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 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2022 

 

 

Razão Social: __________________________________________________ 

CNPJ Nº ______________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Cidade:__________________ Estado:_____ Telefone: (__) ______________  

E-mail:________________________________________________________ 

Nome do Representante para contato:_______________________________ 

 

Local: ________________,____de ___________de _____ 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

Senhor Licitante, 

 

Visando uma melhor comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação e as empresas licitantes, solicito 

aos interessados o preenchimento do recibo de retirada do edital publicado no http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao, 

https://www.abaetetuba.pa.gov.br, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação através do e-mail: 

licita2@abaetetuba.pa.gov.br  ou diretamente na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Abaetetuba. 

 

Informo que a comunicação de eventuais informações adicionais sobre a presente licitação, será repassada a todos as 

licitantes que nos remeteram o presente recibo, ressaltando também que a não remessa exime o Presidente da CPL de 

quaisquer responsabilidades acima mencionadas. 

 

 

 

 

EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS 003-2022 

http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao
https://www.abaetetuba.pa.gov.br/
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A Secretaria Municipal de Educação, através da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Abaetetuba, designada pelo Portaria nº 438/2021, torna público que realizará procedimento licitatório, na modalidade 

TOMADA DE PREÇOS, pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, pelo regime de execução indireta, empreitada por preço 

unitário, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, com fulcro em seu art. 10, inciso II, alínea “a”, c/c art. 23, inciso I, alínea 

“b”; a Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações; a Lei Federal n°. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor e a 

Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2019, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto nº 

7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7.983, de 02 de Junho de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 

2018, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de 

janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, 

de junho de 2018 e demais normas e exigências legais e regulamentares pertinentes deste Edital, inclusive no tocante a 

fiscalização e acompanhamento por este Poder Executivo Municipal e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas 

neste Edital. 

 

TOMADA DE PREÇOS: Modalidade realizada entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 

condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação. 

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS. 

 

1.1. Até às 10:00 horas do dia 19 de maio de 2022, no endereço Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-

000 – Abaetetuba/PA. 

1.2. , para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de habilitação, e nº 02, com a proposta de preços, além 

das documentações complementares. 

 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 10:00 horas do dia 19 de maio de 2022, no endereço Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 

– Abaetetuba/PA., terá início a sessão pública, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura 

dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a realização de consulta on-line aos sites de cadastros e 

comprovações. 

 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e 

contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:  
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ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

TOMADA DE PREÇOS Nº003-2022 

(Razão social da empresa licitante). 

(CNPJ) 

(Endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa) 

Data de Abertura: XX/XX/XXXX 

Hora: XXhXXmin (Horário de Brasília) 

 ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2022 

(Razão social da empresa licitante). 

(CNPJ) 

(Endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa) 

Data de Abertura: XX/XX/XXXX 

Hora: XXhXXmin (Horário de Brasília) 

 

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para 

entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correios ou outro 

meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste 

Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço 

indicado no item 1 deste Edital e conter os dois envelopes mencionados, além das documentações complementares, 

com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar 

devidamente representados por: 

3.2. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificação 

oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no 

caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; sendo que 

em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura, assim como Cartão CNPJ da empresa.  

3.3. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento particular de 

procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer 

fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa 

individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais  e no caso de sociedades por ações, 

acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso 

de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, assim como Cartão CNPJ da empresa. 

3.4. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

 

4. OBJETO 

4.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONSTRUÇÃO DA EMEIF SÃO JOSÉ, 

COM DUAS SALAS DE AULA-NA LOCALIDADE IGARAPÉ SÃO JOSÉ, a fim de atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação, do município de Abaetetuba/PA, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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4.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, observadas as exigências contidas neste Edital e 

seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

5.1. Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela contratação do objeto deste procedimento 

constam do orçamento da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, estando livres e não comprometidos no seguinte 

elemento de despesa: 

 

0809 Fundo Municipal de Educação/FUNDEB 

12.361.1202.1.077 Construção, Reforma, Ampliação, Adaptação, Aquisição e Aparelhamento das Unidades 

Escolares de Ensino Fundamental  

4.4.90.51.00 Obras e instalações 

4.4.90.51.99 Outras obras e instalações 

 

Valor Global Orçado: R$ 344.666,30 (Trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta 

centavos) 

 

6. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 

6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação.  

6.2. Não poderão participar desta licitação: 

6.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

6.2.2 que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 

6.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente;  

6.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

6.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação, observado o disposto no subitem 7.8.1; 

6.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

6.2.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-

TCU-Plenário);   

6.2.8 instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº 05/2017). 

6.2.9 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 

2017. 

6.3 É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; 

ou 
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b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

6.3.2 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou 

colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13). 

 

7 DA HABILITAÇÃO 

7.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante será verificado o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

7.2.2 Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) (CGU-PAD) https://certidoes.cgu.gov.br/ 

7.2.3 Certidão negativa Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

7.2.4 As certidões será em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei 

n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário. 

7.2.5 Caso conste nas Certidões a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar 

se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

7.2.5.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 

outros. 

7.2.6 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

7.2.7 Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de condição de participação. 

7.3 haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

7.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que Os 

documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente, ou por servidor da administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

7.5 As autenticações dos documentos de Credenciamento, Documentos de Habilitação e da Proposta de Preços, a serem 

realizadas pela Comissão Permanente de Licitação, ocorrerão somente no dia e na hora marcada para abertura do 

certame. Dessa forma, o licitante que optar por este tipo de autenticação, deverá apresentar na data e na hora da sessão 

pública do certame, a documentação original sob a pena de inabilitação. 

7.6 Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultrapassem 90 

(noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.  

 

OS DOCUMENTOS DEVERÃO ESTAR ORGANIZADOS NA SEGUINTE ORDEM: 

DA REGULARIDADE JURÍDICA 

7.6.2 Copias do Certificado de Registro Cadastral na Comissão Permanente de Licitação. 

7.6.3 Carteira de Identidade: São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 

https://certidoes.cgu.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros 

Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte 

brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como 

identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacional de habilitação em papel 

(somente o modelo com foto). 

7.6.4 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

7.6.5 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

7.6.6 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a 

matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

7.6.7 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua 

sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

7.6.8 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País. 

7.6.9 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

7.7DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

7.7.2  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

7.7.3  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

7.7.4  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

7.7.5  Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas ou Certidão   Positiva com efeito Negativo (CNDT) – Lei 12.440/2011 (http://www.tst.jus.br/certidao); 

Acompanhando da Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda, da relação dos processos 

incluídos no banco nacional de devedores trabalhistas. 

7.7.6 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

7.7.7  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

 

7.8- DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.8.2  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

7.8.3  No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 

comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 

11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de 

http://www.tst.jus.br/certidao
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habilitação. 

7.8.4 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

7.8.5  no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

7.8.6  é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

7.8.7  O balanço na forma da lei exigido no item 7.14.3. deverá conter: 

7.8.7.1 Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial (BP) e a 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário, acompanhados do respectivo Termo de Abertura e 

Termo de Encerramento do mesmo, fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art. 1.180, Lei 10.406/02; 

art. 177 da lei 6.404/76 e Art. 9 do ITG 2000(R1); 

7.8.7.2 Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no BP e DRE (podem ser assinados 

digitalmente), fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; § 4º do art. 177 da lei 6.404/76; alínea "a", do art. 

10, da ITG 2000(R1); 

7.8.7.3 Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta, chancela da Junta Comercial ou código de 

registro), fundamentado no art. 1.181, da Lei 10.406/02 e alínea "b", do art. 10, da ITG 2000(R1); 

7.8.7.4 Demonstrar escrituração Contábil/Fiscal/Pessoal regular, fundamentado no art. 14 da ITG 2000(R1); art. 1.179, 

Lei 10.406/02 e art. 177 da Lei nº 6.404/76; 

7.8.7.5 Boa Situação Financeira, fundamentado no inciso V, do art. 7.1, da IN/MARE 05/95; 

7.8.7.6 Aposição da etiqueta CRP do contador, antiga DHP Eletrônica do Contador no Balanço Patrimonial, com data de 

validade na época do registro, para comprovar que o Contador é habilitado e está em situação regular perante ao seu 

Conselho Regional de Contabilidade, fundamentado no parágrafo único do art. 2º, da Resolução CFC 1.402/2012; art. 

177 da Lei nº 6.404/76. Apresentar também o Certidão eletrônica do contador vigente. O Exercício de qualquer 

atividade contábil é prerrogativa do profissional da Contabilidade em situação regular perante o respectivo Conselho 

Regional de Contabilidade (CRC). 

7.8.7.7 Deverá vir acompanhado das respectivas Notas Explicativas.  

7.8.8  A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante, exigida no subitem 7.14.6.5, será auferida 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 

(um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  Ativo Circulante 
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Passivo Circulante 

7.8.8.1 O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

7.8.9 Apresentar Certidão Simplificada e Certidão Específica Digital, emitida pela junta comercial da sede da licitante.  

 

7.11 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.11.1  As empresas cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da 

apresentação dos documentos que seguem:  

7.11.1.1 Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou 

CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena 

validade; 

Comprovação da capacitação técnico-profissional: apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT com registro de 

atestado, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT. 

 

A equipe mínima deverá ser composta por pelo menos: 

a) 01 (um) profissional graduado em Engenharia Civil, com registro de atestados de capacidade técnica emitidos por 

entidades públicas ou privadas, estando com a sua atividade profissional regularizada perante CREA apresentando a 

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física do Engenheiro que será o responsável pela obra.  

7.11.1.1.1 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro 

permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste 

certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o 

diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços 

com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso 

o licitante se sagre vencedor desta licitação. 

7.11.1.1.2 No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos 

termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

a substituição seja aprovada pela Administração. 

7.11.1.1.3 Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e 

pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual;  

7.11.1.1.4 Caso o licitante ache necessário poderá agendar junto ao setor técnico de Engenharia da Secretaria Municipal 

de Educação, respeitando a data de até 3 dias uteis antes da Licitação, a vistoria técnica para emissão do atestado pela 

administração pública, o atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que 

conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento 

das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ: 05.105.127/0001-99 

 

 

Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 – Abaetetuba/PA. 

 

 

 

não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a 

contratante.  

 

8 DO CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.2 A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser digitada em 01 (uma) única via, em papel timbrado da proponente sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, ter suas páginas numeradas e rubricadas e, apresentadas em envelopes 

fechados e rubricados nos fechos. 

8.3A proposta comercial deverá ser apresentada na seguinte forma:  

8.3.2 Carta - Proposta endereçada à Comissão Permanente de Licitações em 01 (uma) via, em papel timbrado da 

empresa, contendo: nome, endereço completo, número da Licitação, conforme Anexo do edital, relacionando ainda, os 

seguintes itens:  

a) Preço Global em valor numérico e por extenso, observando a Planilha Orçamentária; 

b) Prazo de execução dos serviços; 

c) Prazo de validade da Proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias;  

d) Dados Bancários para pagamento;  

e) Dados completos do representante legal da Empresa;  

f) A proposta e demais documentos da proposta, deverão estar assinados pelo representante legal da empresa (sócio, 

ou proprietários, ou administrador, ou procurador, ou pessoa credenciada). 

8.3.3 Planilha Orçamentária, conforme modelo Anexo deste edital, constando:  

a)  Item, código de referência, unidade, quantitativos de preço unitário e preço total;  

b)  Discriminação clara dos serviços a serem executados;  

c) Deverão estar incluídos no preço máximo: dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, 

trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer 

outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução do objeto; 

d)  Os preços unitários de materiais e serviços utilizados não poderão ser superiores daqueles constantes na Planilha 

Orçamentária – Anexo deste edital. Pois os preços máximos unitários admitidos nesta licitação são os constantes na 

referida Planilha.  

8.3.4 Cronograma Físico-Financeiro conforme modelo Anexo   

8.3.5 Composição da taxa de BDI; 

8.3.6 Composição de preços Unitários para cada item da planilha orçamentária, em moeda corrente do país em 

algarismo, com 02 (duas) casas decimais e por extenso ficando estabelecido que em caso de divergência entre o preço 

unitário e total, prevalecerá o preço unitário, será feita a devida correção e o valor apurado será considerado o valor da 

proposta, não constituindo motivo para desclassificação; 

8.4 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou 

qualquer outra condição não prevista no Edital.  

8.5 Para efeito de análise da Proposta, o preço máximo será fornecido na Planilha Orçamentária, conforme ANEXO deste 

Edital.  
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8.6 Propostas de Preços deverá ao final apresentar obrigatoriamente, termo de abertura e termo de encerramento 

declarando o número de páginas apresentadas, devidamente, assinadas pelo representante legal. 

8.7 Não serão aceitas propostas enviadas via fax e e-mail.  

8.8 Sendo inabilitadas todas as empresas ou todas as propostas desclassificadas, a Comissão poderá conceder aos 

licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentarem nova documentação ou propostas, em tudo respeitando o 

disposto no § 3º do art. 48 da Lei n° 8.666/93.   

8.9 Em nenhuma hipótese será permitido quaisquer adendos, acréscimos, modificações ou complementação da 

proposta de preços.  

8.10 A falta de qualquer dos elementos exigidos acima, acarretará a desclassificação da proposta. 

9- DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1- No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão Permanente 

de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as documentações complementares, e 

procederá à abertura da licitação. 

9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os 

licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes 

desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

9.1.2. As documentações complementares deverão ser entregues dentro do envelope de nº 01 – Documentos de 

Habilitação e, consistem nos seguintes documentos: 

9.1.2.1. Declaração que instalará escritório no município de Abaetetuba, a ser comprovado no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias a partir da assinatura do Contrato, sob pena de cancelamento do mesmo. (Anexo V) 

9.1.2.2. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 02/09, conforme modelo anexo a este edital. (Anexo V) 

9.1.2.2.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a desclassificação da proposta. 

9.1.2.3. Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos envelopes, inexistem fatos 

impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; (Anexo V) 

9.1.2.4. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou 

Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 afirmando está apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006. (Anexo VI) 

9.1.2.4.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser entregue tão-

somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não 

tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado. 

9.1.2.4.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa 

equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a 

exclusão do regime de tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da 

declaração. 
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9.1.2.4.3. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006, a 

Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o somatório dos valores das ordens 

bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da 

referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no 

exercício considerado. 

9.1.2.4.4. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente, 

para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão 

pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que 

trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 

9.1.2.4.5. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o 

enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de 

tratamento diferenciado. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 

recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou 

proposta de preços apresentadas.  

9.1.2.5. Declaração da licitante, caso seja vencedora no certame assumirá inteira responsabilidade por qualquer dano 

causado aos serviços de infraestrutura já implantados no entorno da construção. (Anexo V) 

9.1.2.6. Declaração que a licitante está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. (Anexo V) 

9.1.2.7. Declaração de que possui em seu quadro de funcionários um percentual de 5% (cinco por cento) de pessoas 

com deficiência, na forma do §6º, do Art. 28 da Emenda Constitucional do Estado do Pará nº 42/2008. Caso a licitante 

possua menos de 20 (vinte) funcionários, deverá apresentar declaração neste sentido. (Anexo V) 

9.1.2.8. Declaração autorizando o órgão contratante e os órgãos de controle interno e externo, para realizar 

investigações complementares que se fizerem necessárias durante a fase do certame e de toda a execução contratual. 

(Anexo V) 

9.1.2.9. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854 

de 27.10.1999, regulamentado pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, vide no ANEXO do edital; (Anexo V) 

9.1.2.10. Declaração que não foi considerada inidônea por ato do Poder Federal, Estadual ou Municipal e que não se 

encontra impedida de transacionar com órgãos da administração pública direta ou indireta; (Anexo V) 

9.1.3. A validade das certidões relativas à comprovação da Qualificação Econômico-Financeira e da Regularidade Fiscal, 

corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de 

validade, o órgão licitante convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, 

ressalvada a hipótese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, 

mediante juntada de norma legal pertinente; 

9.1.4. Caso alguma Certidão seja POSITIVA, a mesma somente será aceita, para efeito de habilitação, se contiver 

expressamente declaração passada pelo emitente do documento que a licitante tomou as medidas legais de praxe e 

obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Código Tributário Nacional; 
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9.1.5. Empresa com enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, a 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista será exigida, observando os seguintes procedimentos: 

9.1.6. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

sob pena de ser inabilitado. 

9.1.7. Havendo alguma restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

9.1.8. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito a 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no Regulamento, sendo facultado ao órgão licitante 

convocar a segunda classificada, e assim sucessivamente, para assinatura do contrato nas mesmas condições da 

primeira colocada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação. 

9.1.9. Os documentos solicitados no item 9.7.2, 9.7.3, 9.7.5, deverão ser apresentados no nome da empresa licitante e 

de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável 

pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário 

9.1.10.  Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco 

serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas.  

9.1.11.  Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, 

marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, 

todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente 

por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de 

habilitação. 

9.1.12.  Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o 

prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso. 

9.1.13.  Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços 

dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido 

expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso 

da fase recursal. 

9.1.13.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 

- Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

9.1.13.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo 

relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

9.1.13.3. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste 

Instrumento Convocatório. 
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9.1.13.4. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou 

proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

9.1.13.5. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e 

pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

9.1.13.6. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.1.13.6.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de validade e/ou 

devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das 

microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

9.1.13.6.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

9.1.13.7. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização 

da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do 

resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.1.13.8. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

9.1.13.9. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa 

oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a 

intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. O critério de julgamento será o menor preço global. 

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos membros da 

Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá 

suspender a reunião para análise das mesmas. 

10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de julgamento da 

proposta. 

10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.  

10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas, 

empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, locais e regionais, proceder-se-á à comparação 

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 

e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
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10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, locais 

e regionais, que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 20(vinte) minutos, caso esteja 

presente na sessão ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de 

ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, local ou regional, melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de 

pequeno porte e sociedades cooperativas, locais ou regionais, que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por 

cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem 

anterior. 

10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa, local ou regional, empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela 

primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário 

estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas para fins de 

aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá 

a classificação inicial. 

10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

10.9.1.  Produzidos ou prestados no País;  

10.9.2.  Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

10.9.3.  Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

10.9.4.  Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por 

meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias 

úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.  

10.12. Será desclassificada a proposta que: 

10.12.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

10.12.2. Contiver vício insanável ou ilegalidade; 

10.12.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

10.12.4. Apresentar, na composição de seus preços: 

10.12.4.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

10.12.4.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 
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10.12.4.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviços. 

10.13. De acordo com o Regime de Execução, empreitada por preço unitário, será desclassificada a proposta ou o lance 

vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de 

referência fixado pela Administração, em conformidade com os projetos anexos a este edital. Entende-se por custo 

unitário de referência, o valor unitário para execução de uma unidade de medida do serviço previsto no orçamento de 

referência e obtido com base nos sistemas de referência de custos ou pesquisa de mercado. 

10.14. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a 

contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

10.14.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 

ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

10.14.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de 

caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes 

10.14.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.14.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo 

das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

10.14.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados 

para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a 

realização de diligências para o exame da proposta. 

10.14.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

10.14.7. Será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes 

em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

10.15. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, 

quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais 

condições de aceitabilidade. 

10.16. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço ou quaisquer 

outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações 

absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das 

condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

10.17. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente, e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.18. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente, haverá nova 
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verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

10.19. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação de recurso no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no 

mesmo prazo. 

10.20. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissão de 

Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade 

competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

10.21. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, 

salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será 

feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

10.22. O resultado do certame será divulgado na imprensa oficial cabível. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das propostas 

observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo prazo 

necessário à interposição de recursos. 

11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito suspensivo, 

podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais 

recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o protocolo da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Abaetetuba, para o endereço Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 – Abaetetuba/PA. 

11.5. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 

do recurso, sob pena de responsabilidade.  

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

12. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

12.1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor global de sua proposta, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 

12.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

12.1.2. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de poupança em favor da 

CONTRATANTE; 

12.1.3. Seguro-garantia; 
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12.1.4. Fiança bancária. 

12.2. No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia, responsabilizando-

se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas 

na lei. 

  

13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado o Termo de Contrato. De acordo 

com o artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, o termo de contrato é obrigatório nas licitações realizadas na modalidade 

tomada de preços.  

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o 

Termo de Contrato,  sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.2.1.  Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de 

Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 

recebimento.  

13.2.2.  O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.2.3.  A administração deve certificar-se de que o Termo de Contrato, devolvido assinado pela Contratada, não sofreu 

qualquer alteração.  

13.3. O prazo de vigência da execução dos serviços é de 180 dias (6 meses) e o de contratação é de 365 dias (12 

meses), contados da emissão da Ordem de Serviço, prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93. 

13.3.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 

bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de 

abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

13.3.1.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver 

inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

13.3.1.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 

cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

13.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas condições 

de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que 

respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados 

os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais 

cominações legais. 

 

14. DO REAJUSTE 

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no estabelecidas na Minuta do Contrato, 
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anexo a este edital. 

 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto Básico, anexo deste 

edital. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e Projeto Básico, 

anexos a este edital. 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

17.1. Os atos praticados por licitantes ou contratados, contrários ao objetivo desta licitação ou de satisfação total ou 

parcial à obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos às penalidades estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, garantida, sempre a defesa prévia, recurso e vistas do processo na forma estabelecida pela 

lei, a saber: 

17.1.1. As sanções administrativas ensejadas pelo descumprimento das condições estabelecidas neste Edital e demais 

instrumentos contratuais oriundos do presente certame, serão aplicadas de acordo com o procedimento estabelecido 

pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA; 

17.1.2. São hipóteses, entre outras, de práticas irregulares e suas respectivas sanções: 

 

Ocorrências Sanções Administrativas que poderão ser aplicadas 

I. Deixar de entregar documentação exigida no Edital. 
 

- Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

II. Fazer Declaração Falsa. 
 

Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

III. Apresentar documentação falsa. - Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária ou Impedimento de licitar/contratar com 
a Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos;; 

IV. Comportar-se de modo inidôneo. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

V. Cometer fraude fiscal.  Advertência; 
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- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

VI. Não mantiver a proposta ou desistir do lance.  Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

VII. Não assinar o contrato ou não retirar a nota de empenho, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. 

Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

VIII. Entregar o objeto fora do prazo estabelecido ou atrasar a 
execução de obra ou serviço. 

Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

IX. Não efetuar a troca do objeto, quando notificado. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

X. Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

XI. Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em 
Lei e no Edital da Licitação, em que não se comine outra penalidade. 

Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

XII. Inexecução parcial do contrato. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

XIII. Inexecução total. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

 

17.1.3. Nas ocorrências dos itens II, III, V, XIII e XIV do acima, sem prejuízo de outras, será, ainda, cominada à sanção de 

Declaração de Inidoneidade para licitar e contrata com a Administração Pública. 

17.1.4. Os fatos incursos nas ocorrências dos itens II, III e V serão obrigatoriamente comunicados ao Ministério Público 

Estadual e/ou, se for o caso, ao Ministério Público Federal. 
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17.1.5. As sanções estabelecidas neste edital, não excluem outras previstas em Lei, nem a responsabilidade da 

licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades. 

17.1.6. As sanções estabelecidas neste Edital, não impedem a anulação/revogação da licitação ou a rescisão do contrato, 

a critério exclusivo da Administração. 

 

18. DA IMPUGNAÇÃO 

18.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que não o fizer até 

o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam 

este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

18.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o 

trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

18.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, de 

1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 

faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei. 

18.4. A impugnação poderá ser protocolada por forma eletrônica, pelo e-mail licita2@abaetetuba.pa.gov.br, 

devidamente assinada e, digitalizada em formato PDF.  

 

19.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

19.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

19.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

19.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

19.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em 

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

19.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

19.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 

e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
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19.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

19.9. Os licitantes, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das 

correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as 

obras e serviços de engenharia. 

19.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

19.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitará ao 

custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

19.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

19.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja 

possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

19.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerão as deste Edital. 

19.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 1993, e demais 

diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

19.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos dias úteis, nos horários das 08:00h às 14:00h, no endereço Rua 

Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 – Abaetetuba/PA, e também poderá ser lido e/ou obtido no 

endereço eletrônico https://www.abaetetuba.pa.gov.br, http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao, mesmo endereço e 

período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde 

serão recebidos os documentos de habilitação dos licitantes não credenciados no SICAF, para efeito de cadastramento 

por esta Administração (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993). 

19.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Abaetetuba/PA, com exclusão de 

qualquer outro. 

 

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO; 

ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;  

ANEXO III – CRONOGRAMA FINANCEIRO; 

ANEXO IV– MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL (INCLUSO TODAS AS DECLARAÇÕES); 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

https://www.abaetetuba.pa.gov.br/
http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao
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ANEXO VII – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO. 

ANEXO VIII- PROJETOS DE EXECUÇÃO  

 

ABAETETUBA (PA), 26 DE ABRIL DE 2022. 

 

 

 

 

JOÃO BOSCO MAGNO NETO 

Presidente da CPL-PMA 
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ANEXO I- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

CONSTRUÇÃO DE EMEIF COM 2 SALAS DE AULA: IGARAPÉ SÃO JOSÉ 

 

AUTOR: ENGº CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA 
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I INTRODUÇÃO 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ: 05.105.127/0001-99 

 

 

Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 – Abaetetuba/PA. 

 

 

 

 

Estas Especificações Técnicas e Memorial Descritivo se aplicam à obra a construção de uma Escola no Igarapé 

São José através da construção de uma escola pequena com 02 (duas) salas de aula seguindo as dimensões 

mínimas por norma, com possibilidade futura para ampliação, no Município de Abaetetuba, localizada na zona 

rural (ilhas), Estado do Pará. 

A fiel observância destas Especificações Técnicas pela Contratada, assim como das orientações e 

recomendações emanadas pelo Autor do Projeto, são condições básicas para a aceitação das obras realizadas e 

a sua Medição e Pagamento. 

Fazem parte integrante das presentes Especificações Técnicas, quando aplicáveis: 

O decreto 52.147 de 25/06/1963 que estabelece as normas e métodos de execução para obras e edifícios 

públicos; 

As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

Especificações e recomendações do CREA, CONFEA, REDE CELPA, COSANPA e CORPO DE BOMBEIROS. 

No caso de divergências entre as Especificações Técnicas e os desenhos de projeto, prevalecerão sempre as 

Especificações Técnicas. 

Os valores dos insumos afins, que não constarem explicitamente na Planilha de Quantidades e Preços, deverá ser 

considerado nas composições de preços dos referidos serviços. 

A Contratada deverá manter em tempo integral, um engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra, bem 

como dimensionar suas equipes de trabalho com profissionais habilitados e em número suficiente para conduzir 

os serviços dentro do cronograma adotado para a execução da obra. 

A Contratada deverá manter vigilância ininterrupta no canteiro da obra, até o recebimento definitivo da obra. 

 

II CONDIÇÕES GERAIS 

 

Os itens relacionados abaixo não serão objetos de medição e pagamento separadamente, devendo os 

Proponentes diluir os respectivos custos em seus preços unitários, quando da elaboração da Proposta: 

fornecimento e a devida estocagem de materiais, equipamentos e ferramentas, incluídas as eventuais perdas, 

danos, extravios, furtos e roubos; 

fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC); transportes internos e externos de 

materiais, máquinas, equipamentos e pessoal; 

honorários advocatícios e despesas processuais, além dos custos com eventuais reclamações trabalhistas do 

pessoal da Contratada; 

depreciação, operação e manutenções preventiva e corretiva de equipamentos; 

  

despesas com elaboração e reprodução de relatórios e projetos de serviços adicionais àqueles fornecidos pelos 

Autor do projeto, bem como de suas cópias digitais; 

todos os tributos previstos em lei, que inclui, sem se limitar, os seguros, taxas, impostos e outros tributos de 
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qualquer natureza, conforme o estabelecido na legislação vigente, inclusive de caráter parafiscal; 

juros e encargos financeiros, excluídas as despesas financeiras referidas ao período de processamento das 

faturas, tendo em vista a legislação em vigor; 

lucro da Contratada, e tudo o mais necessário à perfeita execução dos serviços. 

A Contratada deverá de imediato, tomar, às suas expensas, todas as providências requeridas para os reparos 

e/ou correções que se fizerem necessários para que os serviços estejam plenamente de acordo com as 

Especificações Técnicas, elementos de projeto e demais orientações. 

Em caso de acidente no canteiro de obras, a Contratada deverá prestar socorro imediato às vítimas, paralisando 

os serviços nas circunvizinhanças do local do acidente e, em seguida, comunicar o fato a PREFEITURA 

MUNICIPAL. 

No que concerne ao presente Documento, todas as obrigações imputadas à Contratada 

deverão ser estendidas também a seus eventuais subcontratados. 

 

III ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO IGARAPÉ SÃO JOSÉ – 2 SALAS DE AULA 

 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 300X200CM 

1.1.1.1 Especificação Técnica 

A placa indicativa da obra será confeccionada dentro dos padrões do CREA, em estrutura de madeira de lei, 

revestida em chapa metálica galvanizada nº. 20, nas dimensões de 2,00 m x 3,00 m, com dizeres relativos à 

Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, nome e registro no CREA do(s) responsável (is) técnico (s) da empresa, 

em letras legíveis e bem acabadas, sendo a estrutura de suporte em peças de madeira de lei de 6 x 12 cm, 

fixadas ao solo com concreto simples de fck 10 MPa. 

 

1.1.2 LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO) 

1.1.2.1 Especificação Técnica 

A Contratada fará a locação dos eixos da obra, assistida pela Prefeitura ou Secretaria Municipal de Educação, que 

fornecerá referência contida no desenho de locação do prédio. A Contratada fará as demais implantações 

necessárias a materializar no terreno os eixos definidos no projeto. 

Correrá por conta da Contratada o fornecimento de pessoal e do material necessário à locação da obra, bem 

como a verificação dos trabalhos durante a execução da mesma. 

  

As dimensões estabelecidas na locação serão mantidas no decorrer de toda obra, sendo a Contratada 

responsável pela manutenção das mesmas, ou seja, da estaca testemunha contendo o RN – 00 da obra. 
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1.2 INFRAESTRUTURA 

 

1.2.1 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 4X. 

1.2.1.1 Especificação Técnica. 

As fôrmas atenderão as dimensões de projeto estrutural e deverão possuir rigidez suficiente para não se deformar 

quando submetida às cargas e esforços resultantes do lançamento do concreto, das pressões provocadas pelos 

vibradores, nem pela ação dos fatores ambientais. 

As dimensões, nivelamento, verticalidade das fôrmas deverão ser verificadas, cuidadosamente, antes da 

concretagem. Serão removidos dos interiores das fôrmas todos os pó de serra, aparas de madeira e outros restos 

de materiais. Em pilares, nos quais o fundo é de difícil acesso, deverão ser deixadas janelas provisórias para 

facilitar esta operação. 

A execução das fôrmas será de maneira que facilite a desfôrma, evitando-se assim esforços e choques violentos 

sobre o concreto na etapa de cura. 

Materiais 

Os materiais utilizados nas fôrmas serão tais que produzam os acabamentos requeridos nos projetos e 

especificações. Para as partes da estrutura “aparentes”, serão utilizadas chapas de compensado ou tábuas 

aplainadas e apropriadas para esse fim, sempre em conformidade com as exigências do projeto e destas 

Especificações Técnicas. 

As fôrmas deverão ser cuidadosamente retiradas afim de não danificar a estrutura concretada e prevendo a sua 

reutilização, devendo obedecer a Norma NBR 6118 que estabelece os prazos mínimos conforme tabela abaixo, ou 

a critério da fiscalização da PREFEITURA: 

faces laterais: 3 dias 

 

1.2.2 AÇO CA-50 A E CA-60 A 

1.2.2.1 Especificação Técnica 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com os projetos, observando-se estritamente, a classe do aço, 

número de camadas, dobramentos, espaçamentos e bitolas dos diversos tipos de barras retas e dobradas, 

fazendo-se perfeitas amarrações das armaduras com arame recozido de maneira que sejam mantidas nas suas 

posições durante a concretagem. Emendas somente serão permitidas nos lugares indicados no projeto estrutural. 

As barras de aço, os dobramentos, a colocação e as demais condições 

  

da armadura devem obedecer rigorosamente os requisitos estabelecidos NBR-6118 - Preparo e Execução de 

Obras de Concreto Armado. 

As armaduras colocadas serão perfeitamente limpas, sem sinal de ferrugem, pintura, graxa, ou terra. Para isso a 

fiscalização da Prefeitura pode exigir que, antes da colocação ou mesmo antes da concretagem, que a ferrugem 

ou as impurezas sejam retiradas, empregando-se escovas de aço ou outro recurso desde que previamente 

aprovado. A Contratada evitará que as barras de aço estocadas e as vigas pré-armadas fiquem em contato com o 
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solo, devendo ser acondicionadas sobre vigas ou toras de madeira, colocadas sobre terreno previamente drenado, 

evitando assim deformação e contaminação por produtos prejudiciais ao concreto. 

As armaduras deverão ocupar exatamente as posições previstas no projeto estrutural e serão fixados por ligações 

metálicas, espaçadores, pastilhas de concreto, necessários para que não possam se deslocar durante a operação 

de concretagem e para garantir os afastamentos das formas previstos no Projeto. 

As pastihas de concreto serão os únicos elementos admitidos em contato com as formas. A qualidade da 

argamassa que as compõem deverá ser comparável com a resistência do concreto a ser utilizado na execução da 

obra. 

Em todas as peças estruturais de concreto armado, o recobrimento das armaduras será o indicado pela NBR-6118 

- Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado, e nas peças em concreto aparente o recobrimento mínimo 

aceitável pela fiscalização da Prefeitura, será 2,5cm. 

 

1.2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS PROF. ATÉ 1,30 MTS 

1.2.3.1 Especificação Técnica 

As cavas para fundações e outras partes da obra localizadas abaixo do nível do terreno serão executadas com 

dimensões compatíveis com as indicações obtidas nos desenhos de referência, bem como a natureza do terreno e 

o volume de trabalho a executar. 

As escavações serão executadas manual ou mecanicamente, a critério da Contratada, previamente aprovada pela 

Prefeitura. Quando necessárias serão convenientemente escoradas esgotadas ou drenadas, adotando-se todas 

as providências para a segurança dos colaboradores. 

Com base em explorações superficiais, adotou-se como critério, para fins destas Especificações Técnicas, um 

solo com condições geotécnicas admissível para suportar a pressão de 1,50 kgf/cm². 

O material de 1ª  categoria proveniente das escavações será depositado ao lado das cavas, com distância 

suficiente, a fim de evitar o deslizamento do mesmo para seu interior, podendo ser utilizado no reaterro das 

fundações. 

1.2.4 APILOAMENTO E REATERRO 

1.2.4.1 Especificação Técnica 

A área do fundo das cavas em contato com os elementos de fundação: vigas de fundação, blocos, sapatas etc., 

serão reaterradas, regularizadas e apiloadas com 

  

soquetes de madeira que na sua queda provoquem um impacto de 30 kg, repetindo-se as operações tantas vezes 

quanto necessárias, até obter-se o grau de compactação definido pelo projeto, podendo a critério da Contratada 

utilizar equipamentos mecânicos desde que, previamente aprovados pela Prefeitura. 

 

1.2.5 LASTRO DE CONCRETO ESP. = 3,0 CM 

1.2.5.1 Especificação Técnica 

Após o apiloamento e limpeza do fundo das escavações, será lançada uma camada de concreto para 
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regularização no traço 1: 3: 6 (cimento, areia, brita ou seixo rolado), com uma espessura de 3 cm e largura 

determinada nos desenhos de projeto executivo. 

 

1.2.6 CONCRETO BETONADO FCK=25 MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

1.2.6.1 Especificação Técnica Materiais para preparo do Concreto. Cimento 

O cimento deverá satisfazer as prescrições da NBR-5732 – (cimento Portland comum), NBR-5733 (cimento 

Portland de alta resistência inicial), NBR-5735 (cimento Portland alto forno) e NBR-5736 (cimento Portland 

pozolânico) da ABNT. 

Nenhum cimento poderá ser utilizado sem que a fiscalização da Prefeitura tome conhecimento prévio da data de 

validade do lote. 

O cimento deverá ser estocado no canteiro da obra, em sua própria embalagem, em local seco e ventilado, sobre 

estrados impermeáveis, não devendo a pilha ultrapassar 10 sacos. 

Esse depósito deve permitir fácil acesso à inspeção e identificação de qualquer lote. Sua capacidade de 

estocagem deverá garantir a concretagem por um período mínimo de 30 dias de produção máxima, sem 

abastecimento. O cimento que apresentar condições inadequadas de armazenamento será recusado pela 

Prefeitura. Lotes recebidos em épocas diversas serão guardados em separado, de forma a facilitar seu emprego 

na ordem cronológica do recebimento. 

Não será empregado cimento proveniente da limpeza de sacos, de outras embalagens ou de qualquer varredura. 

Agregado Miúdo 

Será utilizado areia natural que se enquadre na especificação da Norma NBR 7211. Deverá estar isenta de 

substâncias nocivas à sua utilização, tais como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de 

argila e outros materiais. O armazenamento da areia será realizado em local adequado, de modo a evitar a sua 

contaminação. 

Agregado Graúdo 

  

Serão utilizados pedregulho natural ou a pedra britada de rochas estáveis, isentas de substâncias nocivas ao seu 

emprego, como torrões de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graúdo será 

uniforme, com pequena incidência de fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se a sua composição 

granulométrica na especificação da Norma NBR 7211. 

O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em plataformas apropriadas, de modo a impedir qualquer tipo 

de trânsito sobre o material já depositado. 

A dimensão e característica do agregado variarão entre 4,8 mm e 38 mm, obedecendo-se os limites determinados 

pelos espaçamentos entre barras de aço, definidos no projeto estrutural. 

Dimensão adequada em relação à peça a concretar: 

Será no mínimo, menor que ¼ (um quarto) da menor dimensão da referida peça. 

diâmetro < 38 mm – para vigas, lajes, pilares e paredes cuja menor dimensão for acima de 25 cm; 

diâmetro < 19 mm – para vigas, lajes, pilares e paredes cuja menor dimensão estiver compreendida entre 25 cm 
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e 8 cm; 

diâmetro < 9,5 mm para peças com dimensões menores que 8 cm. 

Quando indicado, o concreto ciclópico será utilizado e conterá 30% de pedras ditas “de mão”, com as mesmas 

características dos agregados graúdos especificados, diferindo somente nas dimensões. 

Água 

A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria 

orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. 

Em princípio, deverá ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa conter 

substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico-químicas. Deverão ser observadas as 

prescrições da Norma NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. 

Aditivos 

Quando indicado ou a critério da Prefeitura, poderá ser autorizada à utilização de aditivos, quer sejam 

impermeabilizantes, aceleradores ou retardadores de pega, redutores de água e incorporadores de ar. A 

autorização para uso será específica para cada tipo, quantidade e local a ser aplicado. 

O fornecimento, a conservação e o armazenamento dos aditivos em local adequado serão de responsabilidade da 

Contratada. 

Preparo do Concreto 

O preparo do concreto será regido pela NBR 12.655 - Preparo, Controle e Recebimento de Concreto - 

Procedimento. 

Da técnica de dosagem do concreto, deverá resultar um produto final homogêneo e de traço tal que assegure: 

  

uma massa plástica trabalhável de acordo com as dimensões e moldagens das peças; durabilidade e resistência 

conforme especificado no projeto; 

sempre que necessário a Contratada deverá acrescentar no volume programado para lançamento, a quantidade 

de 60 litros do concreto produzido para moldagem de Corpos de Provas para ensaios de resistência à compressão 

em atendimento ao fck de projeto, se solicitado pela Prefeitura. 

Caberá a Prefeitura aprovar a dosagem do concreto, a fim de atender os requisitos supracitados. 

Dosagem do Concreto 

Antes do início das operações de concretagem, a Contratada estabelecerá os critérios baseados em dosagens 

racionais para todos os tipos de concreto a serem utilizados na obra. Os traços assim estabelecidos deverão ser 

aprovados pela Prefeitura. 

A quantidade de cimento por metro cúbico de concreto será compatível com a finalidade e a resistência 

pretendida, variando de 160 a 350 quilogramas por metro cúbico. 

O concreto deve ser preparado racionalmente e de maneira que seja obtida uma mistura, homogênea e com os 

coeficientes de variação pretendida, com quantidade de cimento necessária e de baixo Slump (conforme NBR 

NM-67 - Determinação da Consistência pelo Abatimento do Tronco de Cone). A consistência e a granulometria 

devem estar de acordo com as dimensões da peça e da distribuição das armaduras no seu interior para garantir 
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os processos de lançamento e adensamento. Os materiais componentes devem ser medidos em peso. É 

facultada a medida em volume dos agregados miúdos e graúdos, desde que sejam observadas e cumpridas 

rigorosamente as prescrições constantes na NBR 6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. 

Dosagem empírica 

Excepcionalmente e em conformidade rigorosa com as prescrições da NBR 12.655 - Preparo, Controle e 

Recebimento de Concreto, a dosagem empírica poderá ser admitida unicamente em obras de pequeno porte, a 

critério da Prefeitura e mediante autorização expressa desta. 

Amassamento do Concreto 

O amassamento do concreto só será permitido por processos mecânicos. O tempo de mistura dos componentes 

do concreto será de no mínimo, 3 (três) minutos, medidos após todos os componentes, exceto a totalidade de 

água, terem entrado na betoneira. 

A fiscalização da Prefeitura poderá reservar-se o direito de aumentar o tempo de mistura, quando as operações de 

carga e de betonagem não produzirem uma mistura de componentes uniformemente distribuídos e de 

consistência uniforme. 

O concreto descarregado da betoneira deverá ter composição e consistência uniformes em todas as suas partes e 

nas diversas descargas, exceto quando forem necessárias variações de composição ou consistência. A água 

deverá ser acrescentada no início e durante a operação de carga na betoneira. 

Precauções anteriores ao lançamento do concreto: 

  

Antes do lançamento, as fôrmas serão limpas para que as superfícies em contato com o concreto fiquem isentas 

de impurezas que possam influenciar na qualidade e no acabamento. 

As fôrmas de madeira serão molhadas até a saturação. Deverão ser previstos furos para o escoamento da água 

em excesso, embora posteriormente deva ser totalmente vedada a fim de evitar o escoamento de nata e defeitos 

nas estruturas concretadas. 

Transporte e lançamento 

O transporte e o lançamento do concreto deverão ser feitos por métodos que evitem a segregação ou perda dos 

componentes do concreto. 

Serão rejeitados concretos que tenham, entre o fim de sua preparação e o início de seu lançamento, um período 

superior a 30 minutos, não sendo admitido o uso de concreto remisturado. 

Todo o concreto lançado sobre terra deverá ser despejado sobre superfícies firmes, limpas, úmidas e isentas de 

água. Todas as superfícies deverão ser umedecidas antes da colocação do concreto e, quando necessário, 

cobertas com cerca de 1 cm de argamassa com a mesma resistência do concreto. 

Concretagem em contato com alvenaria e outros elementos cerâmicos exigem o prévio e abundante 

umedecimento destas superfícies. 

Adensamento 

Cada camada de concreto lançada será vibrada mecanicamente por meio de vibradores de imersão ou de parede, 

para que seja conseguida a resistência mínima definida no projeto. Deverão ser tomadas as precauções para que 
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não se formem “ninhos”, não se altere a posição da armadura, nem traga quantidade excessiva de água para a 

superfície do concreto ou ocorra à segregação dos componentes do concreto. O vibrador operará 

preferencialmente na vertical e sua penetração no concreto será possível com o seu peso próprio. Deve ser 

evitado o contato direto do vibrador com a armadura, evitando-se vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência. 

Serão observadas as prescrições da Norma NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. Os 

diâmetros dos vibradores de imersão deverão ser compatíveis com as dimensões do elemento a ser concretado. 

Acabamento das Superfícies 

As superfícies não cobertas por fôrmas e que não receberem nova camada de concreto, nem revestimento 

posterior, terão os acabamentos indicados no projeto. Na falta de qualquer indicação, o concreto deverá ser 

apenas desempenado. 

Salvo especificado em contrário, o acabamento de todas as superfícies de concreto será normalmente obtido com 

uma forma rígida e estanque. A reparação dos defeitos das superfícies de concreto será exigida pela fiscalização 

da Prefeitura quando surgirem falhas (ninhos) ou onde, devido à deformação das fôrmas, aparecerem defeitos nas 

superfícies do concreto, excedendo 5 cm em 3,00m, e defeitos abruptos ou nas arestas excedendo a 3 cm. 

  

As superfícies dos pisos, calçadas, pátios, e outras, serão acabados nas cotas indicadas no projeto e não deverão 

apresentar depressões ou saliências maiores que 5 mm em 2,50 m. 

Cura 

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de impedir a perda de 

água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de endurecimento do concreto, as superfícies deverão 

ser protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações, que possam 

produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. 

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente umedecidas com água 

durante pelo menos 3 dias após o lançamento. Como alternativa, poderá ser aplicado um agente químico de cura, 

para que a superfície seja protegida com a formação de uma película impermeável. Todo o concreto não protegido 

por fôrma e todo aquele já desformado deverão ser curados imediatamente após ter endurecido o suficiente para 

evitar danos na superfície. O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura. 

Reparos 

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas superfícies após a desfôrma, 

serão reparadas de modo a restabelecer as características do concreto. As rebarbas e saliências que 

eventualmente ocorrerem serão reparadas. A Contratada deverá apresentar o traço e a amostra da argamassa a 

ser utilizada no preenchimento de eventuais falhas de concretagem. A Contratada eventualmente poderá 

apresentar sugestão de traços para execução destes reparos. Todos os serviços de reparos serão inspecionados 

e aprovados pela fiscalização da Prefeitura. 

 

1.3 SUPERESTRUTURA 
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1.3.1 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 4X. 

1.3.1.1 Especificação Técnica. 

As fôrmas atenderão as dimensões de projeto estrutural e deverão possuir rigidez suficiente para não se deformar 

quando submetida às cargas e esforços resultantes do lançamento do concreto, das pressões provocadas pelos 

vibradores, nem pela ação dos fatores ambientais. 

As dimensões, nivelamento, verticalidade das fôrmas deverão ser verificadas, cuidadosamente, antes da 

concretagem. Serão removidos dos interiores das fôrmas todos os pó de serra, aparas de madeira e outros restos 

de materiais. Em pilares, nos quais o fundo é de difícil acesso, deverão ser deixadas janelas provisórias para 

facilitar esta operação. 

A execução das fôrmas será de maneira que facilite a desfôrma, evitando-se assim esforços e choques violentos 

sobre o concreto na etapa de cura. 

  

Materiais 

Os materiais utilizados nas fôrmas serão tais que produzam os acabamentos requeridos nos projetos e 

especificações. Para as partes da estrutura “aparentes”, serão utilizadas chapas de compensado ou tábuas 

aplainadas e apropriadas para esse fim, sempre em conformidade com as exigências do projeto e destas 

Especificações Técnicas. 

As fôrmas deverão ser cuidadosamente retiradas afim de não danificar a estrutura concretada e prevendo a sua 

reutilização, devendo obedecer a Norma NBR 6118 que estabelece os prazos mínimos conforme tabela abaixo, ou 

a critério da fiscalização da PREFEITURA: 

faces laterais: 3 dias 

 

1.3.2 AÇO CA-50 A E CA-60 A 

1.3.2.1 Especificação Técnica 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com os projetos, observando-se estritamente, a classe do aço, 

número de camadas, dobramentos, espaçamentos e bitolas dos diversos tipos de barras retas e dobradas, 

fazendo-se perfeitas amarrações das armaduras com arame recozido de maneira que sejam mantidas nas suas 

posições durante a concretagem. Emendas somente serão permitidas nos lugares indicados no projeto estrutural. 

As barras de aço, os dobramentos, a colocação e as demais condições da armadura devem obedecer 

rigorosamente os requisitos estabelecidos NBR-6118 - Preparo e Execução de Obras de Concreto Armado. 

As armaduras colocadas serão perfeitamente limpas, sem sinal de ferrugem, pintura, graxa, ou terra. Para isso a 

fiscalização da Prefeitura pode exigir que, antes da colocação ou mesmo antes da concretagem, que a ferrugem 

ou as impurezas sejam retiradas, empregando-se escovas de aço ou outro recurso desde que previamente 

aprovado. A Contratada evitará que as barras de aço estocadas e as vigas pré-armadas fiquem em contato com o 

solo, devendo ser acondicionadas sobre vigas ou toras de madeira, colocadas sobre terreno previamente drenado, 

evitando assim deformação e contaminação por produtos prejudiciais ao concreto. 

As armaduras deverão ocupar exatamente as posições previstas no projeto estrutural e serão fixados por ligações 
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metálicas, espaçadores, pastilhas de concreto, necessários para que não possam se deslocar durante a operação 

de concretagem e para garantir os afastamentos das formas previstos no Projeto. 

As pastihas de concreto serão os únicos elementos admitidos em contato com as formas. A qualidade da 

argamassa que as compõem deverá ser comparável com a resistência do concreto a ser utilizado na execução da 

obra. 

Em todas as peças estruturais de concreto armado, o recobrimento das armaduras será o indicado pela NBR-6118 

- Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado, e nas peças em concreto aparente o recobrimento mínimo 

aceitável pela fiscalização da Prefeitura, será 2,5cm. 

  

1.3.3 CONCRETO BETONADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

1.3.3.1 Especificação Técnica Materiais para preparo do Concreto. Cimento 

O cimento deverá satisfazer as prescrições da NBR-5732 – (cimento Portland comum), NBR-5733 (cimento 

Portland de alta resistência inicial), NBR-5735 (cimento Portland alto forno) e NBR-5736 (cimento Portland 

pozolânico) da ABNT. 

Nenhum cimento poderá ser utilizado sem que a fiscalização da Prefeitura tome conhecimento prévio da data de 

validade do lote. 

O cimento deverá ser estocado no canteiro da obra, em sua própria embalagem, em local seco e ventilado, sobre 

estrados impermeáveis, não devendo a pilha ultrapassar 10 sacos. 

Esse depósito deve permitir fácil acesso à inspeção e identificação de qualquer lote. Sua capacidade de 

estocagem deverá garantir a concretagem por um período mínimo de 30 dias de produção máxima, sem 

abastecimento. O cimento que apresentar condições inadequadas de armazenamento será recusado pela 

Prefeitura. Lotes recebidos em épocas diversas serão guardados em separado, de forma a facilitar seu emprego 

na ordem cronológica do recebimento. 

Não será empregado cimento proveniente da limpeza de sacos, de outras embalagens ou de qualquer varredura. 

Agregado Miúdo 

Será utilizado areia natural que se enquadre na especificação da Norma NBR 7211. Deverá estar isenta de 

substâncias nocivas à sua utilização, tais como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de 

argila e outros materiais. O armazenamento da areia será realizado em local adequado, de modo a evitar a sua 

contaminação. 

Agregado Graúdo 

Serão utilizados pedregulho natural ou a pedra britada de rochas estáveis, isentas de substâncias nocivas ao seu 

emprego, como torrões de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graúdo será 

uniforme, com pequena incidência de fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se a sua composição 

granulométrica na especificação da Norma NBR 7211. 

O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em plataformas apropriadas, de modo a impedir qualquer tipo 

de trânsito sobre o material já depositado. 

A dimensão e característica do agregado variarão entre 4,8 mm e 38 mm, obedecendo-se os limites determinados 
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pelos espaçamentos entre barras de aço, definidos no projeto estrutural. 

Dimensão adequada em relação à peça a concretar: 

Será no mínimo, menor que ¼ (um quarto) da menor dimensão da referida peça. 

  

diâmetro < 38 mm – para vigas, lajes, pilares e paredes cuja menor dimensão for acima de 25 cm; 

diâmetro < 19 mm – para vigas, lajes, pilares e paredes cuja menor dimensão estiver compreendida entre 25 cm 

e 8 cm; 

diâmetro < 9,5 mm para peças com dimensões menores que 8 cm. 

Quando indicado, o concreto ciclópico será utilizado e conterá 30% de pedras ditas “de mão”, com as mesmas 

características dos agregados graúdos especificados, diferindo somente nas dimensões. 

Água 

A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria 

orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. 

Em princípio, deverá ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa conter 

substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico-químicas. Deverão ser observadas as 

prescrições da Norma NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. 

Aditivos 

Quando indicado ou a critério da Prefeitura, poderá ser autorizada à utilização de aditivos, quer sejam 

impermeabilizantes, aceleradores ou retardadores de pega, redutores de água e incorporadores de ar. A 

autorização para uso será específica para cada tipo, quantidade e local a ser aplicado. 

O fornecimento, a conservação e o armazenamento dos aditivos em local adequado serão de responsabilidade da 

Contratada. 

Preparo do Concreto 

O preparo do concreto será regido pela NBR 12.655 - Preparo, Controle e Recebimento de Concreto - 

Procedimento. 

Da técnica de dosagem do concreto, deverá resultar um produto final homogêneo e de traço tal que assegure: 

uma massa plástica trabalhável de acordo com as dimensões e moldagens das peças; durabilidade e resistência 

conforme especificado no projeto; 

sempre que necessário a Contratada deverá acrescentar no volume programado para lançamento, a quantidade 

de 60 litros do concreto produzido para moldagem de Corpos de Provas para ensaios de resistência à compressão 

em atendimento ao fck de projeto, se solicitado pela Prefeitura. 

Caberá a Prefeitura aprovar a dosagem do concreto, a fim de atender os requisitos supracitados. 

Dosagem do Concreto 

Antes do início das operações de concretagem, a Contratada estabelecerá os critérios baseados em dosagens 

racionais para todos os tipos de concreto a serem utilizados na obra. Os traços assim estabelecidos deverão ser 

aprovados pela Prefeitura. 
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A quantidade de cimento por metro cúbico de concreto será compatível com a finalidade e a resistência 

pretendida, variando de 160 a 350 quilogramas por metro cúbico. 

O concreto deve ser preparado racionalmente e de maneira que seja obtida uma mistura, homogênea e com os 

coeficientes de variação pretendida, com quantidade de cimento necessária e de baixo Slump (conforme NBR 

NM-67 - Determinação da Consistência pelo Abatimento do Tronco de Cone). A consistência e a granulometria 

devem estar de acordo com as dimensões da peça e da distribuição das armaduras no seu interior para garantir 

os processos de lançamento e adensamento. Os materiais componentes devem ser medidos em peso. É 

facultada a medida em volume dos agregados miúdos e graúdos, desde que sejam observadas e cumpridas 

rigorosamente as prescrições constantes na NBR 6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. 

Dosagem empírica 

Excepcionalmente e em conformidade rigorosa com as prescrições da NBR 12.655 - Preparo, Controle e 

Recebimento de Concreto, a dosagem empírica poderá ser admitida unicamente em obras de pequeno porte, a 

critério da Prefeitura e mediante autorização expressa desta. 

Amassamento do Concreto 

O amassamento do concreto só será permitido por processos mecânicos. O tempo de mistura dos componentes 

do concreto será de no mínimo, 3 (três) minutos, medidos após todos os componentes, exceto a totalidade de 

água, terem entrado na betoneira. 

A fiscalização da Prefeitura poderá reservar-se o direito de aumentar o tempo de mistura, quando as operações de 

carga e de betonagem não produzirem uma mistura de componentes uniformemente distribuídos e de 

consistência uniforme. 

O concreto descarregado da betoneira deverá ter composição e consistência uniformes em todas as suas partes e 

nas diversas descargas, exceto quando forem necessárias variações de composição ou consistência. A água 

deverá ser acrescentada no início e durante a operação de carga na betoneira. 

Precauções anteriores ao lançamento do concreto: 

Antes do lançamento, as fôrmas serão limpas para que as superfícies em contato com o concreto fiquem isentas 

de impurezas que possam influenciar na qualidade e no acabamento. 

As fôrmas de madeira serão molhadas até a saturação. Deverão ser previstos furos para o escoamento da água 

em excesso, embora posteriormente deva ser totalmente vedada a fim de evitar o escoamento de nata e defeitos 

nas estruturas concretadas. 

Transporte e lançamento 

O transporte e o lançamento do concreto deverão ser feitos por métodos que evitem a segregação ou perda dos 

componentes do concreto. 

Serão rejeitados concretos que tenham, entre o fim de sua preparação e o início de seu lançamento, um período 

superior a 30 minutos, não sendo admitido o uso de concreto remisturado. 

  

Todo o concreto lançado sobre terra deverá ser despejado sobre superfícies firmes, limpas, úmidas e isentas de 

água. Todas as superfícies deverão ser umedecidas antes da colocação do concreto e, quando necessário, 
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cobertas com cerca de 1 cm de argamassa com a mesma resistência do concreto. 

Concretagem em contato com alvenaria e outros elementos cerâmicos exigem o prévio e abundante 

umedecimento destas superfícies. 

Adensamento 

Cada camada de concreto lançada será vibrada mecanicamente por meio de vibradores de imersão ou de parede, 

para que seja conseguida a resistência mínima definida no projeto. Deverão ser tomadas as precauções para que 

não se formem “ninhos”, não se altere a posição da armadura, nem traga quantidade excessiva de água para a 

superfície do concreto ou ocorra à segregação dos componentes do concreto. O vibrador operará 

preferencialmente na vertical e sua penetração no concreto será possível com o seu peso próprio. Deve ser 

evitado o contato direto do vibrador com a armadura, evitando-se vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência. 

Serão observadas as prescrições da Norma NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. Os 

diâmetros dos vibradores de imersão deverão ser compatíveis com as dimensões do elemento a ser concretado. 

Acabamento das Superfícies 

As superfícies não cobertas por fôrmas e que não receberem nova camada de concreto, nem revestimento 

posterior, terão os acabamentos indicados no projeto. Na falta de qualquer indicação, o concreto deverá ser 

apenas desempenado. 

Salvo especificado em contrário, o acabamento de todas as superfícies de concreto será normalmente obtido com 

uma forma rígida e estanque. A reparação dos defeitos das superfícies de concreto será exigida pela fiscalização 

da Prefeitura quando surgirem falhas (ninhos) ou onde, devido à deformação das fôrmas, aparecerem defeitos nas 

superfícies do concreto, excedendo 5 cm em 3,00m, e defeitos abruptos ou nas arestas excedendo a 3 cm. 

As superfícies dos pisos, calçadas, pátios, e outras, serão acabados nas cotas indicadas no projeto e não deverão 

apresentar depressões ou saliências maiores que 5 mm em 2,50 m. 

Cura 

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de impedir a perda de 

água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de endurecimento do concreto, as superfícies deverão 

ser protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações, que possam 

produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. 

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente umedecidas com água 

durante pelo menos 3 dias após o lançamento. Como alternativa, poderá ser aplicado um agente químico de cura, 

para que a superfície seja protegida com a formação de uma película impermeável. Todo o concreto não protegido 

por fôrma e todo aquele já desformado deverão ser curados imediatamente após ter endurecido o  suficiente para 

evitar danos na superfície. O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura. 

Reparos 

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas - superfícies após a 

desfôrma, serão reparadas de modo a restabelecer as características do concreto. As rebarbas e saliências que 

eventualmente ocorrerem serão reparadas. A Contratada deverá apresentar o traço e a amostra da argamassa a 

ser utilizada no preenchimento de eventuais falhas de concretagem. A Contratada eventualmente poderá 
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apresentar sugestão de traços para execução destes reparos. Todos os serviços de reparos serão inspecionados 

e aprovados pela fiscalização da Prefeitura. 

 

 

1.4 ALVENARIA E IMPERMEABILIZAÇÃO 

1.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

1.4.1.1 Especificação Técnica 

Após a execução das fundações e contrapiso, será iniciada a alvenaria de marcação das paredes internas e 

externas altura de 60 cm. 

As paredes serão construídas na espessura indicada em projeto, com alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 

furados de 9 x 14 x 19 cm, juntas de 1,5 cm assentado com argamassa de cimento, cal e areia na proporção 

volumétrica 1:2:6 com adição de impermeabilizante apropriado para argamassa, previamente aprovado pela 

fiscalização da Prefeitura. 

As faces e o respaldo das alvenarias de marcação serão completamente impermeabilizados, com argamassa de 

cimento e areia na proporção volumétrica 1:3 com adição de impermeabilizante apropriado para argamassa. 

A finalidade da alvenaria de marcação é proporcionar, que todos os ambientes da edificação estejam fielmente 

aprumados, esquadrejados e garantir que a impermeabilização bloqueie o efeito da capilaridade. 

Depois de concluída a impermeabilização da alvenaria de marcação será dada à continuidade da alvenaria de 

vedação. As paredes deverão obedecer fielmente às dimensões, alinhamentos e espessuras indicadas nos 

desenhos de projeto e serão assentadas com argamassa apropriada para cada caso. Tijolos, blocos e elementos 

vazados serão previamente molhados antes do seu emprego, serão assentados formando fiadas corretamente 

niveladas, alinhadas e aprumadas. 

Sob todos os vãos das janelas deverão ser usados contra-vergas e sobre os vãos das portas e janelas deverão 

ser usadas vergas em concreto armado pré-moldado, convenientemente dimensionadas com o mínimo de 30 cm 

de apoio para cada lado. Para a execução de vergas e contra-vergas em paredes de alvenaria com tijolos de 10 

cm de espessura serão usados 4 ferros de Ø 6.3 mm e estribos de Ø 4.2 mm a cada 15 cm, com comprimento do 

vão acrescido 60 cm. 

 

1.4.2 IMPERMEABIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, COM DUAS DEMÃOS 

1.4.2.1 Especificação Técnica 

O respaldo dos baldrames tem de ser lavado com água sob pressão para remoção da terra eventualmente 

existente por causa do reaterro do terreno circundante. Se o respaldo dos baldrames estiver parcial ou totalmente 

abaixo da cota de nível de implantação da edificação, essa diferença precisa ser preenchida com alvenaria de 

embasamento, Se houver desnível (acidental) do respaldo dos baldrames superior a 2 cm, essa diferença 

necessita ser preenchida com concreto estrutural (nunca com argamassa de cimento e areia). O respaldo das 
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vigas-baldrame e da alvenaria de embasamento tem de ser chapíscado com cimento e areia no traço 1:3, sem 

impermeabilizante (com espessura aproximada de 3 mm), mediante projeção enérgica. Depois de no mínimo 24 h, 

deve ser revestido com argamassa de cimento e areia, com espessura mínima de 1,5 cm no traço 1:3 (em volume) 

com aditivo impermeabilizante hidrófugo (na dosagem recomendada pelo fabricante). Se a largura dos baldrames 

for igual à da alvenaria do andar térreo, eles, juntamente com a alvenaria de embasamento, têm de receber 

lateralmente, pelo menos 

15 em abaixo do nível do respaldo dos baldrames, revestimento impermeabilizante. Nunca se deve queimar nem 

mesmo alisar a superfície com deseinpenadeira de aço ou colher de pedreiro. Sobre o revestimento 

impermeabilizante pode ser aplicada pintura de duas demãos de tinta betuminosa (emulsão asfáltica). Todos os 

tijolos, até a terceira fiada acima do nível do solo. têm de ser assentados com argamassa impermeável. 

 

1.5 ESQUADRIAS 

 

1.5.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

1.5.1.1 Especificação Técnica 

As portas, portais e alizares, serão fabricadas em madeira de lei beneficiada de primeira qualidade (freijó, cedro, 

louro vermelho, andiroba) seca e imunizada, serão do tipo prancheta, que apresente as características indicadas 

no desenho de projeto, A fixação dos batentes será feita por meio de tacos “chumbados” na alvenaria durante 

sua elevação ou por pregos 3 x 9, em espaçamento máximo 60 cm. No caso de prego, serão utilizados em grupo 

de 04 (quatro) elementos, perpendiculares um ao outro e dobrados de forma a se constituírem em eficazes 

chumbadores. 

As portas serão assentadas com ferragens apropriadas e serão fixadas através de parafusos de fenda, com 

dimensões adequadas para cada caso. 

  

Os alizares serão confeccionados com o mesmo tipo de madeira aprovada para construção das portas e serão 

fixados sobre o marco (batente) através de pregos sem cabeça, em ambos os lados. 

As ferragens para as portas de madeira em geral, tais como: fechaduras, dobradiças, maçanetas, espelhos serão 

com acabamento cromado, conforme indicado em projeto e previamente aprovadas pela fiscalização da 

Prefeitura. 

 

1.5.2 JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE. 

1.5.2.1 Especificação Técnica 

As janelas de alumínio basculante com a fixação de vidro liso e miniboreal # 6 mm, como indicado em planilha. 

 

1.5.3 JANELA EM GRADE. 
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1.5.3.1 Especificação Técnica 

As janelas de grade, serão em aço com pintura de proteção. 

 

1.5.4 JANELA DE MADEIRA. 

1.5.4.1 Especificação Técnica 

As janelas de alumínio basculante com a fixação de vidro liso e miniboreal # 6 mm, como indicado em planilha. 

 

1.6 COBERTURA 

1.6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

1.6.1.1 Especificação Técnica 

A estrutura de madeira de lei para cobertura da edificação será, confeccionada em conformidade com os 

desenhos de projeto obedecendo às prescrições da NBR 7190 – Projeto de estruturas de madeira. Todos os 

procedimentos de não conformidade na execução do projeto de cobertura serão solucionados através dos 

dispostos contidos na referida NBR. 

A madeira serrada e beneficiada para emprego definitivo, será de lei, seca a sombra, isenta de branco, caruncho 

ou broca. As peças de madeira a serem utilizadas serão retilíneas isentas de trincas ou defeito que venham 

prejudicar a integridade do projeto. 

A madeira utilizada para confeccionar a treliça triangular deverá ser com uma das essências vegetais indicada no 

quadro abaixo. E após a escolha da essência vegetal e 

  

aprovada pela Prefeitura será vedada a utilização de outra essência na construção dos mesmos elementos 

estruturais (Treliças e Tramo). Quando se tratar de outro bloco na mesma construção poderá ser permitido o uso 

de outra essência desde que seja respeitada a regra anteriormente descrita. 

1.6.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. 

1.6.2.1 Especificação Técnica 

A cobertura com telha cerâmica tipo plan, terá fiadas horizontais paralelas aos beirais e todas as fiadas marginais, 

fixadas uma à outra através de emboçamento, em conformidade com o projeto e obedecendo as regras 

estabelecidas pela NBR 9601 - Telhas cerâmicas de capa e canal – Especificações. 

O encaixe das telhas deverá ser perfeito a fim de evitar possíveis infiltrações. As inclinações e os recobrimentos 

obedecerão criteriosamente o projeto executivo e a característica da telha utilizada. 

Na cumeeira do telhado e rincões serão colocadas peças cerâmicas especiais e específicas para o local, sendo 

que, tanto as telhas da cumeeira quanto à dos beirais serão fixadas entre si com argamassa de cimento, cal e 

areia na proporção 1: 2: 8, adicionando pigmentos na cor da telha utilizada. 

1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Descrição 
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Entendem-se como Instalações Elétricas o conjunto de peças, fios e cabos agrupados tecnicamente, destinados 

ao fornecimento de energia elétrica, sendo a energia elétrica para acionamento de equipamentos e iluminação 

interna. 

Generalidades 

As instalações elétricas deverão obedecer à norma NBR-5410 da ABNT, normas da concessionária local e onde 

estas forem omissas as normas do NATIONAL CODE, na sua mais recente edição. 

Antes de sua aquisição, deverá ser apresentado para prévia aprovação da Prefeitura, modelo padrão de material 

elétrico, de acordo com a descrição da Planilha de Quantidades e Preços e destas Especificações Técnicas. 

Nos Quadros de Distribuição deverão ser colados, no lado interno das portas, os adesivos do seu diagrama unifilar 

com a identificação dos circuitos. 

Em todos os quadros os circuitos deverão ser identificados com marcadores de plástico tipo helagrip. A 

Contratada deverá providenciar junto aos fornecedores, previamente, aprovado pela fiscalização da Prefeitura, a 

compra ou a confecção dos quadros conforme projeto executivo. Após a confecção dos mesmos, a Contratada 

deverá apresentar os quadros a fiscalização da Prefeitura para sua aprovação antes da instalação. 

Alimentação: 

  

Na alimentação do quadro de distribuição deverá ser usado cabo antichama a base de cloreto de polivinila 

(PVC/A) 70ºC 0.6/1 kV. 

Circuitos de Distribuição: 

Dos Quadros de Distribuição partirão circuitos, em condutores de cobre com isolamento termoplástico, antichama, 

750 V ou 1 kV, 70º C, em eletrodutos de PVC rígido, antichama, com rosca, canaletas ou calhas metálicas, 

conforme projeto executivo. 

As tomadas e interruptores serão instalados em caixa 4”x 2”, em PVC embutidos nas paredes, conforme o 

projeto elétrico. 

Todos os circuitos de força e iluminação serão em tensão 127 V ou 220 V, sendo que os circuitos de tomadas 

deverão ser estabilizados, conforme as determinações do projeto elétrico executivo. 

Quadro de Distribuição: 

Definição: 

Quadro de distribuição é definido como sendo equipamento destinado a receber energia elétrica através de cabos 

ou fios e distribuí-la a um ou mais circuitos, podendo também desempenhar funções de proteção, seccionamento, 

controle e/ou medição. Deverá ser instalado de acordo com o projeto elétrico e a aprovação da fiscalização da 

Prefeitura. 

Os mesmos deverão ser construídos em chapa metálica n° 14 USG, pintadas com tinta de base epóxi, fixadas 

com chumbadores ou de embutir, de modo a resistir ao peso dos equipamentos, e eventuais esforços externos, e 

possíveis curtos-circuitos, precisam ter espaço para instalação de barra-terra, pintada na cor preta, à qual serão 

conectadas todas as partes metálicas não destinadas à condução de corrente elétrica. Todos os quadros de 

passagem existentes no trecho da rede anterior à medição (com corrente não medida) terão de ser providos de 
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dispositivo para lacre. 

Não será permitido o uso de caixas ou quadros de madeira ou de materiais inflamáveis. Deverão ser instalados: 

- em vãos com largura superior a 1 m; 

- em locais secos e de fácil acesso; 

- fora de compartimentos privativos; 

- a 1,30 m acima do nível do piso acabado (borda inferior) ou seu eixo a 1,50 m. Condutor Elétrico: 

Quaisquer derivações e emendas na fiação deverão ser feitas em caixas de passagem com conectores 

apropriados e isolantes plásticos, compatíveis com os condutores utilizados. 

Os condutores deverão obedecer a seguinte codificação: 

Circuitos normais Circuitos estabilizados 

Terra Verde Terra Verde/Amarelo 

Neutro Azul claro Neutro Azul claro 

 

Fase Preto/Vermelho Fase Preto/Vermelho 

Retorno Cinza/Branco   

Os cabos componentes de um mesmo circuito e lançados numa calha de piso ou teto deverão ter amarração a 

cada 1,5 m com utilização de braçadeiras de velcro e identificação em cada caixa de passagem. 

As tomadas deverão ser identificadas quanto à tensão de serviço. 

De acordo com a tensão e bitola do cabo, as emendas serão protegidas com fita de alta fusão e fita isolante; 

 

1.7.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) E , 2P+T 10 A E TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

1.7.1.1 Especificação Técnica 

As tomadas serão instaladas onde indicadas no desenho de projeto, dotadas de 2P + T 10 A / 250 V para posição 

baixa e 2P + T 20 A / 250 V para posição alta, tipo universal com entradas para pinos chatos e redondos. 

As placas de baquelite das tomadas serão dotadas de parafusos para fixação dos elementos internos e externos, 

deverão ser ligadas sempre com a fase “A” do lado esquerdo e a fase “B” do lado direito, desta forma não 

teremos inversão de polaridade nos circuitos de força. 

A Contratada deverá fazer a aquisição das tomadas de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham 

seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Depois de definida a marca das tomadas pela Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura, não será 

permitido o uso de outras marcas na mesma instalação. 

Salvo indicação em contrário, expressa no projeto, a altura das caixas, em relação ao piso acabado, referida ao 

bordo inferior delas, é a seguinte: 

- interruptores, botões de campainha e tomadas médias: 1,30 m; 

- tomadas alta: 1,80 m; 

- tomadas baixas: 30 cm; 
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1.7.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

1.7.2.1 Especificação Técnica 

Os condutores elétricos são corpos de formato adequado, construídos com metais de alta condutibilidade, 

destinados a transmissão de corrente elétrica. 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, haverá particular atenção NBR 9311 – cabos de cobre isolado 

– designação. 

  

Nos circuitos elétricos serão utilizados condutores de cobre eletrolítico, com isolação de 750 V, de composto 

termoplástico de Cloreto de Polivinila – PVC classe 750 V (70°C), tipo BWF, de pureza igual ou superior a 

99,99%. É vedada a utilização de condutores de alumínio. 

As instalações na barra de neutro, aterramento e condutores de proteção, todas as instalações serão executadas 

com condutores isolados, perfeitamente dimensionados para suportar correntes nominais de funcionamento e de 

curto circuito sem provocar danos à isolação. 

Os condutores que porventura estiverem sujeito a solicitações mecânicas acidentais possuirão proteções contra 

esforços longitudinais. 

Depois de definida a marca dos cabos pela Contratada e aprovada pela fiscalização da 

Prefeitura, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação. 

 

1.7.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

1.7.3.1 Especificação Técnica 

Os eletrodutos de PVC flexível, antichama, das marcas normatizadas, serão instalados e embutidos nas 

alvenarias, nos pisos, sobre o forro ou aéreo, nas quantidades e diâmetros determinados pelos desenhos de 

projeto elétrico, ou a critério da fiscalização da Prefeitura, e deverão atender as Generalidades das Instalações 

Elétricas anteriormente descritas. 

A Contratada deverá fazer a aquisição dos eletrodutos de PVC flexível de fabricantes reconhecidos no mercado 

nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

 

1.7.4 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

1.7.4.1 Especificação Técnica 

Os interruptores serão simples de duas teclas 10A- 127 / 250 V das marcas normatizadas e servirão para abertura 

e fechamento de circuitos em cargas, instalados nos locais definidos pelo projeto elétrico e atenderão as 

Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas. 

Os interruptores serão instalados a 130 cm do piso acabado a 15 cm dos alizares, em situações excepcionais 
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quando houver duas caixas de ligação, será considerada a distância de 5 cm entre as mesmas. 

A Contratada deverá fazer a aquisição dos interruptores de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que 

tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Depois de definida a marca dos interruptores bipolares pela Contratada e aprovada pela 

Prefeitura, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação. 

 

1.7.5 HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM 

BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR. 

1.7.5.1 Especificação Técnica 

O aterramento serão construídos com materiais de marca normatizadas, que atendam a NBR 13571/96. O 

aterramento será composto por 1(uma) haste(s) de cobre. 

 

1.7.6 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DISJUNTORES, C/BARRAMENTO 

1.7.6.1 Especificação Técnica 

Onde indicado no desenho de projeto elétrico será instalado o quadro de distribuição de luz e força. 

O quadro será fabricado em chapas de aço com pintura eletrostática, dotado de base isolante para barramento 

trifásico de 100 A, 220 V com grau de proteção IP-40, suportes de fixação para um disjuntor principal trifásico e 

dezoito disjuntores monofásicos para proteção dos circuitos auxiliares com amperagens variáveis. 

O quadro será dotado de chapa de proteção dos circuitos e nesta deverá ser descrito o numero e endereço de 

cada circuito. 

A disposição dos circuitos no quadro deverá obedecer com fidelidade às indicações do desenho de projeto ex: 

circuito 01 lado direito circuito 06 lado esquerdo. 

O quadro deverá ter o dispositivo de abertura da porta confeccionado na própria chapa não sendo permitido 

utilização de dobradiças soldadas no chassi. 

A fechadura deverá ser eficiente com acabamento cromado dotado de chave reserva e puxador metálico com 

dispositivo de segurança. 

Na porta do quadro será fixado um decalque indicativo (perigo eletricidade). 

As ligações dos circuitos nos disjuntores deverão atender as Generalidades das Instalações Elétricas 

anteriormente descritas. 

A Contratada deverá fazer a aquisição do quadro de distribuição de luz e força de fabricantes reconhecidos no 

mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Depois de definida a marca do quadro de distribuição de luz e força pela Contratada e aprovada pela Prefeitura, 

não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação. 

  

1.7.7 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 10A E 25A E DISJUNTOR BIPOLAR DR 

25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA 

1.7.7.1 Especificação Técnica 
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Os disjuntores termomagnéticos e dispositivo residual diferencial serão instalados nos circuitos elétricos, 

abrigados nos quadros ou caixas específicas, podendo ser monofásico, bifásico ou trifásico, nas correntes e 

quantidades determinadas pelos desenhos de projeto elétrico. 

A Contratada deverá fazer a aquisição dos disjuntores termomagnéticos e dispositivo residual diferencia de 

fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das 

padronizações das NBRS. 

 

1.7.8 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 26 W, BASE E27 

1.7.8.1 Especificação Técnica 

As luminárias a serem instaladas serão de sobrepor compacta dupla, com regulagem de soquete, tratada e 

pintada através do processo eletrostático, com vidro transparente, soquete E-27. As luminárias deverão atender as 

determinações do projeto elétrico e as Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas. 

A Contratada deverá fazer a aquisição das luminárias de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que 

tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Depois de definida a marca das luminárias pela Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura, não será 

permitido o uso de outras marcas na mesma instalação. 

 

1.8 REVESTIMENTO PAREDE INTERNA, EXTERNA E PISO 

 

1.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. 

1.8.1.1 Especificação Técnica 

Será aplicada, sobre a superfície a revestir, uma camada regular de argamassa forte denominada chapisco. 

O chapisco será feito com argamassa fluida na proporção volumétrica de 1:3 (cimento e areia grossa), quando 

indicado, com adição de aditivo adesivo. 

A argamassa deverá ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra a superfície a ser revestida com 

chapisco, se fará tanto nas superfícies verticais ou horizontais de estruturas de concreto, como também nas 

superfícies verticais de alvenaria, para posterior revestimento. A espessura do chapisco será de 5 mm. 

  

A aplicação terá de ser feita sobre superfície limpa com vassoura e previamente umedecida o suficiente para que 

não ocorra a absorção da água necessária à cura da argamassa. 

O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a 

mão e depois de decorridas, no mínimo 24 horas de sua aplicação. 

 

1.8.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
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EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

1.8.2.1 Especificação Técnica 

Será aplicada sobre a superfície chapiscada tanto nas paredes internas como nas paredes externas, onde 

indicado no desenho de projeto, uma camada de argamassa para massa única (emboço paulista) de cimento, cal 

e areia fina peneirada na proporção volumétrica de 1: 2: 6, com espessura de 20 mm, sendo tolerada em casos 

excepcionais e mediante autorização prévia da Prefeitura, a espessura máxima de 25 mm. 

A massa única depois de aplicada será desempenada com régua de alumínio e alisada com desempenadeira 

revestida com feltro ou espuma de borracha. 

 

1.8.3 REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3, E = 3 CM 

1.8.3.1 Especificação Técnica 

Sobre o contrapiso será lançada uma camada de regularização desempenada, com espessura de 3 cm, 

utilizando-se argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica de 1:4. Em toda a área, a camada 

niveladora terá acabamento apenas sarrafeado (grosso), exceto onde indicado de outra forma, sobre o qual será 

assentado o piso de cerâmica, obedecendo ao caimento solicitado no desenho de projeto. 

 

1.8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

1.8.4.1 Especificação Técnica 

O piso será em cerâmica esmaltada nas dimensões de 35 x 35 cm, PEI-IV, deverá ser perfeitamente plano e 

esquadrejado, devendo apresentar textura homogênea compacta, isenta de fragmentos calcários ou qualquer 

material estranho. Deverá apresentar aresta viva, face plana, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões 

perfeitamente regulares. 

  

O armazenamento e o transporte da cerâmica serão realizados de modo a evitar quebras, trincas ou contato com 

substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão empilhadas e agrupadas por tipo e 

descriminação da área a que se destinam. 

Antes do assentamento será verificado se todos os elementos embutidos estão efetivamente instalados e 

testados, devendo a Contratada inspecionar o nivelamento e a qualidade do acabamento da camada niveladora. 

Após a verificação, a camada niveladora deverá ser lavada e cuidadosamente limpa. 

Seu assentamento será feito de modo a deixarem juntas alinhadas, utilizando argamassa industrializada 

específica para uso interior. 

Após o assentamento de cada peça cerâmica, a mesma será pressionada contra a argamassa de assentamento, 

e posteriormente com auxílio de uma régua de alumínio, será verificado o nivelamento das bordas de sua 

superfície. Aquelas que estiverem salientes serão levemente batidas com martelo de borracha até eliminar os 

ressaltos. 
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Completada a pega da argamassa de assentamento, será verificada a perfeita colocação das cerâmicas e 

substituindo as que apresentarem sonoridade inadequada, sem qualquer ônus para a Prefeitura. 

Quando não especificado de forma diferente, as juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas. A espessura das 

juntas será de acordo com as características e dimensões da cerâmica observando-se as recomendações do 

fabricante. 

Decorrido 24 horas do seu assentamento inicia-se a limpeza das juntas com auxílio de escovas e vassoura de 

piaçava. 

O rejuntamento será executado com argamassa industrializada própria para rejunte e seguirão as orientações do 

fabricante. 

Após a cura da argamassa de rejuntamento, as superfícies cerâmicas serão lavadas com sabão neutro, água 

limpa com auxílio de escova de nylon e vassoura de piaçava. 

 

1.8.5 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE 

DIMENSÕES 35X35CM 

1.8.5.1 Especificação Técnica 

Nos cômodos onde não houver revestimento cerâmico nas paredes e nos encontros dos pisos com alvenaria de 

fechamento, serão assentados rodapés cerâmicos de 7 cm x 35 cm da mesma cerâmica utilizada no piso. 

Os rodapés serão assentados e rejuntados com argamassa colante industrializada. 

 

1.8.6 CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

1.8.6.1 Especificação Técnica 

Sobre o solo efetivamente regularizado e apiloado será lançado uma camada de concreto fck 15 Mpa com 6 cm 

de. A concretagem será intercalada, de modo a formar junta seca 

  

entre os painéis, após a desfôrma dos painéis pintar com cal as faces que formarão a junta. 

O concreto para execução da calçada será de resistência característica de fck 15 Mpa. 

Onde houver caimento, este será obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do concreto 

quando este ainda estiver em estado plástico. 

 

1.9 PINTURA 

Generalidades 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais: 

as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e lixadas, de modo a remover sujeiras, 

poeiras e outras substâncias estranhas; 

cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver completamente seca, devendo-se 

observar um intervalo de 24 horas entre demãos; 
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igual cuidado deverá se tomado entre demão de tinta e de massa, observando um intervalo mínimo de 48 horas 

após cada demão de massa; 

deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingo de tinta em superfície não destinada à 

pintura como: vidro, ferragens de esquadrias e outros recomenda-se as seguintes cautelas para a proteção das 

superfícies e peças: 

isolamentos com tiras de papeis, panos e outros materiais; 

remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado sempre que 

necessário. 

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com dimensões mínimas de 0,50x 

1,00m no próprio local, que se destina à aprovação da fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas 

em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo especificação do projetista. As tintas aplicadas serão 

diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, 

sem escorrimentos, falhas ou marca de pincéis. 

Os recipientes utilizados no armazenamento da mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres de 

quaisquer materiais estranhos e resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro de latas e 

periodicamente mexidas com uma espátula de madeira, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura 

densa e homogênea, evitando-se a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. Para pinturas 

externas em recintos fechados serão usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais não tóxicos. Além 

disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão 

suspensos em tempo de chuva e de excessiva umidade. 

  

1.9.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

1.9.1.1 Especificação Técnica 

Após a cura da massa única que se dará em torno de 28 dias, as paredes serão lixadas e as imperfeições 

profundas serão corrigidas com argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 1:6. 

Em seguida as paredes serão limpas com solução a base de água e 5% de amônia para que sejam removidas as 

manchas de graxa, mofo e outras impurezas, depois de secas as paredes serão levemente lixadas. 

As imperfeições existentes na superfície de base, tais como furos, trincas, fissuras, saliências e reentrâncias de 

pequenos portes serão os reparados com massa acrílica, a aplicação da massa deverá seguir criteriosamente a 

orientação do fabricante. 

Depois de 6 horas, aplica-se a massa corrida, em camadas finas e sucessivas, com auxílio de uma 

desempenadeira de aço para corrigir defeitos ocasionais da superfície, e deixá-la bem nivelada. 

Depois de seca a massa corrida será lixada, de modo que a superfície fique completamente plana, com aspecto 

contínuo, sem rugosidades ou depressões. Serão utilizadas lixas de diferentes granaturas para massa acrílica em 

função da aspereza da superfície. 

A Contratada fará a aquisição da massa acrílica de fabricante reconhecido no mercado nacional que tenha seus 

produtos Certificados e Aferido dentro das padronizações das NBRS. 
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Depois de definida a marca pela Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura, não será permitido o uso 

de outras marcas na mesma obra. 

 

1.9.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

(PAREDES EXTERNAS) & APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS (PAREDES INTERNAS) 

1.9.2.1 Especificação Técnica 

Depois da massa acrílica lixada e seca ao toque, será aplicada à primeira demão da pintura de acabamento. Cada 

demão deve constituir uma película contínua, devendo ser aplicadas 2 (duas) demãos, com espessura uniforme e 

livre de poros e de escorrimento, até a cobertura total da parede. As falhas na película deverão ser corrigidas, 

sendo necessário aguardar o tempo de secagem antes da aplicação da demão subseqüente. A tinta será sempre 

aplicada sobre superfície seca para não provocar enrugamento. A pintura recém executada deve ser protegida 

contra incidência, mesmo por contatos acidentais, de poeira e água durante a secagem. 

  

A Contratada fará a aquisição da tinta acrílica e pva de fabricante reconhecido no mercado nacional que tenha 

seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Depois de definida a marca da tinta látex acrílica e pva pela Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura, 

não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação. 

 

1.10 REDE DE ÁGUA FRIA – TUBOS E CONEXÕES DE PVC E ACESSÓRIOS Descrição 

É o conjunto de tubos e conexões de PVC agrupados tecnicamente com a finalidade de abastecer e distribuir 

água fria nos banheiros e cozinha da edificação. 

Generalidades 

Classificação dos tubos de PVC 

Para as instalações prediais em geral, deverão ser utilizados tubos de PVC (cloreto de polivinila) do tipo pesado, 

com resistência à pressão mínima de 0,75 MPa, nos diâmetros especificados nos projetos hidrossanitários, de 

acordo com as seguintes classificações: 

Linha hidráulica para conduzir e distribuir água fria: 

Para instalações prediais de água fria, os tubos de PVC serão da série A, conforme EB – 183 / 77-(NBR – 5626) 

com junta soldável ou roscável. 

Verificar os tubos, as conexões e os outros acessórios antes de começar a instalação. Nunca usar peças que 

apresentem falhas, como: 

• deformações, ovalação e fissuras; 

• olga excessiva entre a bolsa e a ponta, soldas velhas com muitos coágulos; 

• usar as conexões e acessórios, (adaptadores, junções, engates flexíveis, etc) corretas para cada ponto. Para 

cada desvio ou ajuste, utilizar as conexões adequadas para evitar os esforços na tubulação e nunca abusar da 

relativa flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar trincas, 
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principalmente na parede das bolsas; 

• não será permitida a improvisação de bolsas em tubos cortados, devendo nestes casos, Utilizarem-se luvas 

para a ligação dos mesmos; 

• nas ligações com metais e acessórios metálicos (torneiras, registros, engates, etc) deverão ser utilizadas 

conexões com roscas metálicas. 

 

1.11 REDE DE ESGOTO – TUBOS E CONEXÕES DE PVC E ACESSÓRIOS Descrição 

  

É o conjunto de tubos e conexões de PVC agrupados tecnicamente com a finalidade de coletar e encaminhar as 

águas servidas dos banheiros, lavatórios e pias. 

Generalidades 

Classificação dos tubos de PVC 

Para as instalações prediais em geral, deverão ser utilizados tubos de PVC (cloreto de polivinila) do tipo pesado, 

com resistência à pressão mínima de 0,75 Mpa, nos diâmetros especificados nos projetos de esgoto sanitário, de 

acordo com as seguintes classificações: 

Linha Sanitária para o sistema de esgoto e ventilação: 

Para instalações prediais de esgoto sanitário, os tubos de PVC serão de classe B, conforme (NBR – 8160) com 

junta soldável ou roscável. 

Deverão ser utilizadas nas linhas secundárias, tubulações com juntas soldadas, e nas linhas primárias nos locais 

sujeitos a dilatação e contração, juntas elásticas com anéis de borracha. 

Verificar os tubos, as conexões e os outros acessórios antes de começar a instalação. Nunca utilizar peças que 

apresentem falhas, como: 

• deformações, ovalação e fissuras; 

• folga excessiva entre a bolsa e a ponta, soldas velhas e com muitos coágulos; 

• anéis de borracha sem identificação e sem elasticidade; 

• usar as conexões e acessórios, (adaptadores, junções, engates flexíveis, etc) corretas para cada ponto. Para 

cada desvio ou ajuste, utilizar as conexões adequadas para evitar os esforços na tubulação e nunca abusar da 

relativa flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar trincas, 

principalmente na parede das bolsas; 

• não será permitida a improvisação de bolsas em tubos cortados, devendo nestes casos, Utilizarem-se luvas 

para a ligação dos mesmos; 

• nas ligações com metais e acessórios metálicos (torneiras, registros, engates, etc) deverão ser utilizadas 

conexões com rosca metálica. 

Canalização Embutida. 

A canalização precisa ter o traçado mais curto possível, evitando colos altos ou baixos. Precauções terão de ser 

tomadas para que as tubulações não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques ou 
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deformações da estrutura e para que fique assegurada a possibilidade de suas dilatações e contrações. Não 

poderão ser embutidas em elementos estruturais de concreto (sapatas, pilares, vigas, lajes e outros) sendo 

permitido, entretanto, quando indispensável, ser alojada em reentrâncias (nichos ou blockouts), projetados para 

este fim. Não deverão também atravessar vigas, senão em passagens de maior diâmetro. Para evitar perfuração 

acidental dos tubos por pregos, parafusos e outros elementos perfurantes, os rasgos na alvenaria (embutimento 

da tubulação), terão de ser fechados com argamassa na proporção volumétrica de 1:3 (cimento e areia). 

 

1.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1.12.1 QUADRO MAGNÉTICO BRANCO C/ APOIO PARA APAGADOR E PINCÉIS E MOLDURA EM ALUMÍNIO, 

DIM.: 200 X 120 CM 

1.12.1.1 Especificação Técnica 

Quadro branco para escrita com apoio para apagador e pincéis. Moldura em alumínio. Fácil fixação. 

 

1.12.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 

1.12.2.1 Especificação Técnica 

O recebimento da obra somente será efetivado quando for constatado pela Prefeitura, que a mesma encontra-se 

limpa, livre de resíduos, acessos desobstruídos. 

Na limpeza final deverá ser removida qualquer sujeira ou mancha que existirem, tendo para isso que a Contratada 

use produtos e ferramentas adequadas e mão-de-obra orientada e treinada para este tipo de serviço. 

Utilizando sempre materiais adequados para cada tipo de serviço, (flanelas, pano de chão, álcool, detergentes, 

sabão, vassoura, rodo, etc.), os acessórios, escadas de madeira e metálicas, e outros deverão ter as 

extremidades em contato com os pisos e paredes totalmente protegidos com tecidos e ou borrachas. 

As limpezas das paredes e tetos serão executadas, com espanadores e panos seco para retirada de poeira. Caso 

persista alguma mancha ou marcas, serão repintadas sem deixar emendas na pintura. 

O revestimento cerâmico será lavado com sabão neutro e seco, em seguida com pano limpo. 

O piso cerâmico será lavado com sabão neutro e seco em seguida com pano limpo. Depois do piso 

completamente seco, aplica-se cera incolor com polimento executado com enceradeira industrial. 

Os pisos cimentados deverão ser varridos, para retirar a sujeira solta e com auxílio de espátula retirar os materiais 

aderidos. Depois da varredura lavar a superfície com sabão neutro e escovão. 

Se persistirem algumas manchas, lavar toda a superfície com ácido clorídrico na proporção 1:10 (ácido clorídrico, 

água) e escovão. Retiradas as manchas, lavar novamente o piso usando sabão neutro. 

Nas esquadrias verificar a existência de manchas e respingos de tintas nas ferragens, se caso afirmativo removê-

las com solvente apropriado, sem danificar a pintura da esquadria e em seguida limpar com pano úmido. 

Na limpeza dos vidros remover as manchas ou respingos de tinta com solvente adequado e palha de aço fino, em 

seguida utilizar solução limpadora de vidros. 

  

Todos os metais serão limpos com removedor apropriado e polidos até recuperar o brilho natural. 
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As luminárias, quadros e demais acessórios aparentes das instalações elétricas serão limpos com solução de 

água e sabão neutro. 

 

INSPEÇÃO E TESTES 

Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na obra, a Prefeitura ou Secretaria Municipal de Educação 

fará uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção aos desenhos de todos os projetos executivos e 

as respectivas Especificações Técnicas e Normas, sem que esse fato isente a Contratada de suas 

responsabilidades quanto a problemas que venham a surgir no futuro. 

As correções necessárias deverão ser executadas obedecendo criteriosamente às orientações da fiscalização da 

Prefeitura e descritas nas Especificações Técnicas, Memorial Descritivo e Normas da ABNT. 

A Contratada deverá tomar, de imediato e às suas expensas, todas as providências requeridas para os reparos ou 

correções que se fizerem necessárias para que os serviços estejam plenamente de acordo com os desenhos de 

projetos executivos, Especificações e Normas Técnicas e determinações da Prefeitura. 

 

 

2 PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

A obra terá um prazo de execução de 180 dias consecutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milleno Ramos de Souza 

Engenheiro Civil Esp. – SEMEC-PMA 
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ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

 

Obra: Projeto Próprio - Construção de Escola Pequena de 2 Salas da Escola Igarapé São José (Com possibilidade de ampliação) - 
Tensão 127V - Fundação em Estacas e Piso em Laje 

Preço base: Sinapi Março/2021 com desoneração, Seinfra Março/2021 e Sedop-Pa Março/2021 

Endereço da obra: Igarapé SãoJosé, Zona Rural-Ilhas, Abaetetuba/Pa BDI : 27,03 % 

Planilha Orçamentária: Engº Civil Milleno Ramos 

Planilha Orçamentária "REFERÊNCIA' 

      Escola de 2 Salas           

  

ITEM CÓDIGO FONTE 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
UN. 

QUA
NT. 

CUST
O (R$) 

PREÇO 
COM BDI 
(R$) 

VALOR 
(R$) 

  

1     SERVIÇOS PRELIMINARES         36.780,01 

1.1 C1937 SEINFRA Placa da obra em chapa de aço 
galvanizado (3 m x2 m) 

m² 6,00 151,47 192,41 1.154,47 

1.2 C2850 SEINFRA Ligação provisória de energia elétrica un 1,00 1.308,20 1.661,81 1.661,81 

1.3 C2851 SEINFRA Instalação provisória de água un 1,00 1.002,88 1.273,96 1.273,96 

1.4 C2849 SEINFRA Instalações provisórias de esgoto un 1,00 206,00 261,68 261,68 

1.5 C2316 SEINFRA Tapume de chapa de madeira 
compensada e= 6mm c/abertura e 
portão. (20x20m) 

m² 176,00 91,65 116,42 20.490,45 

1.6 C0370 SEINFRA Barracão provisório para deposito un 1,00 5.316,80 6.753,93 6.753,93 

1.7 C1630 SEINFRA Locação da obra (execução de 
gabarito) 

m² 150,69 6,09 7,74 1.165,76 

1.8 C2290 SEINFRA Sondagem à percussão 
p/reconhecimento do subsolo 

m 40,00 54,52 69,26 2.770,27 

1.9 C2937 SEINFRA Relatório final de sondagem un 1,00 982,20 1.247,69 1.247,69 

Subtotal   36.780,01 

  

2 
    

MOVIMENTO DE TERRA PARA 
FUNDAÇÕES         

1.884,06 

2.1 93358 SINAPI Escavação manual de valas em 
qualquer terreno exceto rocha até h= 
2,0m 

m³ 18,51 59,57 75,67 1.400,68 

2.2 101616 SINAPI Regularização e compactação do 
fundo de valas 

m² 30,34 4,37 5,55 168,42 

2.3 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com 
compactação mecanizada 

m³ 10,65 23,28 29,57 314,95 

Subtotal   1.884,06 

  

3     FUNDAÇÕES         56.547,18 

3.1 
    

CONCRETO ARMADO PARA 
FUNDAÇÕES           

3.1.1 96617 SINAPI Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) 
- preparo mecânico 

m² 25,25 15,85 20,13 508,39 

3.1.2 96534 SINAPI Forma de madeira em tábuas para 
fundações, madeira serrada, com 
reaproveitamento 

m² 50,14 67,55 85,81 4.302,45 

3.1.3 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; 
incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

kg 96,50 11,46 14,56 1.404,81 

3.1.4 92917 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 8,0mm; 
incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

kg 60,30 12,79 16,25 979,70 

3.1.5 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; 
incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

kg 129,00 14,23 18,08 2.331,85 

3.1.6 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; kg 35,40 13,55 17,21 609,32 
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incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

3.1.7 92720 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, 
incluindo preparo, lançamento, 
adensamento 

m³ 7,90 554,76 704,71 5.567,22 

3.1.8 100656 SINAPI Estaca pré-moldada de concreto, 
seção circular, capacidade de 25 
toneladas, incluso 
emenda. 

m 260,00 79,84 101,42 26.369,40 

3.2 
    

CONCRETO ARMADO - VIGAS 
BALDRAMES           

3.2.1 96542 SINAPI Forma de madeira em tábuas para 
fundações (viga baldrame), com 
reaproveitamento 

m² 78,90 66,92 85,01 6.707,17 

3.2.2 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; 
incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

kg 14,20 9,66 12,27 174,25 

3.2.3 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; 
incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

kg 77,20 11,46 14,56 1.123,85 

3.2.4 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; 
incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

kg 118,10 12,79 16,25 1.918,79 

3.2.5 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; 
incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

kg 71,90 14,23 18,08 1.299,69 

3.2.6 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; 
incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

kg 0,50 13,55 17,21 8,61 

3.2.7 92720 SINAPI Concreto para Fundação fck=30MPa, 
incluindo preparo, lançamento, 
adensamento 

m³ 4,60 554,76 704,71 3.241,67 

Subtotal   56.547,18 

  

4     SUPERESTRUTURA         72.460,36 

4.1     CONCRETO ARMADO - PILARES           

4.1.1 92439 SINAPI Montagem e desmontagem de forma 
para pilares, em chapa de madeira 
compensada 
plastificada com reaproveitamento 

m² 103,40 34,37 43,66 4.514,47 

4.1.2 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10,0 mm; 
incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

kg 371,40 11,46 14,56 5.406,71 

4.1.3 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; 
incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

kg 126,40 14,23 18,08 2.284,85 

4.1.4 92722 SINAPI Concreto Bombeado fck= 30 MPa; 
incluindo preparo, lançamento e 
adensamento 

m³ 4,90 551,57 700,66 3.433,23 

4.2     CONCRETO ARMADO - VIGAS           

4.2.1 92439 SINAPI Montagem e desmontagem de forma 
para vigas, em chapa de madeira 
compensada 
plastificada com reaproveitamento 

m² 88,30 34,37 43,66 3.855,20 

4.2.2 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8,0 mm; 
incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

kg 166,80 12,79 16,25 2.710,02 

4.2.3 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; 
incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

kg 67,20 14,23 18,08 1.214,73 

4.2.4 92726 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25 MPa; 
incluindo preparo, lançamento e 
adensamento 

m³ 5,30 533,09 677,18 3.589,08 

4.3 
    

CONCRETO ARMADO - LAJES 
MACIÇA           

4.3.1 92538 SINAPI Montagem e desmontagem de forma 
para laje, em chapa de madeira 
compensada 

m² 138,20 16,69 21,20 2.930,02 
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plastificada com reaproveitamento 

4.3.2 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8,0 mm; 
incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

kg 11,50 12,79 16,25 186,84 

4.3.3 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; 
incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

kg 385,20 9,66 12,27 4.726,83 

4.3.4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; 
incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação 

kg 1.162,7
0 

14,23 18,08 21.017,39 

4.3.5 92726 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25 MPa; 
incluindo preparo, lançamento e 
adensamento 

m³ 20,70 533,09 677,18 14.017,71 

4.4 
    

CONCRETO ARMADO - VERGAS E 
CONTRAVERGAS           

4.4.1 93183 SINAPI Verga e contraverga pré-moldada 
fck= 20MPa, seção 10x10cm 

m 38,60 52,48 66,67 2.573,28 

Subtotal   72.460,36 

      Escola de 2 Salas           

  

5 
    

SISTEMAS DE VEDAÇÃO 
VERTICAL         

19.816,62 

5.1     ALVENARIA DE VEDAÇÃO           

5.1.1 87489 SINAPI Alvenaria de vedação de 1/2 vez em 
tijolos cerâmicos; assentamento em 
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, 
cal e areia) 

m² 270,23 51,23 65,08 17.585,88 

5.1.2 93202 SINAPI Encunhamento (aperto de alvenaria) 
com tijolos cerâmicos maciços 
5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 
9cm); assentamento com argamassa 
traço 1:2 (cimento e areia) 

m 79,46 22,10 28,07 2.230,73 

Subtotal   19.816,62 

  

6     ESQUADRIAS         20.047,61 

6.1     PORTAS DE MADEIRA           

6.1.1 90841 SINAPI P01 - Porta de madeira para pintura, 
semi-oca (leve ou média), dimensões 
60x210cm, espessura 3,5cm; incluso 
dobradiças, batentes e fechadura 

un 2,00 657,22 834,87 1.669,73 

6.1.2 90842 SINAPI Porta de madeira para pintura, semi-
oca (leve ou média), dimensões 
70x210cm, espessura 3,5cm; incluso 
dobradiças, batentes e fechadura 

un 1,00 663,19 842,45 842,45 

6.1.3 90843 SINAPI Porta de madeira para pintura, semi-
oca (leve ou média), dimensões 
80x210cm, espessura 3,5cm; incluso 
dobradiças, batentes e fechadura 

un 3,00 697,62 886,19 2.658,56 

6.1.4 90844 SINAPI Porta de madeira para pintura, semi-
oca (leve ou média), dimensões 
90x210cm, espessura 3,5cm; incluso 
dobradiças, batentes e fechadura 
(Conforme projeto) 

un 1,00 763,32 969,65 969,65 

6.2     JANELAS DE ALUMÍNIO           

6.2.1 94569 SINAPI Janela de Alumínio, basculante 
60x40cm, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens e 
vidro miniboreal, espessura 6mm 

m² 0,96 381,45 484,56 465,17 

6.2.2 94569 SINAPI Janela de Alumínio, basculante 
100x50cm, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens e 
vidro miniboreal, espessura 6mm 

m² 1,50 381,45 484,56 726,83 

6.2.3 94560+C1426 
SINAPI+SEI

NFR 

Janela de alumínio de correr 160x120 
com 2 folhas para vidros, com vidros, 
batente, acabamento com acetato ou 
brilhante e ferragens. Exclusive alizar 
e contramarco. 

m² 13,44 730,35 927,76 12.469,14 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ: 05.105.127/0001-99 

 

 

Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 – Abaetetuba/PA. 

 

 

 

Fornecimento e instalação. + Grade 
de Ferro 

6.3     VIDROS           

6.3.1 C4835 SEINFRA Espelho cristal sem moldura em 
alumínio e compensado plastificado, 
espessura 4mm 
(Dos banheiros 0,36x0,40 m) 

m² 0,43 450,49 572,26 246,07 

Subtotal   20.047,61 

  

7     SISTEMAS DE COBERTURA         42.055,95 

7.1 92558 SINAPI Fabricação e Instalação de tesoura 
inteira em madeira não aparelhada, 
vão de até 6m, para telha cerâmica 

un 3,00 1.127,19 1.431,87 4.295,61 

7.2 92553 SINAPI Fabricação e Instalação de tesoura 
inteira em madeira não aparelhada, 
vão de 12m, para telha cerâmica 

un 2,00 2.229,24 2.831,80 5.663,61 

7.3 92565 SINAPI Fabricação e instalação de 
pontaletes de madeira não 
aparelhada para telhados com até 2 
águas 

m² 23,50 28,77 36,55 858,84 

7.4 92540 SINAPI Trama de madeira composta por 
ripas, caibros e terças para telhados 
de mais que 2 águas para telha 
cerâmica 

m² 202,50 66,48 84,45 17.101,03 

7.5 102213 SINAPI Verniz incolor sobre estrutura de 
madeira, 2 demãos 

m² 35,00 14,00 17,78 622,45 

7.6 94445 SINAPI Cobertura em telha cerâmica tipo 
plan 

m² 202,50 35,55 45,16 9.144,73 

7.7 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica 
emboçada, argamassa traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia) 

m 5,75 19,97 25,37 145,87 

7.8 94226 SINAPI Subcobertura com manta plástica 
revestida por película de alumínio, 
incluso transporte 
vertical. 

m² 202,50 16,42 20,86 4.223,81 

Subtotal   42.055,95 

  

8     IMPERMEABILIZAÇÃO         3.189,81 

8.1 98557 SINAPI Impermeabilização com tinta 
betuminosa em fundações (vigas 
baldrames) 

m² 78,89 31,83 40,43 3.189,81 

Subtotal   3.189,81 

  

9 
    

REVESTIMENTOS INTERNO E 
EXTERNO         

27.605,24 

9.1 87878 SINAPI Chapisco de aderência em paredes 
internas e externas 

m² 540,46 3,94 5,00 2.704,99 

9.2 87543 SINAPI Massa única para paredes internas, 
externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5  
- espessura 0,5 cm 

m² 540,46 21,07 26,77 14.465,53 

9.3 87273 SINAPI Revestimento cerâmico com placas 
de dimensões 33x45cm aplicadas à 
altura de 1,80 das paredes 
(Banheiros, depósitos e cozinha) 

m² 62,01 56,08 71,24 4.417,49 

9.4 96116 SINAPI Forro de PVC com estrutura em 
madeira 

m² 86,25 54,92 69,76 6.017,22 

Subtotal   27.605,24 

                  

10     SISTEMAS DE PISOS         20.572,72 

10.1 94779 SINAPI Contrapiso de concreto não-
estrutural, espessura 3cm e preparo 
mecânico 

m² 184,41 40,27 51,15 9.433,49 

10.2 87251 SINAPI Piso cerâmico PEI IV - 45 x 45 cm - 
incl. Rejunte 

m² 86,25 43,19 54,86 4.732,04 

10.3 C2284 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, 
largura 15 cm, espessura 2 cm 

m 6,80 78,83 100,14 680,94 
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10.4 94992 SINAPI Execução de passeio (calçada de 
proteção) ou piso de concreto com 
concreto moldado 
in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, espessura 6 cm, 
armado. 

m² 33,72 88,35 112,23 3.784,43 

10.5 98681 SINAPI Piso cimentado, acabamento rústico 
e=2,0cm com junta plastica acabada 
1,2m 

m² 51,40 29,74 37,78 1.941,83 

Subtotal   20.572,72 

  

11     PINTURAS E ACABAMENTOS         13.673,44 

11.1 C1208 SEINFRA Emassamento de paredes internas e 
tetos com massa PVA, 2 demãos 

m² 212,46 11,85 15,05 3.198,17 

11.1 96132 SINAPI Emassamento de paredes externas 
com massa acrílica, 2 demãos 

m² 223,05 12,66 16,08 3.587,09 

11.3 88487 SINAPI Pintura em látex PVA sobre paredes 
internas, 2 demãos 

m² 212,46 11,26 14,30 3.038,94 

11.4 88489 SINAPI Pintura em látex acrílico sobre 
paredes externas, 2 demãos 
(também banheiros, 
depósitos e cozinhas) 

m² 223,46 12,70 16,13 3.605,04 

11.5 102219 SINAPI Pintura em esmalte sintético 
acetinado sobre esquadrias de 
madeira, 2 demãos 

m² 10,92 11,22 14,25 155,64 

11.6 100742 SINAPI Pintura em esmalte acetinado sobre 
superfície metálica, 2 demãos 

m² 4,15 16,80 21,34 88,57 

Subtotal   13.673,44 

  

12     INSTALAÇÃO HIDRÁULICA         3.446,91 

12.1 
    

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE 
PVC           

12.1.1 89401 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 20mm m 7,60 5,90 7,49 56,96 

12.1.2 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25mm m 66,60 3,95 5,02 334,18 

12.1.3 95141 SINAPI Adaptador com flanges livres, PVC, 
soldável longo, DN 20 mm 

un 1,00 24,29 30,86 30,86 

12.1.4 89422 SINAPI Adaptador curto com bolsa e rosca 
para registro, PVC, soldável, DN 
20mm x 1/2”, 
instalado em ramal de distribuição de 
água - fornecimento e instalação. 

un 1,00 2,96 3,76 3,76 

12.1.5 94656 SINAPI Adaptador curto com bolsa e rosca 
para registro, PVC, soldável, DN 
25mm x 3/4”, 
instalado em ramal de distribuição de 
água - fornecimento e instalação. 

un 3,00 4,55 5,78 17,34 

12.1.6 89490 SINAPI Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 
25mm, instalado em prumada de 
água - 
fornecimento e instalação. 

un 1,00 4,79 6,08 6,08 

12.1.7 89481 SINAPI Joelho PVC 90º redução soldável Ø 
25mmx20mm 

un 1,00 3,37 4,28 4,28 

12.1.8 89410 SINAPI Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 
25mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - 
fornecimento e instalação. 

un 2,00 6,42 8,16 16,31 

12.1.9 89358 SINAPI Joelho PVC 90º soldável Ø 20mm un 3,00 5,37 6,82 20,46 

12.1.10 89362 SINAPI Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm un 5,00 6,40 8,13 40,65 

12.1.11 89619 SINAPI Tê de redução PVC soldável Ø 25mm 
x 20mm 

un 3,00 6,65 8,45 25,34 

12.1.12 89617 SINAPI Tê PVC soldável Ø 25mm un 5,00 4,89 6,21 31,06 

12.2     REGISTROS E OUTROS           

12.2.1 89972 SINAPI Registro de gaveta bruto Ø 3/4"" un 2,00 42,92 54,52 109,04 
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12.2.2 89971 SINAPI Registro de gaveta bruto Ø 1/2" un 1,00 40,00 50,81 50,81 

12.2.3 89987 SINAPI Registro de gaveta canopla cromada 
Ø 3/4" 

un 2,00 73,49 93,35 186,71 

12.2.4 C2506 SEINFRA Torneira de Jardim un 1,00 27,85 35,38 35,38 

12.2.5 94797 SINAPI Torneira de boia Ø 25mm un 1,00 41,87 53,19 53,19 

12.2.6 102111 SINAPI Bomba centrífuga, monofásica, 0,5 
CV ou 0,49 HP, HM 6 a 20 m, q 1,2 a 
8,3 m³/h - 
fornecimento e instalação. 

un 1,00 862,20 1.095,25 1.095,25 

12.2.7 MERCADO 
  

Caixa d'água em polietileno, 
capacidade 2000L 

un 1,00 1.046,40 1.329,24 1.329,24 

Subtotal   3.446,91 

  

13     INSTALAÇÃO SANITÁRIA         10.105,65 

13.1 
    

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE 
PVC           

13.1.1 89711 SINAPI Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm m 7,34 15,10 55,31 1.485,60 

13.1.2 89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm m 2,15 22,66 28,78 61,89 

13.1.3 89714 SINAPI Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm m 26,86 43,54 55,31 1.485,60 

13.1.4 89821 SINAPI Luva simples, pvc, série normal, 
esgoto predial, DN 100 mm 

un 6,00 12,60 16,01 96,03 

13.1.5 89813 SINAPI Luva simples, pvc, série normal, 
esgoto predial, DN 50 mm 

un 1,00 5,85 7,43 7,43 

13.1.8 89735 SINAPI Curva longa PVC 45º Ø 50mm un 2,00 16,36 20,78 41,56 

13.1.10 89724 SINAPI Joelho PVC 90º Ø 40mm un 4,00 7,88 10,01 40,04 

13.1.11 89744 SINAPI Joelho PVC 90º Ø 100mm un 3,00 19,99 25,39 76,18 

13.1.12 C1576 SEINFRA Junção PVC simples 100mm x 50mm un 2,00 39,25 49,86 99,72 

13.1.15 C4822 SEINFRA Terminal de Ventilação 50mm un 1,00 11,71 14,88 14,88 

13.2     CAIXAS E ACESSÓRIOS           

13.2.1 89482 SINAPI Caixa Sifonada 100x100 un 4,00 20,53 26,08 104,32 

13.2.2 98104 SINAPI Caixa de gordura sifonada em 
alvenaria 40x40x80cm, tampa de 
concreto 

un 1,00 356,15 452,42 452,42 

13.2.3 C0603 SEINFRA Caixa de inspeção em alvenaria 
40x40x60cm, tampa de concreto 

un 3,00 237,82 302,10 906,31 

13.2.5 C2832 SEINFRA Fossa séptica e Sumidouro, conforme 
projeto 

un 1,00 4.120,04 5.233,69 5.233,69 

Subtotal   10.105,65 

      Escola de 2 Salas           

  

14     LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS         4.890,70 

14.1 86888 SINAPI Vaso sanitário sifonado com caixa 
acoplada louça branca - fornecimento 
e instalação. 

un 2,00 353,02 448,44 896,88 

14.2 C4635 SEINFRA Bacia sanitária para cadeirantes c/ 
assento (abertura frontal) 

un 1,00 1.025,38 1.302,54 1.302,54 

14.3 86900 SINAPI Cuba de embutir em aço Inoxidável 
completa, dimensões 40x34x17cm 

un 1,00 161,78 205,51 205,51 

14.4 86904 SINAPI Lavatório Pequeno cor branco gelo, 
Deca ou equivalente 

un 3,00 106,39 135,15 405,44 

14.5 C4068 SEINFRA Bancada de granito cinza e=2cm m² 1,74 326,93 415,30 722,62 

14.7 86916 SINAPI Torneira de parede de uso geral para 
jardim 

un 1,00 29,80 37,85 37,85 

14.8 86906 SINAPI Torneira cromada para lavatório de 
mesa bica baixa, Deca ou 
equivalente 

un 3,00 45,80 58,18 174,54 

14.9 86911 SINAPI Torneira cromada longa, de parede, 
½” ou ¾”, para pia de cozinha, 
padrão popular - 
fornecimento e instalação. 

un 1,00 38,80 49,29 49,29 
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14.10 95544 SINAPI Papeleira Metálica, Deca ou 
equivalente 

un 3,00 34,69 44,07 132,20 

14.11 C4825 SEINFRA Dispenser Toalha, Melhoramentos ou 
equivalente 

un 3,00 52,74 67,00 200,99 

14.12 C4671 SEINFRA Saboneteira, Melhoramentos ou 
equivalente 

un 3,00 36,08 45,83 137,50 

14.13 100868 SINAPI Barra de apoio 80 cm, aço inox 
polido, Deca ou equivalente 

un 2,00 246,14 312,67 625,34 

Subtotal   4.890,70 

  

15     INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V         9.146,63 

15.1     CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO           

15.1.
1 

101875 SINAPI Quadro de distribuição de energia 
para 12 disjuntores 

un 1,00 304,69 387,05 387,05 

15.1.
2 

C3579 SEINFRA Quadro de medição un 1,00 86,93 110,43 110,43 

15.1.
3 

93653 SINAPI Disjuntor termomagnético monopolar 
10A 

un 9,00 8,65 10,99 98,89 

15.1.
4 

93658 SINAPI Disjuntor termomagnético monopolar 
40A 

un 1,00 15,77 20,03 20,03 

15.1.
5 

C4530 SEINFRA Dispositivo diferencial residual 25A un 9,00 137,47 174,63 1.571,65 

15.2     ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS           

15.2.
1 

91834 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado 
reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), 
inclusive conexões 

m 174,10 6,01 7,63 1.329,17 

15.2.
2 

91836 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado 
reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive 
conexões 

m 24,20 7,88 10,01 242,24 

15.2.
3 

97667 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado 
reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), 
inclusive conexões 

m 6,90 6,23 7,91 54,61 

15.2.
3 

100557 SINAPI Caixa de passagem 60x60x70cm em 
alvenaria com tampa 

un 1,00 364,57 463,11 463,11 

15.2.
4 

91943 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" com 
tampa parafusada 

un 5,00 13,67 17,37 86,83 

15.2.
5 

91937 SINAPI Caixa de passage PVC octogonal 3" un 5,00 7,83 9,95 49,73 

15.3     CABOS E FIOS CONDUTORES           

15.3.
1 

91926 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação 
em PVC/70ºC, camada de proteção 
em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, flexível, 
com a seguinte seção nominal: #2,5 
mm² 

m 610,70 3,39 4,31 2.629,87 

15.3.
2 

91932 SINAPI 

Condutor de cobre unipolar, isolação 
em PVC/70ºC, camada de proteção 
em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, 
encordoamento classe 5, flexível, 
com a seguinte seção nominal: #10 
mm² 

m 46,10 12,80 16,26 749,58 

15.4 
    

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E 
INTERRUPTORES           

15.4.
1 

91996 SINAPI Tomada universal, 15A, cor branca, 
completa 

un 13,00 23,49 29,84 387,91 

15.4.
2 

91953 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un 7,00 19,85 25,22 176,51 

15.4.
3 

91959 SINAPI Interruptor 2 tecla simples un 3,00 31,45 39,95 119,85 

15.4.
4 

97608 SINAPI Luminária arandela tipo tartaruga, 
com grade, de sobrepor, com 1 
lâmpada fluorescente 
de 15 W - fornecimento e instalação. 

un 2,00 81,39 103,39 206,78 

15.4. 97612 SINAPI Luminária compacta longa 24W de un 20,00 18,20 23,12 462,39 
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 

5 sobrepor completa 

Subtotal   9.146,63 

  

16     SERVIÇOS COMPLEMENTARES         2.101,40 

16.1     GERAL           

16.1.
1 

251520 SEDOP/PA Quadro magnético branco (180 cm x 
120 cm) c/ apoio para apagador e 
pincéis e 
moldura em alumínio 

m² 4,32 382,93 486,44 2.101,40 

Subtotal   2.101,40 

  

17     SERVIÇOS FINAIS         342,01 

17.1 99803 SINAPI Limpeza geral m² 184,41 1,46 1,85 342,01 

Subtotal   342,01 

  

Valor TOTAL com BDI   344.666,30 
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ANEXO III – CRONOGRAMA FINANCEIRO; 

 

Obra: Escola pequena 02 salas de aula São José, Igarapé São José

Unidade Federativa: Municípío de Abaetetuba

Cronograma de Planejamento: Engº Civil Milleno Ramos

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 36.780,01         100%

36.780,01      

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 1.884,06           100%

1.884,06        

3 FUNDAÇÕES 56.547,18         60% 40%

33.928,31      22.618,87      

4 SUPERESTRUTURA 72.460,36         60% 40%

43.476,22      28.984,15      

5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 19.816,62         70% 30%

13.871,63      5.944,98        

6 ESQUADRIAS 20.047,61         40% 60%

8.019,04        12.028,57      

7 SISTEMAS DE COBERTURA 42.055,95         70% 30%

29.439,16      12.616,78      

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.189,81           100%

3.189,81        

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 27.605,24         40% 60%

11.042,10      16.563,14      

10 SISTEMAS DE PISOS 20.572,72         30% 70%

6.171,82        14.400,91      

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 13.673,44         100%

13.673,44      

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3.446,91           20% 40% 40%

689,38           1.378,76        1.378,76        

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 10.105,65         20% 40% 40%

2.021,13        4.042,26        4.042,26        

14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 4.890,70           20% 40% 40%

978,14           1.956,28        1.956,28        

15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (127V/220V) 9.146,63           20% 20% 60%

1.829,33        1.829,33        5.487,98        

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.101,40           50% 50%

1.050,70        1.050,70        

17 SERVIÇOS FINAIS 342,01              100%

342,01           

344.666,31         75.782,19      139.178,68     98.767,02      12.865,28      16.680,43      1.392,72        

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

PLANEJAMENTO-CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Valores totais  
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

_________________________ (representante do licitante), portador da  

Cédula de Identidade RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como representante devidamente constituído de 

_________________________ (identificação do licitante ou do Consórcio), inscrita no CNPJ nº ____________, doravante 

denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial 

o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante 

e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou 

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação 

antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial 

das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 

firmá-la. 

_________________________, em ___ de_____________ de ______ 

________________________________________ 

(assinatura do representante legal do licitante) 
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ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL (ENGLOBA TODAS AS DECLARAÇÕES) 

 

- Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) À Comissão Permanente de Licitação TOMADA DE PREÇO N.º 

XX/2022, TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL UNITÁRIO. (Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------

-----------, sediada na Rua --------------------------------------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- 

Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do 

TOMADA DE PREÇO N.º XX/2022, sob as penas da lei:  

1) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art.7º da Constituição Federal;  

2) Declaração de que NÃO possui parentes até o 3º terceiro grau lotado na Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA e de 

que, em seu quadro de pessoal e sócio, não possui servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal 

exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 

8666/93);  

3) Declaração para os devidos fins legais que a licitante conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos 

de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;  

4) Declaração que, conforme disposto no art. 93 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitação da Previdência Social e que, se 

aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na Legislação;  

5) Declaração de que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos 

termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;  

6) Declaração que, sob as penas da Lei, não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no 

Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar; 

Local, ____/____/____  

Nome e CNPJ da empresa: (nome do representante da empresa – RG e CPF) (carimbar) 
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ANEXO VI- - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP 

 

À Comissão Permanente de Licitação TOMADA DE PREÇO N.º XX/2022, TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL UNITÁRIO. 

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº -----------------------, sediada na Rua -----------------------------------

---, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -------------------------, por seu representante legal 

abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do TOMADA DE PREÇO N.º XX/2022, sob as penas da lei, 

declara, sob as penas da lei, que: 

 a) se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;  

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado nos incisos I e II do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123/06;  

c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X da mesma Lei. Por 

ser expressão da verdade, firmamos a presente.  

(Local e data)  

Nome e CNPJ da empresa: (nome do representante da empresa – RG e CPF) (carimbar) 
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ANEXO VII- MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº «NUMERO_DO_CONTRATO» 

 

O Município de «CIDADE», através da(o) «NOME_DA_CONTRATANTE», neste ato denominado CONTRATANTE, 

localizado na «ENDERECO_DA_CONTRATANTE», inscrito no CNPJ (MF) sob o nº «CNPJ_DA_CONTRATANTE», 

representado pelo(a) Sr.(a) «NOME_RESP_LICITACAO», «CARGO_RESP_LICITACAO», residente na 

«ENDERECO_RESP_LICITACAO», portador do CPF nº «CPF_RESP_LICITACAO» e, de outro lado 

«EMPRESA_CONTRATADA», inscrita no CNPJ(MF) «CPF_CNPJ_CONTRATADO», estabelecida na 

«ENDERECO_CONTRATADO», doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por 

«NOME_REPRESENTANTE», residente na «ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO», portador do(a) 

«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO», de acordo com a representação legal que lhe é outorgada têm entre si justo e 

avençado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a «MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO» e a proposta 

apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores, mediante as Cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1. O presente Contrato tem como objeto a «OBJETO_CONTRATADO» 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 

1. Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da 

«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO», partes integrantes deste Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

 

1. O valor total deste Contrato é de R$ «VALOR_CONTRATADO» («VALOR_EXTENSO_CONTRATADO»), 

discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro 

apresentados pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. Os serviços deverão ser executados de acordo com o prazo estabelecido na cláusula oitava, contados a 

partir da ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE. 

 

1.1 - O prazo para início dos serviços será de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem 

de Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo com o proposto pela 

CONTRATADA, se inferior ao máximo definido no caput desta Cláusula; 

 

2. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo 

a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 

 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ: 05.105.127/0001-99 

 

 

Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 – Abaetetuba/PA. 

 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

 

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da «MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO». 

 

2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 

licitatório nº «NO_LICITACAO», tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso I, da Lei n° 

8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 

 

1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, mediante a opção por uma das 

seguintes modalidades: 

 

1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

 

1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de 

poupança em favor da CONTRATANTE; 

 

1.2 - seguro-garantia; 

1.3 - fiança bancária. 

 

2. No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia, 

responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se 

a outras penalidades previstas na lei. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

1. A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 

combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

 

1. A vigência deste Contrato terá início em «DATA_INIC_VIG_CONTRATO» e o término em 

«DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se 

excluir o primeiro e incluir o último. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 

1. Caberá à CONTRATANTE: 

 

1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos serviços de 

reforma e adequação; 
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1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 

responsável técnico da CONTRATADA; 

 

1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da 

Comissão para tanto formalmente designada; 

 

1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos 

durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo 

Município de «CIDADE», desde que comprovada a necessidade deles; 

 

1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 

passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do Edital da  

«MODALIDADE» nº 

«NO_LICITACAO»; 

 

1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes dos 

Anexos do Edital da «MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO»; - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e 

fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 

1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da «MODALIDADE» 

nº «NO_LICITACAO»: 

 

1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços objeto deste contrato, tais  como: 

 

a) salários; 

b) seguros de acidente; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vales-refeição; 

f) vales-transporte; e 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem 

qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas 

disciplinares da CONTRATANTE; 

 

1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da reforma e adequação, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 
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1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 

CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução ddos 

serviços; 

 

1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 

empregados na execução dos serviços ou no recinto da CONTRATANTE; 

 

1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 

 

1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 

 

a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas 

Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à 

CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

 

1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela 

fiscalização; 

 

1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no 

sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 

 

1.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e adequação; 

 

1.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação 

pertinente; - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, 

durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 

 

1.13 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o 

disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93; 

 

1.14 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente indicados, acesso às 

suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto; 

 

1.15 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

 

1.16 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, 

vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções 

provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas constantes do Edital da 

«MODALIDADE» nº 

«NO_LICITACAO»; 
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1.17 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e 

serviços pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

 

1.18 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem 

como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 

 

1.19 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 

apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao 

descrito nas Especificações Técnicas constantes do Edital da «MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO», sempre 

que a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário; 

 

1.20 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, 

apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado; 

 

1.21 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 

obrigando- se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento 

conveniente dos trabalhos; 

 

1.22 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) 

dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a 

substituir o originalmente indicado; 

 

1.23 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir 

da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro; 

 

1.24 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a CONTRATADA 

deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada 

pelo CONTRATANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

contado da comunicação oficial; e 

 

1.25 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma e adequação, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

«MODALIDADE» nº 

«NO_LICITACAO». 

 

2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 

 

2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

- CREA, em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.496, de 07.12.77; 

 

2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 

 

2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 

 

2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho.  CLÁUSULA 

DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
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1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 

seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

 

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda 

que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

 

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à 

execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

 

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste Contrato. 

 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, 

não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá 

onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 

de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

 

1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal 

do CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; 

 

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 

houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e 

 

1.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato; 

 

1.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada 

pela Administração da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica- ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente. 

 

2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a 

CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório da «MODALIDADE» 

nº 

«NO_LICITACAO». 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

1.1 Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e adequação 

serão acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo:- 

promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico- Financeiro; 

e 

 

1.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos deste Contrato, para 

efeito de pagamento. 

 

2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou outro 

servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em 

desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

 

3. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração da 

CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for 

necessário. 

 

4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro inscrito 

no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for 

o próprio, para representá-la sempre que for necessário. 

 

5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. 

 

6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO 

 

1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela Administração do 

CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 10 (dez) dias úteis 

contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 

 

2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 

máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 

 

3. Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições de ser recebidos, após cumpridas 

todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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1. A atestação das notas fiscais/faturas referente às etapas dos serviços executados objeto deste 

Contrato caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA 

 

1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de 

empenho, está a cargo da dotação orçamentária «DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR». 

 

1.1 - A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária 

prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do 

Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO 

 

1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE 

a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA 

apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo 

CONTRATANTE, mediante ordem 

bancária creditada em conta correnteou cheque nominal ao credor no prazo de 10 (dez) dias 

contados da apresentação dos documentos na CONTRATANTE. 

 

1.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 

 

1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 

 

1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão feitas 

as medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente 

executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos do projeto; 

 

1.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 

assinadas com o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias; 

 

1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3º (terceiro) dia útil do mês 

subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição. 

 

1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições poderão ser 

feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra. Neste 

caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos 

constante das composições de custos unitários apresentadas pela CONTRATADA: 

 

1.3.1- entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na 

«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO», menos o BDI contratual; e 

 

1.3.2- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços relativos à 

mão-de- obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação 

dos equipamentos. 
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1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA à CONTRATANTE, 

para fins de liquidação e pagamento, até o dia 22 de cada mês, de forma a garantir o recolhimento das 

importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido na alínea "b", inciso I, 

artigo 30, da Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.876/99. 

 

1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em data 

posterior à indicada no item anterior será imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos 

moratórios decorrentes. 

 

1.5 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 

fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, e verificação 

da regularidade da CONTRATADA junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - CRF. 

 

2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos 

comprovantes dos seguintes documentos: 

 

2.1 - Registro da obra no CREA; 

2.2 - Matrícula da obra no INSS; e 

2.3 - Relação dos Empregados - RE. 

 

3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 

executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de 

funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

 

4. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato. 

 

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação 

financeira ou aplicação de penalidade à CONTRATANTE.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde 

que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de 

compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = taxa de compensação financeira = 0,00016438, assim 

apurado: I = (TX/100) I = (6/100) I = 

0,00016438 
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 

 

365 365 

 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

5.1 - A compensação financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal 

seguinte ao da ocorrência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde 

que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, 

adequadas a este Contrato. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá 

ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, 

parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado; e 

 

1.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula; e 

 

1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as 

supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes. 

 

2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no 

local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente 

comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente 

decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

 

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas 

neste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por 

ocorrência sobre o valor total deste Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 

15 (quinze) dias, uma vez comunicada oficialmente. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste 

Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 

sanções: 

 

1.1 - advertência; 

 

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste 
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Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial; 

 

1.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração da CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 

anterior. 

 

2. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas 

no item anterior: 

 

2.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto na 

Cláusula 

Sexta; 

 

2.2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito; 

 

2.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro; 

 

2.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que 

vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no 

prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e 

 

2.5 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não 

se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado 

da data de rejeição. 

 

2.6 - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em 

sua proposta. 

 

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 

no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no 

Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 

4. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela 

Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta Cláusula, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração da CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 

1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 

80 da Lei nº 8.666/93. 

 

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

 

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração da CONTRATANTE; e 

 

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Edital da 

«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO», serão resolvidas pela CONTRATANTE. 

 

2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA 

estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços constantes das Especificações. 

 

3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não 

se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 

 

1. Este Contrato fica vinculado aos termos da «MODALIDADE» n.º «NO_LICITACAO», cuja realização 

decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório n.º «NO_LICITACAO», e aos 

termos das propostas da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINT - DO FORO 

 

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de «CIDADE», com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea "d" da 

Constituição Federal. 

 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ: 05.105.127/0001-99 

 

 

Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 – Abaetetuba/PA. 

 

 

 

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual 

teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das 

partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

«CIDADE»-«UF_MUNICIPIO», em «DATA_DO_CONTRATO» 

 

 

«NOME_DA_CONTRATANTE» 

CNPJ(MF) 

«CNPJ_DA_CONTRATANTE» 

CONTRATANTE 

 

«EMPRESA_CONTRATADA» 

«CPF_CNPJ_CONTRATADO» 

CONTRATADO(A)    

 

Testemunhas: 

 

 

1.  2.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII – PROJETOS DE EXECUÇÃO 



Calçada

PLANTA DE SITUAÇÃO
Escala 1:150

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
Escala 1:150

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho:

Obra :

Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

01-04

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO ARQUITETÔNICO

Área Construída

184,41 m²

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

ABRIL 2022

RAMOS DE SOUZA

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PLANTA DE SITUAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

FORMATO A3



Sala de Aula 01 Sala de Aula 02

Cozinha

Depósito

BW-PcD

BW-MASC

BW-FEM

Recreio

Corredor

0.80 x  2.100.80 x  2.10

0.80 x  2.10

0.60 x  2.10

0.60 x  2.10

0.70 x  2.10

1.60 x  1.20

1.40

1.60 x  1.20

1.40

1.60 x  1.20

1.40

1.60 x  1.20

1.40

1.60 x  1.20

1.40

1.60 x  1.20

1.40

0.60 x  0.40

1.80

0.60 x  0.40

1.80

0.60 x  0.40

1.80

0.60 x  0.40

1.80

0.90 x  2.10

2.00 x  1.20

1.60 x  1.20

1.10

1.00 x  0.50

1.80

1.00 x  0.50

1.80

1.00 x  0.50

1.80

Calçada

Projeção da cobertura

Piso em cerâmica

Forro PVC

Piso em cerâmica

Forro PVC

Piso em cerâmica

Forro PVC

Piso em cerâmica

Forro PVC

Piso em cerâmica

Forro PVC

Piso em cerâmica

Forro PVC

Piso Cimentado

Piso Cimentado

Calçada

PLANTA BAIXA
Escala 1:75

PLANTA DE COBERTURA
Escala 1:100

Local da Obra :

Data :
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Obra :

Resp. Tecnico :
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Pav. Térreo

0.05

Cobertura

3.05

ELEVAÇÃO FRONTAL
Escala 1:100

ELEVAÇÃO POSTERIOR
Escala 1:100

ELEVAÇÃO LAT. DIR.
Escala 1:100

ELEVAÇÃO LAT. ESQ.
Escala 1:100

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho:
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Projeto :
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CalÃ§ada
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Legenda

Caixa de medição embutir a 1,60m do piso

Entrada de serviço aérea - Saída aérea

e Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

a

a

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

b

1 24

CL

Luminária p/ fluor. compacta longa - sobrepor teto

m

25

2

Luminária p/ lâmp. incand. comum - parede

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

2PT

7
Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

2PT

9

Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

2PT

7
Tomada universal 2P+T a 1,80m do piso

Local da Obra :
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Escala :
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Obra :
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Projeto :
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AL1

10

kW.h

13 A

10.0

10 A

2.5

DR

25 A

(96 W)

R

1 (Iluminação Sala de aula 01)

10 A

2.5

DR

25 A

(98 W)

R

2 (Iluminação Corredor e Fachada)

10 A

2.5

DR

25 A

(96 W)

R

3 (Iluminação Sala de aula 02)

10 A

2.5

DR

25 A

(72 W)

R

4 (Iluminação Banheiros)

10 A

2.5

DR

25 A

(96 W)

R

5 (Iluminação Recreio)

10 A

2.5

DR

25 A

(72 W)

R

6 (Iluminação Cozinha e Depósito)

10 A

2.5

DR

25 A

(400 W)

R

7 (Tomadas sala de aula 01)

10 A

2.5

DR

25 A

(500 W)

R

8 (Tomadas sala de aula 02 e corredor)

10 A

2.5

DR

25 A

(400 W)

R

9 (Tomada Recreio, Cozinha e Depósito)

QD1 (Quadro Térreo)

(1830 W)

QM1 (Quadro Medidor)

(1830 W)

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1.1/2"
9 pç

1/2"
2 pç

Bucha zamak

1"
4 pç

1.1/2"
9 pç

1/2"
2 pç

Bujão de aço galvanizado

3"
1 pç

Caixa PVC

4x2"
23 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
22 pç

Curva 45° PVC rosca

1" 4 pç

Curva 90° PVC longa rosca

1/2"
2 pç

Curva 90° aço galvanizado

1.1/2"
2 pç

Luva PVC rosca

1"
4 pç

1/2"
2 pç

Luva aço galvan. pesado

1.1/2"
8 pç

1/2"
2 pç

Acessórios uso geral

Fita isolante autofusão

20m
2 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)

2.5 mm² 578.20 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

10 mm² 46.10 m

2.5 mm² 32.50 m

Canaleta PVC

Canaleta PVC lisa

30x80mm 2.00 m

80x80mm 3.00 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 1 tecla 7 pç

Interruptor simples - 2 teclas 3 pç

Placa p/ 1 função retangular 13 pç

S/ placa

Tomada universal retangular (2) 2P+T 15A 6 pç

Tomada universal retangular 2P+T 15A 7 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A
9 pç

40 A
1 pç

Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN

25 A
9 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 24.20 m

3/4" 174.10 m

Eletroduto pesado

1.1/2" 6.90 m

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1/2" 6.00 m

E
l
é
t
r
i
c
a

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QM1 Quadro Medidor
2F+N+T B1 220 / 127 V 2342 1830 R+S 1830 1.00 1.00 12.2 10 50.0 40.0 1.23 1.23 Ok

TOTAL 2342 1830 R+S 1830 0 0

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QD1 Quadro Térreo
2F+N+T B1 220 / 127 V 2342 1830 R+S 1830 1.00 1.00 12.2 2.5 21.0 13.0 1.11 2.35 Ok

TOTAL 2342 1830 R+S 1830 0 0

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 24 25

Iluminação (W)

100

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação Sala de aula 01

F+N B1 127 V 4 133 96 R 96 1.00 1.00 1.0 2.5 31.0 10.0 0.14 2.48 Ok

a 2 67 48 R 48 1.00 1.0 2.5 31.0 Ok

b 2 67 48 R 48 1.00 0.5 2.5 31.0 Ok

2
Iluminação Corredor e Fachada

F+N B1 127 V 2 2 117 98 R 98 1.00 0.70 1.3 2.5 31.0 10.0 0.09 2.44 Ok

e 2 67 48 R 48 0.70 0.7 2.5 31.0 Ok

m 2 50 50 R 50 0.70 1.3 2.5 31.0 Ok

3
Iluminação Sala de aula 02

F+N B1 127 V 4 133 96 R 96 1.00 0.70 1.5 2.5 31.0 10.0 0.26 2.61 Ok

c 2 67 48 R 48 0.70 0.7 2.5 31.0 Ok

d 2 67 48 R 48 0.70 1.5 2.5 31.0 Ok

4
Iluminação Banheiros

F+N B1 127 V 3 100 72 R 72 1.00 0.65 1.2 2.5 31.0 10.0 0.09 2.44 Ok

h 1 33 24 R 24 0.65 0.4 2.5 31.0 Ok

i 1 33 24 R 24 0.65 0.8 2.5 31.0 Ok

j
1 33 24 R 24 0.65 1.2 2.5 31.0 Ok

5
Iluminação Recreio

F+N B1 127 V 4 133 96 R 96 1.00 0.65 1.6 2.5 31.0 10.0 0.15 2.50 Ok

f 2 67 48 R 48 0.65 0.8 2.5 31.0 Ok

g 2 67 48 R 48 0.65 1.6 2.5 31.0 Ok

6
Iluminação Cozinha e Depósito

F+N B1 127 V 3 100 72 R 72 1.00 0.65 1.2 2.5 31.0 10.0 0.18 2.53 Ok

k 1 33 24 R 24 0.65 1.2 2.5 31.0 Ok

l 2 67 48 R 48 0.65 0.8 2.5 31.0 Ok

7 Tomadas sala de aula 01 F+N+T B1 127 V 4 500 400 R 400 1.00 1.00 3.9 2.5 31.0 10.0 0.72 3.06 Ok

8 Tomadas sala de aula 02 e corredor F+N+T B1 127 V 5 625 500 R 500 1.00 0.70 7.0 2.5 31.0 10.0 1.21 3.56 Ok

9
Tomada Recreio, Cozinha e Depósito

F+N+T B1 127 V 4 500 400 R 400 1.00 0.65 6.1 2.5 31.0 10.0 1.04 3.39 Ok

TOTAL 20 2 13 2342 1830 R+S 1830 0 0

1/2" 6.00 m

Luminária e acessórios

Arandela

25 W
2 pç

Plafonier

4"
2 pç

Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta

1x24W
20 pç

Soquete

base 2G11
20 pç

base E 27
2 pç

Spot

1 compacta 20 pç

Lâmpada Incandescente

Uso geral

25 W
2 pç

Lâmpada fluorescente

Compacta reator não integrado - longa

24W
20 pç

Material p/ entrada serviço

Braçadeira aço galvan. p/ caixa medição

R=76mm
2 pç

Cabeçote alumínio p/ eletroduto

1"
2 pç

1.1/2"
1 pç

Caixa inspeção de aterramento

250x250x400mm
2 pç

Cinta circular aço galv. p/ poste

D=150mm
2 pç

Flange ferro galvanizado

roscado 1"
2 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 2 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
10 pç

Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.

Rosca M16x2, comprim. 100mm 1 pç

Poste concreto armado

Comprimento 6,0m 1 pç

Poste de tubo galvanizado

D=76mm, L= 6,0m

2 pç

Quadro de medição - EQT

Unidade consumidora individual - embutir

Caixa de medição tipo II 1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. bif., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 12 disj. unip. - In Pente 80A 1 pç

Local da Obra :
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Escala :
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Obra :

Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :
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QUADRO DE CARGAS

LISTA DE MATERIAIS



2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P1

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x23 cm

P2

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P3

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P4

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x23 cm

P5

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P6

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x18 cm

P7

4ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P8

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x18 cm

P9

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x18 cm

P10

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x18 cm

P11

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x18 cm

P12

3ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P13

3ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P14

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P15

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P16

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P19

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P20

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P21

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P22

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P23

3ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P24

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P25

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x23 cm

P26

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x23 cm

P27

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P28

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P29

3ø20

hb = 95 cm

ha = 0 cm
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Planta de locação

escala 1:50

Ponto de marcação

(0.00,0.00)

1
3

4
2

.
5

527.5

Pilar
Fundação

Bloco

Nome
Seção X Y Carga Máx. Carga Mín.

Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb ne de ca Base tub.

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 14x35 527.50 2349.17 4.0 3.4 110 50 0 45 2 20 -100

P2 14x23 754.93 2355.17 7.4 6.4 110 50 0 45 2 20 -100

P3 14x35 1046.82 2359.67 7.7 6.2 110 50 0 45 2 20 -100

P4 14x35 1315.61 2359.67 7.0 5.6 50 50 0 50 1 20 -105

P5 14x23 1607.50 2355.17 5.4 5.0 50 50 0 50 1 20 -105

P6 14x35 1972.50 2349.17 3.4 2.7 110 50 0 45 2 20 -100

P7 14x18 1609.50 2224.67 14.4 11.5 50 50 0 50 1 20 -105

P8 14x35 1962.00 2224.67 9.1 7.7 110 110 0 50 4 20 -105

P9 14x18 529.50 2107.50 4.5 4.1 50 50 0 50 1 20 -105

P10 14x18 752.93 2107.50 9.9 7.9 50 50 0 50 1 20 -105

P11 14x18 529.50 1982.50 3.2 2.8 50 50 0 50 1 20 -105

P12 14x18 752.93 1982.50 6.4 5.2 50 50 0 50 1 20 -105

P13 14x35 538.00 1857.50 6.0 5.2 118 102 0 45 3 20 -100

P14 14x35 810.00 1857.50 10.1 8.1 118 102 0 45 3 20 -100

P15 14x35 1142.50 1847.00 11.2 8.8 110 50 0 45 2 20 -100

P16 14x35 1357.50 1847.00 9.5 7.6 110 50 0 45 2 20 -100

P19 14x35 1962.00 1857.50 8.7 7.4 110 50 0 45 2 20 -100

P20 14x35 527.50 1600.00 7.1 5.7 110 50 0 45 2 20 -100

P21 14x35 1142.50 1600.00 10.4 8.0 50 50 0 50 1 20 -105

P22 14x35 1357.50 1600.00 10.3 7.9 110 50 0 45 2 20 -100

P23 14x35 1972.50 1600.00 6.8 5.4 110 50 0 45 2 20 -100

P24 14x35 527.50 1353.00 4.3 3.6 118 102 0 45 3 20 -100

P25 14x35 810.00 1342.50 8.8 7.2 50 50 0 50 1 20 -105

P26 14x23 1142.50 1347.00 6.7 5.8 110 50 0 45 2 20 -100

P27 14x23 1357.50 1347.00 6.7 5.8 110 50 0 45 2 20 -100

P28 14x35 1690.00 1342.50 8.8 7.2 50 50 0 50 1 20 -105

P29 14x35 1972.50 1353.00 4.1 3.4 110 50 0 45 2 20 -100

P17+P18 1654.00 1862.00 15.4 12.7 193 167 0 95 3 20 -150

Estacas

Simbologia de
Quantidade

(cm)

20 52

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

527.50

P1, P20, P24

529.50

P9, P11

538.00 P13

752.93

P10, P12

754.93 P2

810.00

P14, P25

1046.82 P3

1142.50

P15, P21, P26

1315.61 P4

1357.50

P16, P22, P27

1607.50 P5

1609.50 P7

1654.00 P17+P18

1690.00 P28

1962.00

P8, P19

1972.50

P6, P23, P29

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

2359.67

P3, P4

2355.17

P2, P5

2349.17

P1, P6

2224.67

P7, P8

2107.50

P9, P10

1982.50

P11, P12

1862.00 P17+P18

1857.50

P13, P14, P19

1847.00

P15, P16

1600.00

P20, P21, P22, P23

1353.00

P24, P29

1347.00

P26, P27

1342.50

P25, P28

30 30

110

5
0

B20=B22=B23=B26=B27=B29 (2ø20)

B1=B2=B3=B6=B15=B16=B19

50

5
0

B21=B25=B28 (1ø20)

B10=B11=B12

B4=B5=B7=B9

30 30

3
0

3
0

110

1
1

0

B8 (4ø20)

30 30

3
4

.
6

1
7

.
3

117.7

1
0

2

B13=B14=B24 (3ø20)

67.5 67.5

7
7

.
9

3
9

192.7

1
6

6
.
9

B17-18 (3ø20)

Legenda dos blocos

escala 1:25

h
a

h
b
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Mx

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho: Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

01-16

PLANTA DE LOCAÇÃO

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO ESTRUTURAL

Área Construída

184,41 m²

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

ABRIL 2022

RAMOS DE SOUZA

Obra :

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ
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E1-1 E1-2

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P1

E2-1 E2-2

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x23 cm

P2

E3-1

E3-2

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P3

E4-1

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P4

E5-1

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x23 cm

P5

E6-1 E6-2

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P6

E7-1

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x18 cm

P7

E8-1 E8-2

E8-3 E8-4

4ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P8

E9-1

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x18 cm

P9

E10-1

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x18 cm

P10

E11-1

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x18 cm

P11

E12-1

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x18 cm

P12

E13-1

E13-2

E13-3

3ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P13

E14-1

E14-2

E14-3

3ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P14

E15-1 E15-2

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P15

E16-1 E16-2

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P16

E19-1

E19-2

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P19

E20-1 E20-2

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P20

E21-1

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P21

E22-1 E22-2

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P22

E23-1 E23-2

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P23

E24-1

E24-2 E24-3

3ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P24

E25-1

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P25

E26-1 E26-2

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x23 cm

P26

E27-1 E27-2

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x23 cm

P27

E28-1

1ø20

hb = 50 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P28

E29-1 E29-2

2ø20

hb = 45 cm

ha = 0 cm

14x35 cm

P29

E17-18-1

E17-18-2 E17-18-3

3ø20

hb = 95 cm

ha = 0 cm

P17+P18

4
.
5
6

2
4

7
2

4
7

1
0

.
5

4
.
5

1
2

0
.
5

1
2

5
1

1
7

.
2

1
2

4
.
5

6
4

.
5

2 8.5 214.9 2 55.1 236.8 95.7 173.1 41.9 250 2 44.5 36 272 10.5
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Planta de locação das estacas

escala 1:50

Ponto de marcação

(0.00,0.00)

1
3

4
2

.
5

527.5

h
a

h
b

ca

My

Fy

Fx

Mx

Pilar
Fundação

Bloco

Nome
Seção

X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy
Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb ne de ca Base tub.

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 14x35 527.50 2349.17 4.0 3.4 0 0 0.1 0.2 110 50 0 45 2 20 -100

P2 14x23 754.93 2355.17 7.4 6.4 0 0 0.1 0.2 110 50 0 45 2 20 -100

P3 14x35 1046.82 2359.67 7.7 6.2 0 0 0.2 0.1 110 50 0 45 2 20 -100

P4 14x35 1315.61 2359.67 7.0 5.6 0 0 0.1 0.1 50 50 0 50 1 20 -105

P5 14x23 1607.50 2355.17 5.4 5.0 0 0 0.1 0.1 50 50 0 50 1 20 -105

P6 14x35 1972.50 2349.17 3.4 2.7 0 0 0.2 0.1 110 50 0 45 2 20 -100

P7 14x18 1609.50 2224.67 14.4 11.5 0 0 0.1 0.1 50 50 0 50 1 20 -105

P8 14x35 1962.00 2224.67 9.1 7.7 0 0 0.4 0.1 110 110 0 50 4 20 -105

P9 14x18 529.50 2107.50 4.5 4.1 0 0 0.1 0.1 50 50 0 50 1 20 -105

P10 14x18 752.93 2107.50 9.9 7.9 0 0 0.1 0.1 50 50 0 50 1 20 -105

P11 14x18 529.50 1982.50 3.2 2.8 0 0 0.1 0.1 50 50 0 50 1 20 -105

P12 14x18 752.93 1982.50 6.4 5.2 0 0 0.1 0.1 50 50 0 50 1 20 -105

P13 14x35 538.00 1857.50 6.0 5.2 0 0 0.3 0.1 118 102 0 45 3 20 -100

P14 14x35 810.00 1857.50 10.1 8.1 0 0 0.3 0.1 118 102 0 45 3 20 -100

P15 14x35 1142.50 1847.00 11.2 8.8 0 0 0.1 0.2 110 50 0 45 2 20 -100

P16 14x35 1357.50 1847.00 9.5 7.6 0 0 0.1 0.2 110 50 0 45 2 20 -100

P19 14x35 1962.00 1857.50 8.7 7.4 0 0 0.2 0.1 110 50 0 45 2 20 -100

P20 14x35 527.50 1600.00 7.1 5.7 0 0 0.1 0.2 110 50 0 45 2 20 -100

P21 14x35 1142.50 1600.00 10.4 8.0 0 0 0.1 0.1 50 50 0 50 1 20 -105

P22 14x35 1357.50 1600.00 10.3 7.9 0 0 0.1 0.2 110 50 0 45 2 20 -100

P23 14x35 1972.50 1600.00 6.8 5.4 0 0 0.1 0.2 110 50 0 45 2 20 -100

P24 14x35 527.50 1353.00 4.3 3.6 0 0 0.1 0.2 118 102 0 45 3 20 -100

P25 14x35 810.00 1342.50 8.8 7.2 0 0 0.1 0.1 50 50 0 50 1 20 -105

P26 14x23 1142.50 1347.00 6.7 5.8 0 0 0.1 0.2 110 50 0 45 2 20 -100

P27 14x23 1357.50 1347.00 6.7 5.8 0 0 0.1 0.2 110 50 0 45 2 20 -100

P28 14x35 1690.00 1342.50 8.8 7.2 0 0 0.1 0.1 50 50 0 50 1 20 -105

P29 14x35 1972.50 1353.00 4.1 3.4 0 0 0.1 0.2 110 50 0 45 2 20 -100

P17+P18 1654.00 1862.00 15.4 12.7 0 0 0.3 0.2 193 167 0 95 3 20 -150

Estacas

Simbologia
de

Quantidade

(cm)

20 52

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

527.50

P1, P20, P24

529.50

P9, P11

538.00 P13

752.93

P10, P12

754.93 P2

810.00

P14, P25

1046.82 P3

1142.50

P15, P21, P26

1315.61 P4

1357.50

P16, P22, P27

1607.50 P5

1609.50 P7

1654.00 P17+P18

1690.00 P28

1962.00

P8, P19

1972.50

P6, P23, P29

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

2359.67

P3, P4

2355.17

P2, P5

2349.17

P1, P6

2224.67

P7, P8

2107.50

P9, P10

1982.50

P11, P12

1862.00 P17+P18

1857.50

P13, P14, P19

1847.00

P15, P16

1600.00

P20, P21, P22, P23

1353.00

P24, P29

1347.00

P26, P27

1342.50

P25, P28

LOCAÇÃO DAS ESTACAS

Bloco Estacas Diâmetro Coordenada X Coordenada Y CA

(cm) (cm) (cm) (cm)

B1

E1-1

E1-2

20

497.50

557.50

2349.17

2349.17

-100

B2

E2-1

E2-2

20

724.93

784.93

2355.17

2355.17

-100

B3

E3-1

E3-2

20

1046.82

1046.82

2389.67

2329.67

-100

B4 E4-1 20 1315.61 2359.67 -105

B5 E5-1 20 1607.50 2355.17 -105

B6

E6-1

E6-2

20

1942.50

2002.50

2349.17

2349.17

-100

B7 E7-1 20 1609.50 2224.67 -105

B8

E8-1

E8-2

E8-3

E8-4

20

1932.00

1992.00

1932.00

1992.00

2254.67

2254.67

2194.67

2194.67

-105

B9 E9-1 20 529.50 2107.50 -105

B10 E10-1 20 752.93 2107.50 -105

B11 E11-1 20 529.50 1982.50 -105

B12 E12-1 20 752.93 1982.50 -105

B13

E13-1

E13-2

E13-3

20

520.68

572.64

520.68

1887.50

1857.50

1827.50

-100

B14

E14-1

E14-2

E14-3

20

792.68

844.64

792.68

1887.50

1857.50

1827.50

-100

B15

E15-1

E15-2

20

1112.50

1172.50

1847.00

1847.00

-100

B16

E16-1

E16-2

20

1327.50

1387.50

1847.00

1847.00

-100

B19

E19-1

E19-2

20

1962.00

1962.00

1887.50

1827.50

-100

B20

E20-1

E20-2

20

497.50

557.50

1600.00

1600.00

-100

B21 E21-1 20 1142.50 1600.00 -105

B22

E22-1

E22-2

20

1327.50

1387.50

1600.00

1600.00

-100

B23

E23-1

E23-2

20

1942.50

2002.50

1600.00

1600.00

-100

B24

E24-1

E24-2

E24-3

20

527.50

497.50

557.50

1387.64

1335.68

1335.68

-100

B25 E25-1 20 810.00 1342.50 -105

B26

E26-1

E26-2

20

1112.50

1172.50

1347.00

1347.00

-100

B27

E27-1

E27-2

20

1327.50

1387.50

1347.00

1347.00

-100

B28 E28-1 20 1690.00 1342.50 -105

B29

E29-1

E29-2

20

1942.50

2002.50

1353.00

1353.00

-100

B17-18

E17-18-1

E17-18-2

E17-18-3

20

1654.00

1586.50

1721.50

1939.94

1823.03

1823.03

-150

30 30

110

5
0

B20=B22=B23=B26=B27=B29 (2ø20)

B1=B2=B3=B6=B15=B16=B19

50

5
0

B21=B25=B28 (1ø20)

B10=B11=B12

B4=B5=B7=B9

30 30

3
0

3
0

110

1
1

0

B8 (4ø20)

30 30

3
4

.
6

1
7

.
3

117.7

1
0

2

B13=B14=B24 (3ø20)

67.5 67.5

7
7

.
9

3
9

192.7

1
6

6
.
9

B17-18 (3ø20)

Legenda dos blocos

escala 1:25

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho: Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

02-16

PLANTA DE LOCAÇÃO ESTACAS

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO ESTRUTURAL

Área Construída

184,41 m²

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

ABRIL 2022

RAMOS DE SOUZA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ
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P1
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14x35

P3

14x35

P4
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P5

14x35

P6

14x18

P7

14x35

P8

14x18

P9

14x18

P10

14x18

P11

14x18

P12

14x35

P13

14x35

P14

14x35

P15

14x35

P16

14x23

P17

14x35

P18

14x35

P19

14x35

P20

14x35

P21

14x35

P22

14x35

P23

14x35
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14x35

P25

14x23
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14x23
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14x35
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Forma do pavimento Pav. Térreo Nível 0.00 (Baldrame)

escala 1:75

Nome
Tipo

Altura

(cm)

L1
Maciça

15

L2
Maciça

15

L3
Maciça

15

L4
Maciça

15

L5
Maciça

15

L6
Maciça

15

L7
Maciça

15

L8
Maciça

15

L9
Maciça

15

Pilares

Nome
Seção Elevação

(cm) (cm)

P1 14 x 35 -70

P2 14 x 23 -70

P3 14 x 35 -70

P4 14 x 35 -70

P5 14 x 23 -70

P6 14 x 35 -70

P7 14 x 18 -70

P8 14 x 35 -70

P9 14 x 18 -70

P10 14 x 18 -70

P11 14 x 18 -70

P12 14 x 18 -70

P13 14 x 35 -70

P14 14 x 35 -70

P15 14 x 35 -70

P16 14 x 35 -70

P17 14 x 23 -70

P18 14 x 35 -70

P19 14 x 35 -70

P20 14 x 35 -70

P21 14 x 35 -70

P22 14 x 35 -70

P23 14 x 35 -70

P24 14 x 35 -70

P25 14 x 35 -70

P26 14 x 23 -70

P27 14 x 23 -70

P28 14 x 35 -70

P29 14 x 35 -70

A A

B
B

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 14x35 0 0

V2 14x35 0 0

V3 14x35 0 0

V4 14x35 0 0

V5 14x35 0 0

V6 14x35 0 0

V7 14x35 0 0

V8 14x35 0 0

V9 14x35 0 0

V10 14x35 0 0

V11 14x35 0 0

V12 14x35 0 0

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Maciça

15 0 0 375 50 200 -

L2
Maciça

15 0 0 375 50 200 -

L3
Maciça

15 0 0 375 50 200 -

L4
Maciça

15 0 0 375 50 200 -

L5
Maciça

15 0 0 375 50 200 -

L6
Maciça

15 0 0 375 50 200 -

L7
Maciça

15 0 0 375 50 200 -

L8
Maciça

15 0 0 375 50 200 -

L9
Maciça

15 0 0 375 50 200 -

Área de lajes

Tipo
Altura Bloco de Área

(cm)
Enchimento

(m²)

Maciça
15 - 137.69

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas
300 260716

Pilares 300 260716

Lajes
300 260716

Blocos 250 238000

Dimensão do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 14 x 35 -70 -70

P2 14 x 23 -70 -70

P3 14 x 35 -70 -70

P4 14 x 35 -70 -70

P5 14 x 23 -70 -70

P6 14 x 35 -70 -70

P7 14 x 18 -70 -70

P8 14 x 35 -70 -70

P9 14 x 18 -70 -70

P10 14 x 18 -70 -70

P11 14 x 18 -70 -70

P12 14 x 18 -70 -70

P13 14 x 35 -70 -70

P14 14 x 35 -70 -70

P15 14 x 35 -70 -70

P16 14 x 35 -70 -70

P17 14 x 23 -70 -70

P18 14 x 35 -70 -70

P19 14 x 35 -70 -70

P20 14 x 35 -70 -70

P21 14 x 35 -70 -70

P22 14 x 35 -70 -70

P23 14 x 35 -70 -70

P24 14 x 35 -70 -70

P25 14 x 35 -70 -70

P26 14 x 23 -70 -70

P27 14 x 23 -70 -70

P28 14 x 35 -70 -70

P29 14 x 35 -70 -70

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho:

Obra :

Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

03-16

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO ESTRUTURAL

Área Construída

184,41 m²

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

ABRIL 2022

RAMOS DE SOUZA

PLANTA DE FORMA

NÍVEL TÉRREO 0.00 m

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

FORMATO A1

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



A A

B
B

V1 V1 V1 V1 V114x40
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14x35

P1

14x23

P2

14x35

P3

14x35

P4

14x23

P5

14x35

P6

14x18

P7

14x35

P8

14x18

P9

14x18

P10

14x18

P11

14x18

P12

14x35

P13

14x35

P14

14x35

P15

14x35

P16

14x23

P17

14x35

P18

14x35

P19

14x35

P20

14x35

P21

14x35

P22

14x35

P23

14x35

P24

14x35

P25

14x23

P26

14x23

P27

14x35

P28

14x35

P29

Forma do pavimento Pav. Cinta de amarração Nível 300

escala 1:75

Nome

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

Nome

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 260716

Dimensão do agregado = 19 mm

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 14x40 0 300

V2 14x40 0 300

V3 14x40 0 300

V4 14x40 0 300

V5 14x40 0 300

V6 14x40 0 300

V7 14x40 0 300

V8 14x40 0 300

V9 14x40 0 300

V10 14x40 0 300

V11 14x40 0 300

V12 14x40 0 300

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 14 x 35 0 300

P2 14 x 23 0 300

P3 14 x 35 0 300

P4 14 x 35 0 300

P5 14 x 23 0 300

P6 14 x 35 0 300

P7 14 x 18 0 300

P8 14 x 35 0 300

P9 14 x 18 0 300

P10 14 x 18 0 300

P11 14 x 18 0 300

P12 14 x 18 0 300

P13 14 x 35 0 300

P14 14 x 35 0 300

P15 14 x 35 0 300

P16 14 x 35 0 300

P17 14 x 23 0 300

P18 14 x 35 0 300

P19 14 x 35 0 300

P20 14 x 35 0 300

P21 14 x 35 0 300

P22 14 x 35 0 300

P23 14 x 35 0 300

P24 14 x 35 0 300

P25 14 x 35 0 300

P26 14 x 23 0 300

P27 14 x 23 0 300

P28 14 x 35 0 300

P29 14 x 35 0 300

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho: Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

04-16

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO ESTRUTURAL

Área Construída

184,41 m²

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

ABRIL 2022

RAMOS DE SOUZA

PLANTA DE FORMA

NÍVEL CINTAMENTO 3.25 m

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

FORMATO A3

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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V5V5V5V5V5V5V5

P17 P18 P19P14P13

V5V5V5V5V5V5V5

P22 P23P21P20

V10V9V7 V12

V10V9V7 V12

Pav. Térreo Nível 0.00 (Baldrame)

0

Pav. Cinta de amarração Nível 300

3
0
0

300

Corte A-A

escala 1:50

V9 V9

P26P15 P21

V9 V9

P14 P25

V8 V8 V8

P2

V8 V8 V8

P12P10

V4V3 V5 V6V1

V4V3 V5 V6V1

Pav. Térreo Nível 0.00 (Baldrame)

0

Pav. Cinta de amarração Nível 300

3
0
0

300

Corte B-B

escala 1:50

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho:

Obra :

Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

05-16

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO ESTRUTURAL

Área Construída

184,41 m²

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

ABRIL 2022

RAMOS DE SOUZA

CORTES

3D

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

FORMATO A3

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PAV. TÉRREO NÍVEL 0.00

(BALDRAME)

PAV. TÉRREO NÍVEL 0.00

(BALDRAME)

PAV. TÉRREO NÍVEL 0.00

(BALDRAME)

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho:

Obra :

Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

06-16

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO ESTRUTURAL

Área Construída

184,41 m²

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

ABRIL 2022

RAMOS DE SOUZA

ARMAÇÃO DOS BLOCOS

PARTE 01

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

FORMATO A3

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Relação do aço

10xB7 B8 3xB14

13xB29 B17-18 10xP1

3xP2 4xP4 P5

5xP7 P8 3xP13

P17 P18

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 19 62 1178

2 5.0 61 86 5246

3 5.0 8 VAR VAR

4 5.0 10 VAR VAR

5 5.0 5 567 2835

6 5.0 10 VAR VAR

7 5.0 8 VAR VAR

8 5.0 12 159 1908

9 5.0 5 428 2140

10 5.0 58 113 6554

11 5.0 6 114 684

12 5.0 15 VAR VAR

13 5.0 18 VAR VAR

14 5.0 15 342 5130

15 5.0 18 VAR VAR

16 5.0 15 VAR VAR

17 5.0 26 149 3874

18 5.0 65 146 9490

19 5.0 65 308 20020

20 5.0 15 52 780

CA50 21 6.3 20 188 3760

22 6.3 50 188 9400

23 8.0 8 VAR VAR

24 8.0 36 139 5004

25 8.0 52 147 7644

26 10.0 10 VAR VAR

27 10.0 12 231 2772

28 10.0 44 VAR VAR

29 10.0 64 VAR VAR

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

131.6

139.1

142.3

760.8

35.4

60.3

96.5

129

PESO TOTAL

CA50

CA60

192.3

129

Vol. de concreto total (C-30) = 0.43 m³

Vol. de concreto total (C-25) = 7.85 m³

Área de forma total = 50.14 m²

PAV. TÉRREO NÍVEL 0.00

(BALDRAME)

PAV. TÉRREO NÍVEL 0.00

(BALDRAME)

PAV. TÉRREO NÍVEL 0.00

(BALDRAME)

PAV. TÉRREO NÍVEL 0.00

(BALDRAME)

PAV. TÉRREO NÍVEL 0.00

(BALDRAME)

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho:

Obra :

Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

07-16

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO ESTRUTURAL

Área Construída

184,41 m²

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

ABRIL 2022

RAMOS DE SOUZA

ARMAÇÃO DOS BLOCOS

PARTE 02

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

FORMATO A3

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P
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3
5

14

ESC 1:50

300

-70

PAV. CINTA DE AMARRAÇÃO

NÍVEL 300

E
S

C
 
1
:
5
0
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2
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-70

E
S

C
 
1
:
5
0

P17

3
7

0

3
1
 
N

2
 
c
/
1
2

6
 
N

4
 
ø

1
0
.
0
 
 
C

=
3
6
7

3
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.
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1
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ESC 1:50
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-70
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=
3
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3
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31 N3 ø5.0  C=52

8
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Relação do aço

19xP1 4xP2 5xP7

P17

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 589 86 50654

2 5.0 155 62 9610

3 5.0 155 52 8060

CA50 4 10.0 118 367 43306

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

433.1

683.3

293.7

115.8

PESO TOTAL

CA50

CA60

293.7

115.8

Vol. de concreto total (C-30) = 4.51 m³

Área de forma total = 94.42 m²

PAV. CINTA DE AMARRAÇÃO

NÍVEL 300

PAV. CINTA DE AMARRAÇÃO

NÍVEL 300

PAV. CINTA DE AMARRAÇÃO

NÍVEL 300

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho:

Obra :

Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

08-16

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO ESTRUTURAL

Área Construída

184,41 m²

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

ABRIL 2022

RAMOS DE SOUZA

ARMAÇÃO DOS PILARES

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

FORMATO A3

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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P1 P2 P3 P4 P5 P6

14 213.4

14 x 35

14 267.4

14 x 35

35 233.8

14 x 35

35 267.4

14 x 35

14 351

14 x 35

14

0

1ø2c

135

54

ESC 1:100

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:100

3
5

14

213.4

12 N1 c/18

267.4

15 N1 c/18

233.8

13 N1 c/18

267.4

15 N1 c/18

351

20 N1 c/18

2 N4 ø8.0  C=1085

2 N5 ø8.0  C=370

1 N6 ø8.0  C=265

2 N7 ø8.0  C=1198

20

1180

2 N8 ø8.0  C=345

327

20

75 N1 ø5.0  C=86

8

29

P13 V8 P14 P15 P16 P17 P18 P19

35 237

14 x 35

35 308

14 x 35

14 201

14 x 35

14 236

14 x 35

14 58

14 x 35

35 237

14 x 35

35

0

2ø2c 1ø2c 1ø2c

10

165

115

135

54

ESC 1:100

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:100

3
5

14

237

14 N1 c/18

308

18 N1 c/18

201

12 N1 c/18

308

18 N1 c/18

237

14 N1 c/18

2 N13 ø8.0  C=1157 2 N14 ø8.0  C=277

1 N15 ø8.0  C=280

1 N16 ø8.0  C=563

1 N17 ø8.0  C=285

2 N18 ø8.0  C=1200

2 N19 ø8.0  C=307

76 N1 ø5.0  C=86

8

29

P24 P25 P26 P27 P28

P29

14 258

14 x 35

35 308

14 x 35

14 201

14 x 35

14 308

14 x 35

35 258

14 x 35

14

0

10

66

ESC 1:100

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:100

3
5

14

258

15 N1 c/18

308

18 N1 c/18

201

12 N1 c/18

308

18 N1 c/18

258

15 N1 c/18

2 N13 ø8.0  C=1157 2 N14 ø8.0  C=277

2 N29 ø10.0  C=1199

12

1189

2 N30 ø10.0  C=341

331

12

78 N1 ø5.0  C=86

8

29

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho: Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

09-16

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO ESTRUTURAL

Área Construída

184,41 m²

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

ABRIL 2022

RAMOS DE SOUZA

ARMAÇÃO DAS VIGAS (BALDRAME)

PARTE 01

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

FORMATO A3

Obra :

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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P7 P8

18 326

14 x 35

35

0

ESC 1:100

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:100

3
5

14

344

20 N1 c/18

2 N9 ø8.0  C=391

20

373

2 N27 ø10.0  C=400

29

373

20 N1 ø5.0  C=86

8

29

P9 P10

18 205.4

14 x 35

18

0

ESC 1:100

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:100

3
5

14

223.4

13 N1 c/18

2 N10 ø8.0  C=253

235

20

2 N28 ø10.0  C=271

12

235

29

13 N1 ø5.0  C=86

8

29

P11 P12

18 205.4

14 x 35

18

0

ESC 1:100

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:100

3
5

14

205.4

12 N1 c/18

2 N11 ø8.0  C=235

2 N12 ø8.0  C=249

9

235

9

12 N1 ø5.0  C=86

8

29

P24 P20 P13 P11 P9 P1

35 212

14 x 35

35 233

14 x 35

14 111

14 x 35

14 111

14 x 35

14 217.2

14 x 35

35

0

ESC 1:100

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:100

3
5

14

212

12 N1 c/18

233

13 N1 c/18

111

7 N1 c/18

111

7 N1 c/18

217.2

13 N1 c/18

2 N23 ø8.0  C=1025

2 N31 ø10.0  C=1025

52 N1 ø5.0  C=86

8

29

P26 P21 P15

23 224

14 x 35

35 212

14 x 35

35

0

ESC 1:100

V9

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:100

3
5

14

224

13 N1 c/18

212

12 N1 c/18

1 N2 ø6.3  C=109

53

7

2 N24 ø8.0  C=531

523

10

2 N32 ø10.0  C=523

25 N1 ø5.0  C=86

8

29

P27 P22 P16

23 224

14 x 35

35 212

14 x 35

35

0

ESC 1:100

V10

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:100

3
5

14

224

13 N1 c/18

212

12 N1 c/18

2 N25 ø8.0  C=523

2 N32 ø10.0  C=523

25 N1 ø5.0  C=86

8

29

P17 P7 P5

23 344.2

14 x 35

14 112

14 x 35

23

0

1ø2c

ESC 1:100

V11

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:100

3
5

14

108

9 N1 c/12

236.2

14 N1 c/18

112

14 N1 c/8

1 N3 ø6.3  C=85

41

7

2 N33 ø10.0  C=384

12

374

2 N26 ø8.0  C=140

1 N34 ø12.5  C=300

274

29

2 N35 ø12.5  C=521

14

510

37 N1 ø5.0  C=86

8
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Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho: Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

10-16

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO ESTRUTURAL

Área Construída

184,41 m²

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

ABRIL 2022

RAMOS DE SOUZA

ARMAÇÃO DAS VIGAS (BALDRAME)

PARTE 02

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

FORMATO A3

Obra :

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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V5 P12 P10 P2

125

14 x 35

14 111

14 x 35

14 229.2

14 x 35

23

0

1ø2c

110

ESC 1:100

V8

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:100

3
5

14

111

7 N1 c/18

111

7 N1 c/18

112

8 N1 c/14

117.2

7 N1 c/18

2 N20 ø8.0  C=518

510

10

1 N21 ø8.0  C=245

2 N22 ø8.0  C=528

20

510

29 N1 ø5.0  C=86

8

29

P29 P23 P19 P8 P6

35 212

14 x 35

35 233

14 x 35

14 353.2

14 x 35

14 100

14 x 35

35

0

ESC 1:100

V12

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:100

3
5

14

212

12 N1 c/18

233

13 N1 c/18

353.2

20 N1 c/18

100

6 N1 c/18

2 N23 ø8.0  C=1025

2 N31 ø10.0  C=1025

51 N1 ø5.0  C=86

8
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Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 493 86 42398

CA50 2 6.3 1 109 109

3 6.3 1 85 85

4 8.0 2 1085 2170

5 8.0 2 370 740

6 8.0 1 265 265

7 8.0 2 1198 2396

8 8.0 2 345 690

9 8.0 2 391 782

10 8.0 2 253 506

11 8.0 2 235 470

12 8.0 2 249 498

13 8.0 4 1157 4628

14 8.0 4 277 1108

15 8.0 1 280 280

16 8.0 1 563 563

17 8.0 1 285 285

18 8.0 2 1200 2400

19 8.0 2 307 614

20 8.0 2 518 1036

21 8.0 1 245 245

22 8.0 2 528 1056

23 8.0 4 1025 4100

24 8.0 2 531 1062

25 8.0 2 523 1046

26 8.0 2 140 280

27 10.0 2 400 800

28 10.0 2 271 542

29 10.0 2 1199 2398

30 10.0 2 341 682

31 10.0 4 1025 4100

32 10.0 4 523 2092

33 10.0 2 384 768

34 12.5 1 300 300

35 12.5 2 521 1042

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

2

272.2

113.9

13.5

424

0.5

118.1

77.2

14.2

71.9

PESO TOTAL

CA50

CA60

210.1

71.9

Vol. de concreto total (C-30) = 4.6 m³

Área de forma total = 78.89 m²

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho: Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

11-16

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO ESTRUTURAL

Área Construída

184,41 m²

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

ABRIL 2022

RAMOS DE SOUZA

ARMAÇÃO DAS VIGAS (BALDRAME)

PARTE 03

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

FORMATO A3

Obra :

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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P1 P2 P3 P4 P5

P6

14 213.4

14 x 40

14 267.4

14 x 40

35 233.8

14 x 40

35 267.4

14 x 40

14 351

14 x 40

14

300

45

ESC 1:100

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:100

4
0

14

213.4

11 N1 c/21

267.4

13 N1 c/21

233.8

12 N1 c/21

267.4

13 N1 c/21

351

17 N1 c/21

2 N2 ø8.0  C=1085

2 N3 ø8.0  C=370

2 N4 ø8.0  C=1198

22 1178

2 N5 ø8.0  C=340

320 22

66 N1 ø5.0  C=96

8

34

P7 P8

18 326

14 x 40

35

300

ESC 1:100

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:100

4
0

14

326

16 N1 c/21

2 N6 ø8.0  C=373

2 N7 ø8.0  C=413

22 373 22

16 N1 ø5.0  C=96

8

34

P9 P10

18 205.4

14 x 40

18

300

ESC 1:100

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:100

4
0

14

205.4

10 N1 c/21

2 N8 ø8.0  C=235

2 N9 ø8.0  C=275

22 235 22

10 N1 ø5.0  C=96

8

34

P13 V8 P14 P15 P16 P17 P18 P19

35 237

14 x 40

35 308

14 x 40

14 201

14 x 40

14 236

14 x 40

14 58

14 x 40

35 237

14 x 40

35

300

10

45

ESC 1:100

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:100

4
0

14

237

12 N1 c/21

308

15 N1 c/21

201

10 N1 c/21

308

15 N1 c/21

237

12 N1 c/21

2 N10 ø8.0  C=1157 2 N11 ø8.0  C=277

2 N4 ø8.0  C=1198

22 1178

2 N5 ø8.0  C=340

320 22

64 N1 ø5.0  C=96

8

34

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho: Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

12-16

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO ESTRUTURAL

Área Construída

184,41 m²

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

ABRIL 2022

RAMOS DE SOUZA

ARMAÇÃO DAS VIGAS (CINTAMENTO)

PARTE 01

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

FORMATO A3

Obra :

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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P11 P12

18 205.4

14 x 40

18

300

ESC 1:100

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:100

4
0

14

205.4

10 N1 c/21

2 N8 ø8.0  C=235

2 N9 ø8.0  C=275

22 235 22

10 N1 ø5.0  C=96

8

34

P24 P25 P26 P27 P28 P29

14 258

14 x 40

35 308

14 x 40

14 201

14 x 40

14 308

14 x 40

35 258

14 x 40

14

300

10

45

ESC 1:100

V6

A

A
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Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho: Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO
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RAMOS DE SOUZA

ARMAÇÃO DAS VIGAS (CINTAMENTO)

PARTE 02

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

FORMATO A3
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P26 P21 P15

23 224
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Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 413 96 39648

CA50 2 8.0 2 1085 2170

3 8.0 2 370 740

4 8.0 6 1198 7188

5 8.0 6 340 2040

6 8.0 2 373 746

7 8.0 2 413 826

8 8.0 4 235 940

9 8.0 4 275 1100

10 8.0 4 1157 4628

11 8.0 4 277 1108

12 8.0 4 510 2040

13 8.0 4 550 2200

14 8.0 4 1025 4100

15 8.0 4 1065 4260

16 8.0 4 523 2092

17 8.0 4 563 2252

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

384.3

396.5

166.8

67.2

PESO TOTAL

CA50

CA60

166.8

67.2

Vol. de concreto total (C-30) = 5.26 m³

Área de forma total = 88.28 m²

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho: Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

14-16

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO ESTRUTURAL

Área Construída

184,41 m²

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

ABRIL 2022

RAMOS DE SOUZA

ARMAÇÃO DAS VIGAS (CINTAMENTO)

PARTE 03

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

FORMATO A3

Obra :
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Armação negativa das lajes do pavimento Pav. Térreo Nível 0.00 (Baldrame)

escala 1:75
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Armaduras negativa (N1)

(continuidade das lajes)

Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição
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Armaduras de distribuição
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro

Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho: Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :
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FORMATO A3
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Armação positiva das lajes do pavimento Pav. Térreo Nível 0.00 (Baldrame)

escala 1:75
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Relação do aço

Negativos
Positivos

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 97 235 22795

2 5.0 43 260 11180

3 5.0 98 861 84378

4 5.0 168 510 85680

5 5.0 96 373 35808

6 5.0 71 143 10153

7 5.0 71 375 26625

8 5.0 86 133 11438

9 5.0 202 623 125846

10 5.0 283 523 148009

11 5.0 101 223 22523

12 5.0 597 67 39999

13 5.0 6 251 1506

14 5.0 6 233 1398

15 5.0 6 276 1656

16 5.0 6 326 1956

17 5.0 80 258 20640

18 5.0 3 215 645

19 5.0 58 125 7250

20 5.0 30 367 11010

21 5.0 33 135 4455

22 5.0 6 285 1710

23 5.0 3 255 765

24 5.0 27 252 6804

25 5.0 3 227 681

26 5.0 3 118 354

27 5.0 3 365 1095

CA50 28 8.0 6 440 2640

29 12.5 52 320 16640

30 12.5 45 438 19710

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

12.5

5.0

26.4

363.5

6863.6

11.5

385.2

1163.7

PESO TOTAL

CA50

CA60

396.7

1163.7

Vol. de concreto total (C-30) = 20.72 m³

Área de forma total = 138.16 m²

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho: Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :
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ProjeÃ§Ã£o da cobertura
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Lista de Materiais

Aparelho

Torneira de Jardim

20mm x 1/2"
1 pç

Bomba Hidráulica - Incêndio

Bombas Thebe

P11-90mm 0.38CV
1 pç

Metais

Registro de esfera

3/4"
2 pç

Registro de gaveta bruto ABNT

1/2"
1 pç

PVC misto soldável

Adaptador p/tubo de pilietileno

3/4"
1 pç

Colar de tomada em PVC

3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua

20 mm - 1/2"
1 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

20 mm - 1/2"
2 pç

25 mm - 3/4"
3 pç

Joelho 90° soldável

20 mm
2 pç

Tubos

20 mm 5.17 m

25 mm 25.60 m

Tê de redução 90 soldável

25 mm - 20 mm
1 pç

A
l
i
m

e
n
t
a
ç
ã
o

Aparelho

Torneira de Pia de Cozinha

25 mm - 1/2"
1 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
3 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
3 pç

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

3/4"
2 pç

Registro de gaveta c/ canopla cromada

1"
1 pç

3/4"
1 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/2"
3 pç

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
3 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
3 pç

PVC misto soldável

Joelho 90 soldável c/ rosca

20 mm - 1/2"
3 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

25 mm - 3/4"
3 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
6 pç

32 mm - 1"
2 pç

Bucha de redução sold. curta

25 mm - 20 mm
1 pç

Curva 45 soldável

25 mm
1 pç

Curva 90 soldável

25 mm
2 pç

Joelho 90° soldável

20 mm
1 pç

25 mm
5 pç

Tubos

20 mm 2.43 m

25 mm 41.00 m

Tê 90 soldável

25 mm
5 pç

Tê de redução 90 soldável

25 mm - 20 mm
2 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
1 pç

Tê red.90 sold c/ bucha latão B central

25 mm -1/2"
3 pç

Á
g
u
a
 
f
r
i
a

Legenda

Bomba hidráulica

Alimentador Predial

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Legenda das indicações

LV Lavatório com Te de 90° - 25 mm - 1/2"

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TJ Torneira de Jardim - 20mm x 1/2"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 1/2"

Tubulação de Alimentação

Tubulação de Água Fria

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho:

Obra :

Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

01-02

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO HIDRÁULICO

Área Construída

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

RAMOS DE SOUZA

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

PLANTA HIDRÁULICA

PLANTA BAIXA HIDRÁULICA
Escala 1:50

FORMATO A1

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ

184,41 m²

ABRIL 2022
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Tubulação de Limpeza

Extravasor (Ladrão)

Reservatório de 2000 L
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Legenda

Bomba hidráulica

Alimentador Predial

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Legenda das indicações

LV Lavatório com Te de 90° - 25 mm - 1/2"

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TJ Torneira de Jardim - 20mm x 1/2"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 1/2"

Tubulação de Alimentação

Tubulação de Água Fria

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho:

Obra :

Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

02-02

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO HIDRÁULICO

Área Construída

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

RAMOS DE SOUZA

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

ISOMETRIA H1, H2, H3, H4 e H5

DETALHA H1
Escala 1:50

FORMATO A1

DETALHA H3
Escala 1:30

DETALHA H2
Escala 1:30

DETALHA H4
Escala 1:30

DETALHA H5
Escala 1:30

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ

184,41 m²

ABRIL 2022
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PLANTA SANITÁRIA
Escala 1:75

Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho:

Obra :

Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

01-03

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO SANITÁRIO

Área Construída

184,41 m²

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

ABRIL 2022

RAMOS DE SOUZA

PLANTA SANITÁRIA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

FORMATO A3
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Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho:

Obra :

Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

02-03

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO SANITÁRIO

Área Construída

184,41 m²

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

ABRIL 2022

RAMOS DE SOUZA

DETALHES

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

FORMATO A3
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DET. 01
Escala 1:25
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Local da Obra :

Data :

Escala :

Desenho:

Obra :

Resp. Tecnico :

Projeto :

Contéudo :

Prancha :

INDICADA

ENGº ESP CIVIL MILLENO

03-03

ABAETETUBA-PARÁ

PROJETO SANITÁRIO

Área Construída

184,41 m²

Escola:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA COM 2 SALAS DE AULAS

ABRIL 2022

RAMOS DE SOUZA

DETALHE

PLANTA E CORTE-FOSSA/SUMIDOURO

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA (POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES)

ESCOLA SÃO JOSÉ

LOCAL: IGARAPÉ SÃO JOSÉ

ENGº ESP CIVIL MILLENO RAMOS DE SOUZA

FORMATO A3

DET. 03
Escala 1:25
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