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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006-2022 

 

 

Razão Social: __________________________________________________ 

CNPJ Nº ______________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Cidade:__________________ Estado:_____ Telefone: (__) ______________  

E-mail:________________________________________________________ 

Nome do Representante para contato:_______________________________ 

 

Local: ________________,____de ___________de _____ 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

Senhor Licitante, 

 

Visando uma melhor comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação e as empresas licitantes, solicito 

aos interessados o preenchimento do recibo de retirada do edital publicado no http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao, 

https://www.abaetetuba.pa.gov.br, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação através do e-mail: 

licita2@abaetetuba.pa.gov.br  ou diretamente na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Abaetetuba. 

 

Informo que a comunicação de eventuais informações adicionais sobre a presente licitação, será repassada a todos as 

licitantes que nos remeteram o presente recibo, ressaltando também que a não remessa exime o Presidente da CPL de 

quaisquer responsabilidades acima mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao
https://www.abaetetuba.pa.gov.br/
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EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS 006-2022 

 

A Prefeitura Municipal de Abaetetuba, através da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Abaetetuba, designada pelo Portaria nº 438/2021, torna público que realizará procedimento licitatório, na modalidade 

TOMADA DE PREÇOS, pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, pelo regime de execução indireta, empreitada por preço 

unitário, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, com fulcro em seu art. 10, inciso II, alínea “a”, c/c art. 23, inciso I, alínea 

“b”; a Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações; a Lei Federal n°. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor e a 

Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2019, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto nº 

7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7.983, de 02 de Junho de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 

2018, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de 

janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, 

de junho de 2018 e demais normas e exigências legais e regulamentares pertinentes deste Edital, inclusive no tocante a 

fiscalização e acompanhamento por este Poder Executivo Municipal e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas 

neste Edital. 

 

TOMADA DE PREÇOS: Modalidade realizada entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 

condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação. 

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS. 

 

1.1. Até às 08:30 horas do dia 25 de outubro de 2022, no endereço Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 

68440-000 – Abaetetuba/PA. para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de habilitação, e nº 02, com a 

proposta de preços, além das documentações complementares. 

 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 08:30 horas do dia 25 de outubro de 2022, no endereço Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-

000 – Abaetetuba/PA., terá início a sessão pública, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a 

abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a realização de consulta on-line aos sites de 

cadastros e comprovações. 

 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e 

contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:  
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ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

TOMADA DE PREÇOS Nº006-2022 

(Razão social da empresa licitante). 

(CNPJ) 

(Endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa) 

Data de Abertura: XX/XX/XXXX 

Hora: XXhXXmin (Horário de Brasília) 

 ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006-2022 

(Razão social da empresa licitante). 

(CNPJ) 

(Endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa) 

Data de Abertura: XX/XX/XXXX 

Hora: XXhXXmin (Horário de Brasília) 

 

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para 

entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correios ou outro 

meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste 

Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço 

indicado no item 1 deste Edital e conter os dois envelopes mencionados, além das documentações complementares, 

com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar 

devidamente representados por: 

3.2. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificação 

oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no 

caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; sendo que 

em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura, assim como Cartão CNPJ da empresa.  

3.3. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento particular de 

procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer 

fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa 

individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais  e no caso de sociedades por ações, 

acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso 

de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, assim como Cartão CNPJ da empresa. 

3.4. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

 

4. OBJETO 

4.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA/PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 48/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

4.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, observadas as exigências contidas neste Edital e 
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seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

5.1. Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, neste ato fixado em R$ 3.300.000,00 (três 

milhões e trezentos mil reais), serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de 

Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária: 

 

a) R$ 2.970.000,00 (dois milhões, novecentos e setenta mil reais), correrão à conta da dotação alocada no 

orçamento da SESPA, previsto na seguinte dotação orçamentária: 

Dotação Orçamentária: 214484; 

Elemento de Despesa: 444042 

Fonte: 0103 - 0303 - 0101 - 0301. 

 

b) R$ R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), relativos à contrapartida do CONVENENTE, à conta de recursos 

oriundos de: 

Unidade Orçamentária: 1502 Fundo Municipal de Saúde 

Função Programática: 10 302 1001 1.040 

Função: 10 – Saúde 

Sub-Função: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Programa: 1001 - Fortalecer a Rede de Atenção Primaria de Saude 

Projeto Atividade: 1.040 – Construção, Reforma e Ampliação 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações 

Fonte de recurso: 1500100200 

 

6. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 

6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação.  

6.2. Não poderão participar desta licitação: 

6.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

6.2.2. que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 

6.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente;  

6.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

6.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação, observado o disposto no subitem 7.8.1; 

6.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

6.2.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-

TCU-Plenário);   
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6.2.8. instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº 05/2017). 

6.2.9. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 

2017. 

6.3. É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; 

ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

6.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou 

colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13). 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante será verificado o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

7.1.1. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de condição de participação. 

7.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que 

haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

7.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente, ou por servidor da administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

7.4. As autenticações dos documentos de Credenciamento, Documentos de Habilitação e da Proposta de Preços, a serem 

realizadas pela Comissão Permanente de Licitação, ocorrerão somente no dia e na hora marcada para abertura do 

certame. Dessa forma, o licitante que optar por este tipo de autenticação, deverá apresentar na data e na hora da sessão 

pública do certame, a documentação original sob a pena de inabilitação. 

7.5. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultrapassem 90 

(noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.  

 

OS DOCUMENTOS DEVERÃO ESTAR ORGANIZADOS NA SEGUINTE ORDEM: 

 

7.6. DA REGULARIDADE JURÍDICA 

7.6.1. Copias do Certificado de Registro Cadastral na Comissão Permanente de Licitação. 

7.6.2. Carteira de Identidade: São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 

Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros 

Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte 

brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como 

identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacional de habilitação em papel 

(somente o modelo com foto). 

7.6.3. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

7.6.4. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, 
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estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

7.6.5. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a 

matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

7.6.6. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua 

sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

7.6.7. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País. 

7.6.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

7.7. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

7.7.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

7.7.2.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

7.7.3.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

7.7.4.  Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas ou Certidão   Positiva com efeito Negativo (CNDT) – Lei 12.440/2011 (http://www.tst.jus.br/certidao);  

7.7.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

7.7.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

 

7.8. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.8.1.  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

7.8.2.  No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 

comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 

11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de 

habilitação. 

7.8.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

7.8.4.  no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

7.8.5.  é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

7.8.6.  O balanço na forma da lei exigido. deverá conter: 

7.8.6.1. Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial (BP) e a 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário, acompanhados do respectivo Termo de Abertura e 

Termo de Encerramento do mesmo, fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art. 1.180, Lei 10.406/02; 

http://www.tst.jus.br/certidao
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art. 177 da lei 6.404/76 e Art. 9 do ITG 2000(R1); 

7.8.6.2. Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no BP e DRE (podem ser assinados 

digitalmente), fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; § 4º do art. 177 da lei 6.404/76; alínea "a", do art. 

10, da ITG 2000(R1); 

7.8.6.3. Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta, chancela da Junta Comercial ou código 

de registro), fundamentado no art. 1.181, da Lei 10.406/02 e alínea "b", do art. 10, da ITG 2000(R1); 

7.8.6.4. Demonstrar escrituração Contábil/Fiscal/Pessoal regular, fundamentado no art. 14 da ITG 2000(R1); art. 

1.179, Lei 10.406/02 e art. 177 da Lei nº 6.404/76; 

7.8.6.5. Boa Situação Financeira, fundamentado no inciso V, do art. 7.1, da IN/MARE 05/95; 

7.8.6.6. Deverá vir acompanhado das respectivas Notas Explicativas.  

7.8.7.  A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante, exigida no subitem 7.8.6, será auferida mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos 

pela aplicação das seguintes fórmulas:  

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

7.8.7.1. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio 

líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

 

7.9 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.11.1.1  As empresas cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da 

apresentação dos documentos que seguem: Certidão de Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e quitação da empresa e 

responsável técnico. As empresas sediadas fora do Estado do Pará, deverão apresentar comprovação de visto emitido 

pelo CREA/PA, nas suas certidões de Registro e Regularidade da empresa junto ao órgão acima citado, de acordo com 

Art. 69 da Lei 5.194/66 e Art. 1 da Res. 2665/79 – CONFEA e que esteja em plena validade; 

 

7.11.1.2 Atestado(s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA da região onde os 

serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) 

por esses Conselhos, que comprove(m) que responsável técnico da licitante tenha executado obras/serviços de 

características técnicas similares às do objeto da presente licitação, sendo necessária a comprovação de realização dos 

serviços executados destacados na planilha orçamentária para órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada. O(s) atestado(s) e/ou a(s) 

Certidão(ões) apresentada(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas:  

- Nome do contratado e do contratante;  
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 - Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CAU e/ou 

CREA;  

- Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)  

- Localização da obra ou dos serviços;  

- Serviços executados –  

- Data do início e término dos serviços. 

 

Os atestados, conforme exigências anteriormente descritas, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) seu(s) 

responsável(is) técnico(s) da licitante, relativo à execução dos serviços que compõem os itens de relevância técnica e 

valor significativo da contratação, a saber: 

ITEM  DESCRIÇÃO  

1 PORCELANATO (NATURAL) - PADRÃO MÉDIO  

2 PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)  

3 SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 150 KVA (INCL. POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE 
MEDIÇÃO)  

 

7.11.1.3 Atestado(s) de capacidade técnica-operacional devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde 

os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 

expedida(s) por esses Conselhos que comprove(m) que a licitante tenha executado obras/serviços de características 

técnicas similares às do objeto da presente licitação, sendo necessária a comprovação de realização dos serviços 

destacados no quadro abaixo para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada. 

   1) O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas:  

   1.1) Nome do contratado e do contratante;  

   1.2) Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CAU ou 

CREA;  

   1.3) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)  

   1.4) Localização da obra ou dos serviços;  

    1.5) Serviços executados; 

    1.6) Data do início e término dos serviços. 

Para QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL, em consonância ao que prescreve a Súmula Nº 263 do Tribunal de 

Contas da União (TCU), que permite a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou 

serviços com características semelhantes, e em observância ao prescrito no Acórdão Nº1432/2010 do TCU que 

restringe à exigência de quantitativos mínimos a no máximo 50% dos quantitativos a executar, tem-se que deverão ser 

apresentados atestados com os seguintes serviços e quantitativos mínimos: 

ITEM  DESCRIÇÃO  QUANTITATIVOS MÍNIMOS  

1  PORCELANATO (NATURAL) - PADRÃO MÉDIO  480 m² 

2  PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)  115 m² 
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3  SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 150 KVA (INCL. POSTE, 
ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)  

1 unid 

 

7.11.1.3.1 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro 

permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste 

certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o 

diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços 

com contrato escrito firmado com o licitante. 

7.11.1.3.2 Por tratar-se de obra de engenharia civil de edificações faz-se necessário que a empresa possua em seu 

quadro técnico pelo menos um (01) Engenheiro Civil. Em virtude do Projeto Elétrico prevê instalação de uma 

Subestação Aérea com Transformador 150 KVA, far-se-á necessário que a empresa possua, também, em seu quadro 

técnico pelo menos um (01) Engenheiro Eletricista ou Técnico em Eletrotécnica. 

7.11.1.3.3 No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos 

termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

a substituição seja aprovada pela Administração. 

7.11.1.3.4 Não serão aceitos atestados de fiscalização de obras ou serviços. Entende-se como fiscalização as atividades 

executadas a serviço do contratante, portanto sem incluir responsabilidade pela instalação do equipamento e, o 

gerenciamento àquelas realizadas a serviço do contratado, portanto, incluindo a responsabilidade pela instalação do 

equipamento, no âmbito de um contrato similar ao resultante da presente Concorrência. Não serão aceitos também 

atestados de elaboração de projetos.  

7.11.1.3.5 Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e 

pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual;  

7.11.1.3.6 Atestado de Visita Técnica ao local das obras.  

Aos interessados, é recomendável a realização de VISITA TÉCNICA ao local de execução da obra, a ser realizada por 

profissional devidamente credenciado pela licitante. A finalidade da visita é a complementação de informações com o 

objetivo de sanar possíveis dúvidas de interpretação do projeto e o conhecimento das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Caso o licitante ache necessário poderá agendar junto ao setor técnico de Engenharia da Secretaria Municipal de Saúde, 

respeitando a data de até 3 dias uteis antes da Licitação, a vistoria técnica para emissão do atestado pela administração 

pública. 

7.11.1.3.7  O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, 

alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não 

utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a 

contratante.  

8. DO CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser digitada em 01 (uma) única via, em papel timbrado da proponente sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, ter suas páginas numeradas e rubricadas e, apresentadas em envelopes 

fechados e rubricados nos fechos. 
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8.2. A proposta comercial deverá ser apresentada na seguinte forma:  

8.2.1. Carta - Proposta endereçada à Comissão Permanente de Licitações em 01 (uma) via, em papel timbrado da 

empresa, contendo: nome, endereço completo, número da Licitação, conforme Anexo do edital, relacionando ainda, os 

seguintes itens:  

a) Preço Global em valor numérico e por extenso, observando a Planilha Orçamentária; 

b) Prazo de execução dos serviços; 

c) Prazo de validade da Proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias;  

d) Dados Bancários para pagamento;  

e) Dados completos do representante legal da Empresa;  

f) A proposta e demais documentos da proposta, deverão estar assinados pelo representante legal da empresa (sócio, 

ou proprietários, ou administrador, ou procurador, ou pessoa credenciada). 

8.2.2. Planilha Orçamentária, conforme modelo Anexo deste edital, constando:  

a)  Item, código de referência, unidade, quantitativos de preço unitário e preço total;  

b)  Discriminação clara dos serviços a serem executados;  

c) Deverão estar incluídos no preço máximo: dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, 

trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer 

outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução do objeto; 

d)  Os preços unitários de materiais e serviços utilizados não poderão ser superiores daqueles constantes na Planilha 

Orçamentária – Anexo deste edital. Pois os preços máximos unitários admitidos nesta licitação são os constantes na 

referida Planilha.  

e) A planilha orçamentária assim como todos os elementos que compõe a proposta, deverão ser gravadas em formato 

editável, em pen drive que deverá estar dentro do envelope da Proposta.  

 

8.2.3. Cronograma Físico-Financeiro conforme modelo Anexo   

8.2.4. Composição da taxa de BDI; 

8.2.5. Composição de preços Unitários para cada item da planilha orçamentária, em moeda corrente do país em 

algarismo, com 02 (duas) casas decimais e por extenso ficando estabelecido que em caso de divergência entre o preço 

unitário e total, prevalecerá o preço unitário, será feita a devida correção e o valor apurado será considerado o valor da 

proposta, não constituindo motivo para desclassificação; 

8.3. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou 

qualquer outra condição não prevista no Edital.  

8.4. Para efeito de análise da Proposta, o preço máximo será fornecido na Planilha Orçamentária, conforme ANEXO 

deste Edital.  

8.5. Propostas de Preços deverá ao final apresentar obrigatoriamente, termo de abertura e termo de encerramento 

declarando o número de páginas apresentadas, devidamente, assinadas pelo representante legal. 

8.6. Não serão aceitas propostas enviadas via e-mail.  

8.7. Sendo inabilitadas todas as empresas ou todas as propostas desclassificadas, a Comissão poderá conceder aos 

licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentarem nova documentação ou propostas, em tudo respeitando o 

disposto no § 3º do art. 48 da Lei n° 8.666/93.   
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8.8. Em nenhuma hipótese será permitido quaisquer adendos, acréscimos, modificações ou complementação da 

proposta de preços.  

8.9. A falta de qualquer dos elementos exigidos acima, acarretará a desclassificação da proposta. 

 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão Permanente 

de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as documentações complementares, e 

procederá à abertura da licitação. 

9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os 

licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes 

desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

9.1.2. As documentações complementares deverão ser entregues dentro do envelope de nº 01 – Documentos de 

Habilitação e, consistem nos seguintes documentos: 

9.1.2.1. Declaração que instalará escritório no município de Abaetetuba, a ser comprovado no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias a partir da assinatura do Contrato, sob pena de cancelamento do mesmo. (Anexo II) 

9.1.2.2. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 02/09, conforme modelo anexo a este edital. (Anexo II) 

9.1.2.2.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a desclassificação da proposta. 

9.1.2.3. Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos envelopes, inexistem fatos 

impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; (Anexo II) 

9.1.2.4. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou 

Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 afirmando está apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006. (Anexo III) 

9.1.2.4.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser entregue tão-

somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não 

tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado. 

9.1.2.4.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa 

equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a 

exclusão do regime de tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da 

declaração. 

9.1.2.4.3. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006, a 

Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o somatório dos valores das ordens 

bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da 

referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no 

exercício considerado. 

9.1.2.4.4. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente, 

para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão 
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pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que 

trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 

9.1.2.4.5. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o 

enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de 

tratamento diferenciado. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 

recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou 

proposta de preços apresentadas.  

9.1.2.5. Declaração da licitante, caso seja vencedora no certame assumirá inteira responsabilidade por qualquer dano 

causado aos serviços de infraestrutura já implantados no entorno da construção. (Anexo II) 

9.1.2.6. Declaração que a licitante está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. (Anexo II) 

9.1.2.7. Declaração de que possui em seu quadro de funcionários um percentual de 5% (cinco por cento) de pessoas 

com deficiência, na forma do §6º, do Art. 28 da Emenda Constitucional do Estado do Pará nº 42/2008. Caso a licitante 

possua menos de 20 (vinte) funcionários, deverá apresentar declaração neste sentido. (Anexo II) 

9.1.2.8. Declaração autorizando o órgão contratante e os órgãos de controle interno e externo, para realizar 

investigações complementares que se fizerem necessárias durante a fase do certame e de toda a execução contratual. 

(Anexo II) 

9.1.2.9. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854 

de 27.10.1999, regulamentado pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, vide no ANEXO do edital; (Anexo II) 

9.1.2.10. Declaração que não foi considerada inidônea por ato do Poder Federal, Estadual ou Municipal e que não se 

encontra impedida de transacionar com órgãos da administração pública direta ou indireta; (Anexo II) 

9.1.2.11. Apresentar "Garantia de Manutenção da Proposta”, que deverá ser apresentada junto com a proposta, no 

valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação, devendo possuir prazo de validade 

de pelo menos 90 (noventa) dias corridos contados da data de entrega das propostas, em uma das seguintes 

modalidades: i1) Caução em dinheiro; i2) Fiança Bancária; i3) Seguro-Garantia, na forma da legislação especifica. 

9.1.3. A validade das certidões relativas à comprovação da Qualificação Econômico-Financeira e da Regularidade Fiscal, 

corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de 

validade, o órgão licitante convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, 

ressalvada a hipótese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, 

mediante juntada de norma legal pertinente; 

9.1.4. Caso alguma Certidão seja POSITIVA, a mesma somente será aceita, para efeito de habilitação, se contiver 

expressamente declaração passada pelo emitente do documento que a licitante tomou as medidas legais de praxe e 

obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Código Tributário Nacional; 

9.1.5. Empresa com enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, a 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista será exigida, observando os seguintes procedimentos: 

9.1.6. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

sob pena de ser inabilitado. 

9.1.7. Havendo alguma restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas e 
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Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

9.1.8. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito a 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no Regulamento, sendo facultado ao órgão licitante 

convocar a segunda classificada, e assim sucessivamente, para assinatura do contrato nas mesmas condições da 

primeira colocada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação. 

9.1.9.  Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco 

serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas.  

9.1.10. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, 

marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, 

todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente 

por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de 

habilitação. 

9.1.11. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o 

prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso. 

9.1.12. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços 

dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido 

expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso 

da fase recursal. 

9.1.12.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 

- Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

9.1.12.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo 

relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

9.1.12.3. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste 

Instrumento Convocatório. 

9.1.12.4. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou 

proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

9.1.12.5. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e 

pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

9.1.12.6. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.1.12.6.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de validade e/ou 

devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das 

microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

9.1.12.6.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

9.1.12.7. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização 
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da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do 

resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.1.12.8. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

9.1.12.9. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa 

oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a 

intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. O critério de julgamento será o menor preço global. 

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos membros da 

Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá 

suspender a reunião para análise das mesmas. 

10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de julgamento da 

proposta. 

10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.  

10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas, 

empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, locais e regionais, proceder-se-á à comparação 

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 

e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.6.1.Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, locais 

e regionais, que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.6.2.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 20(vinte) minutos, caso esteja 

presente na sessão ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de 

ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 

10.6.3.Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, local ou regional, melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de 

pequeno porte e sociedades cooperativas, locais ou regionais, que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por 

cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem 

anterior. 

10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa, local ou regional, empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela 
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primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário 

estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas para fins de 

aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá 

a classificação inicial. 

10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

10.9.1. Produzidos ou prestados no País;  

10.9.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

10.9.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

10.9.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por 

meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias 

úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.  

10.12. Será desclassificada a proposta que: 

10.12.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

10.12.2. Contiver vício insanável ou ilegalidade; 

10.12.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

10.12.4. Apresentar, na composição de seus preços: 

10.12.4.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

10.12.4.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

10.12.4.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviços. 

10.13. Em obediência ao art. 40, X, da Lei 8.666/1993 que obriga o edital a estabelecer os critérios de aceitabilidade dos 

preços unitário e global, não será considerada proposta que contiver preços superiores ao limite estabelecido. 

10.14. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a 

contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

10.14.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 

ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

10.14.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de 

caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes 

10.14.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.14.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo 

das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a 
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exequibilidade da proposta. 

10.14.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados 

para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a 

realização de diligências para o exame da proposta. 

10.14.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

10.14.7. Será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes 

em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

10.15. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, 

quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais 

condições de aceitabilidade. 

10.16. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço ou quaisquer 

outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações 

absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das 

condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

10.17. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente, e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.18. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente, haverá nova 

verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

10.19. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação de recurso no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no 

mesmo prazo. 

10.20. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissão de 

Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade 

competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

10.21. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, 

salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será 

feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

10.22. O resultado do certame será divulgado na imprensa oficial cabível. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das propostas 

observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo prazo 

necessário à interposição de recursos. 

11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito suspensivo, 

podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais 

recursos interpostos, eficácia suspensiva. 
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11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o protocolo da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Abaetetuba, para o endereço Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 – Abaetetuba/PA. 

11.5. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 

do recurso, sob pena de responsabilidade.  

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

12. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

12.1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor global de sua proposta, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 

12.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

12.1.2. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de poupança em favor da 

CONTRATANTE; 

12.1.3. Seguro-garantia; 

12.1.4. Fiança bancária. 

12.2. No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia, responsabilizando-

se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas 

na lei. 

  

13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado o Termo de Contrato. De acordo 

com o artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, o termo de contrato é obrigatório nas licitações realizadas na modalidade 

tomada de preços.  

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o 

Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.2.1.  Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de 

Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 

recebimento.  

13.2.2.  O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.2.3.  A administração deve certificar-se de que o Termo de Contrato, devolvido assinado pela Contratada, não sofreu 

qualquer alteração.  

13.3. O prazo de vigência da execução dos serviços é de 240 dias (8 meses) e o de contratação é de 365 dias (12 

meses), contados da emissão da Ordem de Serviço, prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93. 

13.3.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 
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bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de 

abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

13.3.1.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver 

inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

13.3.1.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 

cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

13.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas condições 

de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que 

respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados 

os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais 

cominações legais. 

 

14. DO REAJUSTE 

14.1. No que se refere a reajustes de preço, permite-se o reajustamento quando o prazo inicial do contrato de 

execução for superior a 1 ano ou quando mesmo que o prazo inicial for menor que um ano, após aditivos ele ultrapassar 

esse tempo, desde que o atraso na execução não ocorra por culpa da CONTRATADA. 

Para o reajustamento de preços será utilizado o ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC), 

disponibilizado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Deverá ser adotado o índice referente ao mês após 

12 meses contados a partir da apresentação da proposta. 

 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto Básico, anexo deste 

edital. 

15.2. O Contrato somente será dado por encerrado quando aceito pela FISCALIZAÇÃO, sem ressalvas, todos os itens 

previstos na proposta anexa ao referido contrato. Aceita a obra, a FISCALIZAÇÃO emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO, quando se iniciará o período de observação e após 90 dias da emissão deste, será emitido o TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO, o documento hábil para liberação da caução e quaisquer outras retenções, se for o caso, 

mantido a responsabilidade técnica da empresa nos termos da Lei. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. DA CONTRATADA 

16.1.1. Arcar com todas as taxas, impostos, seguros, registros, licenciamentos, de responsabilidade da empresa quanto à 

execução da obra. 

16.1.2. Arcar com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários, fiscais e comerciais da empresa.  

16.1.3. Organizar, coordenar e controlar os serviços, garantindo o cumprimento das especificações técnicas/memorial 

descritivo e do cronograma de datas apresentados, salvo, quando houver algum impedimento, a contratada deverá 

apresentar justificativa por escrito.  

16.1.4. Fornecer todos os materiais para a realização da obra, bem como executar todo o processo de aplicação 

especificados no Memorial Descritivo, dentro das recomendações da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas.  

16.1.5. Responsabilizar-se pelo transporte de funcionários, materiais e/ou cargas diversas decorrentes da execução da 

obra, independente da distância ou volume a ser utilizado;  

16.1.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento de água e energia elétrica decorrentes da execução da obra;  

16.1.7. Limitar-se exclusivamente à execução dos serviços previstos no objeto.  

16.1.8. Zelar pela qualificação dos funcionários, bem como o controle de horário, documentação funcional, idade 

mínima permitida por lei para sua contratação, assumindo inteira responsabilidade pelos atos dos mesmos. 

16.1.9. Determinar aos funcionários o uso de equipamentos de proteção, tanto individual e coletivo, bem como o uso de 

trajes adequados, obedecendo às condições mínimas de boa aparência e higiene pessoal que o trabalho exige.  

16.1.10. Proceder a substituição do empregado que demonstrar atuação insatisfatória no desempenho de suas funções 

ou que, em razão de comportamento indevido, tenha a sua permanência em serviço considerada prejudicial ou 

inconveniente pela Prefeitura Municipal.  

16.1.11. Manter instalações mínimas no canteiro de obras, quanto à higiene, conforto e segurança dos funcionários da 

contratada, impostas pelo Ministério do Trabalho.  

16.1.12. Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços estabelecidos sejam 

permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade.  

16.1.13. Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência médica e quaisquer 

outros, em decorrência da negligência, imprudência, descuido, irresponsabilidade, etc. dos funcionários, na sua 

condição de empregadora, sem qualquer solidariedade por parte da Prefeitura Municipal. 

16.1.14. Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou extrajudiciais, por culpa 

ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a Prefeitura Municipal. 

16.1.15. Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando à CONTRATANTE, através do Membro 

e/ou Comissão Nomeada, o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou mandar refazer qualquer serviço 

em desacordo com as cláusulas contratuais.  

16.1.16. Fornecer todos os equipamentos, máquinas e ferramentas necessárias para o desempenho dos trabalhos, 

objeto do presente Projeto Básico, bem como o que se fizer necessário para proteção, saúde e segurança dos 

prestadores de serviços.  

16.1.17. Responsabilizar-se pela guarda e segurança dos equipamentos, máquinas, ferramentas e materiais, sem 

quaisquer ônus para a CONTRATANTE.  

16.1.18. Entregar as instalações e a área da realização do serviço completamente limpas, sendo que todo entulho 

proveniente da obra deverá ser removido do terreno pela empresa. 19.1.20. A empresa deverá manter, durante toda a 

execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 

INSS, FGTS, Tributos Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 

55, XIII, da Lei 8.666/93. 

16.2. DA CONTRATANTE 

16.2.1. Apresentar à contratada as especificações técnicas/memorial descritivo, plantas, planilha e cronograma para a 

execução dos serviços.  

16.2.2. Apresentar à empresa o servidor designado para fiscalizar a realização dos serviços.  

16.2.3. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais ao bom desempenho dos serviços, objeto desta 
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contratação.  

16.2.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n.º 

8.666/93.  

16.2.5. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 

condições contratuais.  

16.2.6. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Projeto Básico. 

16.2.7. Emitir Termo de Recebimento Provisório e Definitivo após a conclusão da Obra.  

16.2.8. Solicitar a substituição de qualquer profissional, bem como rescindir o contrato de prestação de serviço por 

inadimplência no comprimento do contrato. 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

17.1. Os atos praticados por licitantes ou contratados, contrários ao objetivo desta licitação ou de satisfação total ou 

parcial à obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos às penalidades estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, garantida, sempre a defesa prévia, recurso e vistas do processo na forma estabelecida pela 

lei, a saber: 

17.1.1. As sanções administrativas ensejadas pelo descumprimento das condições estabelecidas neste Edital e demais 

instrumentos contratuais oriundos do presente certame, serão aplicadas de acordo com o procedimento estabelecido 

pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA; 

17.1.2. São hipóteses, entre outras, de práticas irregulares e suas respectivas sanções: 

 

Ocorrências Sanções Administrativas que poderão ser aplicadas 

I. Deixar de entregar documentação exigida no Edital. 
 

- Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

II. Fazer Declaração Falsa. 
 

Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

III. Apresentar documentação falsa. - Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária ou Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura 
Municipal de Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos;; 

IV. Comportar-se de modo inidôneo. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

V. Cometer fraude fiscal.  Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
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Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

VI. Não mantiver a proposta ou desistir do lance.  Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

VII. Não assinar o contrato ou não retirar a nota de 
empenho, quando convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta. 

Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

VIII. Entregar o objeto fora do prazo estabelecido ou 
atrasar a execução de obra ou serviço. 

Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

IX. Não efetuar a troca do objeto, quando notificado. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

X. Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

XI. Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou 
prevista em Lei e no Edital da Licitação, em que não se 
comine outra penalidade. 

Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

XII. Inexecução parcial do contrato. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

XIII. Inexecução total. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/PA até 02 (dois) anos; 

 

17.1.3. Nas ocorrências dos itens II, III, V, XIII e XIV do acima, sem prejuízo de outras, será, ainda, cominada à sanção de 

Declaração de Inidoneidade para licitar e contrata com a Administração Pública. 

17.1.4. Os fatos incursos nas ocorrências dos itens II, III e V serão obrigatoriamente comunicados ao Ministério Público 

Estadual e/ou, se for o caso, ao Ministério Público Federal. 

17.1.5. As sanções estabelecidas neste edital, não excluem outras previstas em Lei, nem a responsabilidade da 

licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades. 

17.1.6. As sanções estabelecidas neste Edital, não impedem a anulação/revogação da licitação ou a rescisão do contrato, 

a critério exclusivo da Administração. 
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18. DA IMPUGNAÇÃO 

18.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que não o fizer até 

o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam 

este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

18.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o 

trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

18.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, de 

1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 

faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei. 

18.4. A impugnação poderá ser protocolada por forma eletrônica, pelo e-mail licita2@abaetetuba.pa.gov.br, 

devidamente assinada e, digitalizada em formato PDF.  

 

19.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

19.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

19.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

19.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

19.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em 

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

19.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

19.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 

e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

19.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

19.9. Os licitantes, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das 

correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as 

obras e serviços de engenharia. 
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19.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

19.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitará ao 

custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

19.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

19.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja 

possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

19.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerão as deste Edital. 

19.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 1993, e demais 

diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

19.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos dias úteis, nos horários das 08:00h às 14:00h, no endereço Rua 

Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 – Abaetetuba/PA, e também poderá ser lido e/ou obtido no 

endereço eletrônico https://www.abaetetuba.pa.gov.br, http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao, mesmo endereço e 

período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde 

serão recebidos os documentos de habilitação dos licitantes não credenciados no SICAF, para efeito de cadastramento 

por esta Administração (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993). 

19.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Abaetetuba/PA, com exclusão de 

qualquer outro. 

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL (ENGLOBA TODAS AS DECLARAÇÕES) 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP 

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO 

ANEXO VI – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

ANEXO VII – NOTA TÉCNICA 

ANEXO VIII - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E COMPOSIÇÕES  

ANEXO IX - PROJETOS 

 

 ABAETETUBA (PA), 04 de outubro de 2022. 

 

 

JOÃO BOSCO MAGNO NETO 

Presidente da CPL-PMA 

https://www.abaetetuba.pa.gov.br/
http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

_________________________ (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG nº ____________ e do CPF nº 

____________, como representante devidamente constituído de _________________________ (identificação do licitante ou do 

Consórcio), inscrita no CNPJ nº ____________, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da 

presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante 

e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou 

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação 

antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial 

das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 

firmá-la. 

_________________________, em ___ de_____________ de ______ 

________________________________________ 

(assinatura do representante legal do licitante) 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL (ENGLOBA TODAS AS DECLARAÇÕES) 

- Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) À Comissão Permanente de Licitação TOMADA DE PREÇO N.º 

XX/2022, TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL UNITÁRIO. (Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------

-----------, sediada na Rua --------------------------------------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- 

Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do 

TOMADA DE PREÇO N.º XX/2022, sob as penas da lei:  

1) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art.7º da Constituição Federal;  

2) Declaração de que NÃO possui parentes até o 3º terceiro grau lotado na Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA e de 

que, em seu quadro de pessoal e sócio, não possui servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal 

exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 

8666/93);  

3) Declaração para os devidos fins legais que a licitante conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos 

de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;  

4) Declaração que, conforme disposto no art. 93 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitação da Previdência Social e que, se 

aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na Legislação;  

5) Declaração de que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos 

termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;  

6) Declaração que, sob as penas da Lei, não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no 

Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar; 

Local, ____/____/____  

Nome e CNPJ da empresa: (nome do representante da empresa – RG e CPF) (carimbar) 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP 

 

À Comissão Permanente de Licitação TOMADA DE PREÇO N.º XX/2022, TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL UNITÁRIO. 

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº -----------------------, sediada na Rua -----------------------------------

---, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -------------------------, por seu representante legal 

abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do TOMADA DE PREÇO N.º XX/2022, sob as penas da lei, 

declara, sob as penas da lei, que: 

 a) se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;  

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado nos incisos I e II do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123/06;  

c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X da mesma Lei. Por 

ser expressão da verdade, firmamos a presente.  

(Local e data)  

Nome e CNPJ da empresa: (nome do representante da empresa – RG e CPF) (carimbar) 
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ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº «NUMERO_DO_CONTRATO» 

 

O Município de «CIDADE», através da(o) «NOME_DA_CONTRATANTE», neste ato denominado 

CONTRATANTE, localizado na «ENDERECO_DA_CONTRATANTE», inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 

«CNPJ_DA_CONTRATANTE», representado pelo(a) Sr.(a)

 «NOME_RESP_LICITACAO», «CARGO_RESP_LICITACAO», residente na «ENDERECO_RESP_LICITACAO», 

portador do CPF nº «CPF_RESP_LICITACAO» e, de outro lado «EMPRESA_CONTRATADA», inscrita no 

CNPJ(MF) «CPF_CNPJ_CONTRATADO», estabelecida na «ENDERECO_CONTRATADO», doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por «NOME_REPRESENTANTE», 

residente na «ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO», portador do(a) 

«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO», de acordo com a representação legal que lhe é outorgada têm entre 

si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a «MODALIDADE» nº 

«NO_LICITACAO» e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e 

CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as Cláusulas 

que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1. O presente Contrato tem como objeto a «OBJETO_CONTRATADO» 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 

1. Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da 

«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO», partes integrantes deste Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

 

1. O valor total deste Contrato é de R$ «VALOR_CONTRATADO» («VALOR_EXTENSO_CONTRATADO»), 

discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro 

apresentados pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. Os serviços deverão ser executados de acordo com o prazo estabelecido na cláusula oitava, contados a 

partir da ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE. 

 

1.1 - O prazo para início dos serviços será de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem 

de Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo com o proposto pela 

CONTRATADA, se inferior ao máximo definido no caput desta Cláusula; 

 

2. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo 

a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

 

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da «MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO». 

 

2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 

licitatório nº «NO_LICITACAO», tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso I, da Lei n° 

8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 

 

1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, mediante a opção por uma das 

seguintes modalidades: 

 

1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

 

1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de 

poupança em favor da CONTRATANTE; 

 

1.2 - seguro-garantia; 

1.3 - fiança bancária. 

 

2. No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia, 

responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se 

a outras penalidades previstas na lei. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

1. A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 

combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

 

1. A vigência deste Contrato terá início em «DATA_INIC_VIG_CONTRATO» e o término em 

«DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se 

excluir o primeiro e incluir o último. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 

1. Caberá à CONTRATANTE: 

 

1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos serviços de 

reforma e adequação; 

 

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 

responsável técnico da CONTRATADA; 
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1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da 

Comissão para tanto formalmente designada; 

 

1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos 

durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo 

Município de «CIDADE», desde que comprovada a necessidade deles; 

 

1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 

passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do Edital da  

«MODALIDADE» nº 

«NO_LICITACAO»; 

 

1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes dos 

Anexos do Edital da «MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO»; - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e 

fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 

1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da «MODALIDADE» 

nº «NO_LICITACAO»: 

 

1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços objeto deste contrato, tais  como: 

 

a) salários; 

b) seguros de acidente; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vales-refeição; 

f) vales-transporte; e 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem 

qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas 

disciplinares da CONTRATANTE; 

 

1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da reforma e adequação, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

 

1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 

CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução ddos 

serviços; 

 

1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ: 05.105.127/0001-99 

 

Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 – Abaetetuba/PA. 

 
 

empregados na execução dos serviços ou no recinto da CONTRATANTE; 

 

1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 

 

1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 

 

a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas 

Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à 

CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

 

1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela 

fiscalização; 

 

1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no 

sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 

 

1.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e adequação; 

 

1.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação 

pertinente; - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, 

durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 

 

1.13 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o 

disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93; 

 

1.14 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente indicados, acesso às 

suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto; 

 

1.15 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

 

1.16 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, 

vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções 

provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas constantes do Edital da 

«MODALIDADE» nº 

«NO_LICITACAO»; 

 

1.17 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e 

serviços pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

 

1.18 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem 

como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 

 

1.19 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 

apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao 

descrito nas Especificações Técnicas constantes do Edital da «MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO», sempre 
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que a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário; 

 

1.20 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, 

apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado; 

 

1.21 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 

obrigando- se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento 

conveniente dos trabalhos; 

 

1.22 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) 

dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a 

substituir o originalmente indicado; 

 

1.23 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir 

da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro; 

 

1.24 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a CONTRATADA 

deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada 

pelo CONTRATANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

contado da comunicação oficial; e 

 

1.25 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma e adequação, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

«MODALIDADE» nº 

«NO_LICITACAO». 

 

2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 

 

2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

- CREA, em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.496, de 07.12.77; 

 

2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 

 

2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 

 

2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho.  CLÁUSULA 

DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 

seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

 

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda 

que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 
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1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à 

execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

 

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste Contrato. 

 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, 

não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá 

onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 

de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

 

1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal 

do CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; 

 

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 

houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e 

 

1.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato; 

 

1.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada 

pela Administração da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica- ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente. 

 

2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a 

CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório da «MODALIDADE» 

nº 

«NO_LICITACAO». 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

1.1 Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e adequação 

serão acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo:- 

promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico- Financeiro; 

e 

 

1.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos deste Contrato, para 

efeito de pagamento. 

 

2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou outro 

servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em 
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desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

 

3. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração da 

CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for 

necessário. 

 

4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro inscrito 

no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for 

o próprio, para representá-la sempre que for necessário. 

 

5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. 

 

6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO 

 

1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela Administração do 

CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 10 (dez) dias úteis 

contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 

 

2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 

máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 

 

3. Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições de ser recebidos, após cumpridas 

todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. A atestação das notas fiscais/faturas referente às etapas dos serviços executados objeto deste 

Contrato caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA 

 

1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de 

empenho, está a cargo da dotação orçamentária «DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR». 

 

1.1 - A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária 

prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do 

Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO 

 

1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE 

a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA 
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apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo 

CONTRATANTE, mediante ordem 

bancária creditada em conta correnteou cheque nominal ao credor no prazo de 10 (dez) dias 

contados da apresentação dos documentos na CONTRATANTE. 

 

1.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 

 

1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 

 

1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão feitas 

as medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente 

executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos do projeto; 

 

1.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 

assinadas com o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias; 

 

1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3º (terceiro) dia útil do mês 

subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição. 

 

1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições poderão ser 

feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra. Neste 

caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos 

constante das composições de custos unitários apresentadas pela CONTRATADA: 

 

1.3.1- entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na 

«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO», menos o BDI contratual; e 

 

1.3.2- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços relativos à 

mão-de- obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação 

dos equipamentos. 

 

1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA à CONTRATANTE, 

para fins de liquidação e pagamento, até o dia 22 de cada mês, de forma a garantir o recolhimento das 

importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido na alínea "b", inciso I, 

artigo 30, da Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.876/99. 

 

1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em data 

posterior à indicada no item anterior será imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos 

moratórios decorrentes. 

 

1.5 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 

fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, e verificação 

da regularidade da CONTRATADA junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - CRF. 

 

2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos 

comprovantes dos seguintes documentos: 

 

2.1 - Registro da obra no CREA; 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ: 05.105.127/0001-99 

 

Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 – Abaetetuba/PA. 

 
 

2.2 - Matrícula da obra no INSS; e 

2.3 - Relação dos Empregados - RE. 

 

3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 

executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de 

funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

 

4. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato. 

 

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação 

financeira ou aplicação de penalidade à CONTRATANTE.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde 

que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de 

compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = taxa de compensação financeira = 0,00016438, assim 

apurado: I = (TX/100) I = (6/100) I = 

0,00016438 

 

365 365 

 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

5.1 - A compensação financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal 

seguinte ao da ocorrência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde 

que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, 

adequadas a este Contrato. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá 

ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, 

parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
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1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado; e 

 

1.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula; e 

 

1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as 

supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes. 

 

2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no 

local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente 

comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente 

decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

 

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas 

neste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por 

ocorrência sobre o valor total deste Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 

15 (quinze) dias, uma vez comunicada oficialmente. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste 

Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 

sanções: 

 

1.1 - advertência; 

 

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste 

Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial; 

 

1.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração da CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 

anterior. 

 

2. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas 

no item anterior: 

 

2.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto na 

Cláusula 

Sexta; 

 

2.2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito; 

 

2.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro; 

 

2.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que 

vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ: 05.105.127/0001-99 

 

Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 – Abaetetuba/PA. 

 
 

prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e 

 

2.5 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não 

se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado 

da data de rejeição. 

 

2.6 - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em 

sua proposta. 

 

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 

no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no 

Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 

4. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela 

Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta Cláusula, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração da CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 

1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 

80 da Lei nº 8.666/93. 

 

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

 

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração da CONTRATANTE; e 

 

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Edital da 

«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO», serão resolvidas pela CONTRATANTE. 
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2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA 

estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços constantes das Especificações. 

 

3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não 

se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 

 

1. Este Contrato fica vinculado aos termos da «MODALIDADE» n.º «NO_LICITACAO», cuja realização 

decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório n.º «NO_LICITACAO», e aos 

termos das propostas da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINT - DO FORO 

 

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de «CIDADE», com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea "d" da 

Constituição Federal. 

 

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual 

teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das 

partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

«CIDADE»-«UF_MUNICIPIO», em «DATA_DO_CONTRATO» 

 

 

«NOME_DA_CONTRATANTE» 

CNPJ(MF) 

«CNPJ_DA_CONTRATANTE» 

CONTRATANTE 

 

«EMPRESA_CONTRATADA» 

«CPF_CNPJ_CONTRATADO» 

CONTRATADO(A)    

 

Testemunhas: 

 

 

1.  2.    
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1- APRESENTAÇÃO 

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto para 

“REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA/PA”, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os 

materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva 

utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto básico e suas 

particularidades.   

Constam do presente memorial descritivo a apresentação dos elementos 

constituintes que nortearam o Projeto básico: Arquitetônico e complementares, bem 

como apresenta as especificações e procedimentos adequados à sua boa 

execução, sendo a leitura deste, obrigatória por parte do responsável pela 

execução dos serviços, por ser um complemento do projeto básico. 

 

2- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente documento se refere a “REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL 

MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA” contém as 

diretrizes que nortearam seu projeto arquitetônico, bem como apresenta as 

especificações e procedimentos adequados à sua boa execução. 

         A intervenção no estabelecimento de saúde, tem como objetivo garantir 

o melhor uso desta infraestrutura para o desenvolvimento de ações que busquem 

a melhoria do contato humano presente em toda intervenção de atendimento à 

saúde. 

      Vale ressaltar que a qualidade do espaço físico de um hospital tem uma 

influência real no processo de recuperação dos pacientes. Como resultados 

esperados, melhor estruturação e atendimento de qualidade para os munícipes e 

funcionários. 

Para elaboração da planilha orçamentaria de custos, composições unitárias 

de custos, cronograma físico financeiro e memória de cálculo, foram levados em 

consideração os estudos estatísticos desenvolvidos pelo TCU, que determina o 
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enquadramento em cada tipo de obra, observou a preponderância dos serviços 

correlatos no orçamento de cada empreendimento (ACÓRDÃO Nº 2622/2013). 

Todos os insumos e composições de custo presentes na planilha orçamentária para 

a referida obra, foram baseados na planilha SINAPI - MARÇO 2022 (Desonerado) 

e SEDOP – MAIO 2022 (Desonerado) com BDI 31,48%, utilizada como parâmetro 

para Construção de Edifícios, com o objetivo de definir faixas aceitáveis para 

valores de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), específicos para cada 

tipo de obra pública e para aquisição de materiais e equipamentos relevantes, bem 

como efetuar o exame detalhado da adequabilidade dos percentuais para as 

referidas taxas adotados pelo TCU (Acórdãos ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos 

do Plenário, com utilização de critérios contábeis e estatísticos e controle da 

representatividade das amostras selecionadas. Foram utilizados percentuais, da 

parcela do BDI, enquadradas no 1º e 2º quartil, dos percentuais dos itens que 

compõem analiticamente o BDI, a Alíquota de ISS será de 5%. 

Foram elaboradas composições de custos unitários – CPU, de serviços, 

cujo preço não está contemplado pelo SINAPI ou SEDOP, através de pesquisa de 

mercado dos insumos, procedimento expressamente previsto no Decreto 

7983/2013. 

Está previsto, na planilha orçamentaria, a estimativa dos gastos com 

Administração Local da Obra, um componente do custo direto da obra e 

compreende a estrutura administrativa de condução e apoio à execução da 

construção, composta de pessoal de direção técnica, pessoal de escritório e de 

segurança (vigias, porteiros, seguranças etc.) bem como, materiais de consumo, 

equipamentos de escritório e de fiscalização, quantificada e discriminadas por meio 

de contabilização de seus componentes como custo direto. Prática recomendada 

pelo TCU e visa a maior transparência na elaboração do orçamento da obra. 

Administração local depende da estrutura organizacional que o construtor 

monta para a condução de cada obra e de sua respectiva lotação de pessoal. Para 

a perfeita execução deste objeto a obra deverá contar com a administração local, 

formado por engenheiro civil e encarregado geral, que deverão estar presentes no 
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decorrer da obra e sempre que solicitado pela fiscalização em horários 

determinados que constam na memória de cálculo, sendo 8hs de serviços do 
encarregado geral com encargos em 22 dias/mês e 4 h do acompanhamento do 

engenheiro civil de obras júnior em 15 dias/mês. 

O cronograma físico-financeiro descreve a sequência de etapas e serviços, 

bem como o desembolso financeiro da obra no período de 240 (duzentos e 

quarenta) dias, além de também descrever o orçamento disponível para cada uma 

das fases do projeto. 

 

3- JUSTIFICATIVA 

O Município de Abaetetuba, localizado no Nordeste Paraense, com 

população estimada de 160.439 habitantes conforme IBGE (2021), visa propor 

melhores instalações físicas conforme Objeto “Revitalização do Hospital Municipal 

São Bento no Município de Abaetetuba/PA”, para que tanto os moradores locais 

quanto os visitantes tenham atendimento de qualidade, haja vista que um ambiente 

renovado e bem estruturado atinge diretamente na qualidade de vida e de trabalho 

dos funcionários e pacientes.  

O objetivo é fazer com que os espaços físicos contribuam para o bem-

estar dos pacientes e profissionais, afinal, hospital é, antes de tudo, um lugar de 

promoção da saúde.  

4- DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO 

A Obra de revitalização será executada no interior e exterior do edifício 

sede, existente, do Hospital Municipal São Bento, com uma área de 1.650,85 m², 

localizado na Avenida Dom Pedro II, S/N, no município de Abaetetuba/PA. 

Na fachada frontal, a calçada há um recuo que esta sendo utilizado como 

estacionamento e ponto de taxi. O edifício sede existente, possui fechamentos em 

alvenaria de tijolo cerâmico e estruturas em concreto (fundação, vigas, lajes e 

pilares), rebocado com acabamento em pintura, tanto da área interna quanto 
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externa, a fachada principal haverá aplicação de revestimento do tipo pastilha 

cerâmica 5cmx5cm, na circulação geral haverá revestimento cerâmico 

10cmx10cm, h=2,10m, nos ambientes de áreas molhadas tipo banheiros, 

vestiários, cozinha, DML, lavanderia, expurgo, CME, as paredes serão revestidas 

até o forro (de acordo com o pé direito de  cada área determinado em projeto). Será 

retirada toda a cobertura existente, visto que após ampliações indiscriminadas, 

atualmente, há um grande rearranjo com diversos tipos de telhas; sendo assim, 

visando o conforto térmico,  serão refeitas as coberturas em telha de fibrocimento 

tipo Ondina sobre estrutura de madeira de lei, com o caimento de uma ou duas 

águas para as extremidades formando beirais com calhas – conforme projetos e 

substituído a cobertura sobre os ambientes expurgo/CME, banheiro funcionários , 

circulação 5, farmácia e repouso dos enfermeiros, por telhamento termo acústico, 

sendo instalado a telha translúcida na área da circulação 5 e circulação em frente 

aos banheiros de funcionários., existem áreas com forro em PVC e áreas laje em 

concreto armado (sala de cirurgia, sala de parto e beiral da fachada) com pintura 

epóxi tanto no teto como nas paredes. O piso existente e revestimento cerâmico 

em paredes encontram-se desgastado com o uso ou sem PEI adequado.  

 

5- DESCRIÇÃO DA OBRA 

Para autorização de construções do início ao fim da obra, está previsto o 
serviço de licença e taxas da obra. Em seguida será instalada uma placa de obra 

em lona com plotagem gráfica, dimensões de 2,00x3,00m e área de 6,00m². Será 
executado tapume metálico para isolamento da obra e proteção de pedestres que 

transitam pela calçada da fachada principal, garantindo privacidade e segurança à 

obra, considerando fechamento de 2,00m de altura e um recuo frontal de 2,50m 

para a calçada da fachada que possui largura de 6,00m. 

Após visita in loco e considerando o plano de necessidades encaminhado 

pela Diretora do Hospital Municipal São Bento, foram levantadas todas as 

necessidades físicas visando a revitalização da edificação, com exceção do 
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ambiente da UTI, toda a edificação receberá revitalização, tanto no pavimento 

térreo, como no pavimento superior, que compreende demolições e retiradas: 
1. Das paredes dos banheiros das enfermarias, para adequação com 

dimensões acessíveis, conforme recomendado em norma vigente; 

2. Demolição manual de concreto armado, nas marquises da fachada 

frontal r tanque em concreto da lavanderia; 

3. Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem 

reaproveitamento de todos os ambientes de área molhada 

(Banheiros, DML, Vestiários, Cozinha, Lavanderia), inclusive das 

circulações internas, fachadas externas (frontal, lateral e fundos); 

4. Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 

reaproveitamento; para adequação dos novos vãos de Esquadrias 

(portas e Janelas), assim como do novo Layout; 

5. Demolição manual de concreto simples: das calçadas internas das 

áreas livres entre os blocos, da calçada da fachada principal e lateral 

do acesso de serviço e ambulância, dos pisos dos ambientes da 

antiga cozinha, necrotério, deposito e circulação, hall banheiro 

funcionário, banheiro funcionário, banheiro 10 e bancadas diversas; 

6. Será retirado toda a cobertura existente para uniformizar os telhados, 

fazendo retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento e as 

coberturas existentes em telha de barro; 

7. Haverá também a remoção de trama de madeira das coberturas 

existentes, de forma manual, sem reaproveitamento, para adequação 

ao novo Layout;   

8. Será retirado todos os forros em PVC e em madeira existentes, 

incluindo barroteamentos; 

9. Será retirado todos os pisos cerâmicos existentes, inclusive camada 

regularizadora dos ambientes que sofrerão readequação de layout; 

10. Serão removidas todas as portas, de forma manual, sem 

reaproveitamento, dos ambientes que sofrerão readequação de 

layout.  
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11. Serão removidas todas as Janelas, de forma manual, sem 

reaproveitamento, dos ambientes que sofrerão readequação de 

layout;  

12. Serão removidas todas as grades de ferro; 

13. Serão removidas todas as louças, de forma manual, sem 

reaproveitamento dos ambientes que sofrerão readequação de 

layout;  

14. Serão retirados os ponto de água/esgoto e elétricos dos ambientes 

que sofrerão readequação de layout;  

15. Retirada de todo entulho proveniente de retiradas e demolições com 

equipamento e mobilizado até a distância de 5km do local da obra; 

16. Apicoamento de reboco ou cimentado nas áreas revitalizadas, 

necessárias e constante em memória de cálculo da planilha 

orçamentaria; 

17. Execução de limpeza de superfície com jato de alta pressão nas 

paredes externas laterais e circulações externas; 

18. Execução de limpeza de calhas em concreto existente (0,4x0,3m). 

Nas construções de alvenarias novas serão executadas também chapisco e 
reboco em paredes que receberão pintura. Nas alvenarias existentes com 

revestimentos cerâmicos, haverá substituição total por apresentarem 

desgaste/quebrado, h=2,10 ou até o forro conforme indicado em projeto e será 

assentado novo revestimento cerâmico (20x20cm) de parede nas áreas sobre as 

bancadas, acima dos lavatórios e bancadas em áreas secas a uma altura de 60cm.  

Em decorrência as condições dos pisos internos, após retirada e demolição, 

será lançado camada de contrapiso em áreas secas e molhadas, correspondendo 

a 3,0 cm de espessura do nível de piso, para recebimento do revestimento cerâmico 

tipo porcelanato de 60x60 cm. Nos ambientes internos onde não será assentado 

porcelanato, o piso de alta resistência existente deverá receber serviço de limpeza 

e enceramento, pois não se apresenta em condições degradáveis, podendo ser 

reformado. Após apicoamento em circulações externas será executado piso em 
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concreto, sem presença de armadura, moldado e feito em obra, com acabamento 

desempanado. 

Será readequada a antiga garagem com reaproveitamento das treliças 

metálicas da estrutura de cobertura, para ampliação da área coberta. 
O depósito de resíduos será adaptado próximo do acesso da ambulância, 

utilizando-se parte da área do antigo laboratório, numa área de 2,00mx1,60m. As 

paredes serão apicoadas, chapiscadas, emboçadas, sendo as internas revestidas 

em revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada com dimensão de 20x20cm, 

o piso receberá camada de lastro em concreto magro com espessura de 3,0cm, em 

seguida camada regularizadora e por último revestimento cerâmico em placas tipo 

esmaltada extra, dimensão 35x35cm, devendo ter acabamento que facilite a 

limpeza e manutenção do local. A porta de acesso será em alumínio tipo veneziana, 

1,20mx2,10m, com fechadura de embutir e soleira em granito com espessura de 

2,0 cm. 
Quanto as coberturas, estrutura em madeira com telhamento em telha e 

cumeeira de fibrocimento, espessura de 6,0 mm, na borda superior da platibanda 

haverá execução de chapim em concreto aparente com pingadeira, acabamento 

desempenado, espessura de 8,0 cm, desviando e impedindo as ações da água 

pluvial, e, consequentemente protegendo a superfície da platibanda. Foi 

considerado retelhamento na cobertura 7, incluso telha de fibrocimento ondulada e 

estrutura em madeira. Exceto em sala UTI (Unidade de Terapia Intensiva), posto 

de enfermagem, sala de isolamento, expurgo, almoxarifado, depósito 2, circulação 

da UTI e 06, demais ambientes foram previsto instalação de forro em gesso 

acartonado estruturado. 

Quanto as esquadrias, todas portas, janelas e balancins serão substituídos 

e/ou readequados conforme descrito em projeto arquitetônico de reforma e planta 

de esquadrias. Nos banheiros PCD haverá porta em do tipo MDF formicada 

medindo 90x210 cm, prevendo instalação de barras de apoio e chapa em aço inox 

(H=40cm), resistente a impactos. Portão, de acesso da ambulância, será de ferro 

em metalon com requadro, acabamento com pintura esmalte sintético acetinado. 
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Louças, metais e acessórios, haverá instalação de barras de apoio em aço 

inox polido, em formato “L” e retas, vaso sanitário em louça branca com caixa 

acoplada, lavatórios suspensos em louça branca sem coluna do tipo PCD e comum, 

bancada com cuba em granito cinza, chuveiro elétrico, porta papel higiênico e 

toalheiro em polipropileno, saboneteira tipo dispenser, espelho cristal de 40x60cm 

emoldurado, pia em inox com até 2 cubas entre 1,50m e 2,00m de largura, torneira 

cromada tipo de jardim (lavagem de carrinhos), torneiras cromadas de parede para 

bancadas com pia inox e tanques (DML, lavanderia e ambientes do laboratório), 

torneiras cromadas para lavatórios de parede com coluna (banheiros, vestiários e 

ambientes diversos conforme projeto arquitetônico).    

Será instalado, nas áreas de circulação, Bate Maca em mogno pintado com 

tinta esmalte acetinado - L=30cm, incluso estrutura de suporte, sendo 

imprescindível em paredes hospitalares por sofrerem constantemente os impactos 

decorrentes das macas, favorecendo na conservação da parede. 

A fachada, será readequada, conforme projeto arquitetônico, utilizando-se 

de brises de perfil U em aço, soldados/fixados em cantoneiras de abas iguais com 

graute na alvenaria - acabamento em pintura esmalte pulverizado na cor na cor 

cinza (Cool gray 3C– Pantone), como solução de controle da radiação solar nas 

esquadrias, proporcionando ainda privacidade e estética aos ambientes. Além da 

substituição de todas as esquadrias existentes (portas, janelas e balancins) para 

acabamento em vidro temperado com acessórios de fixação, sendo vidro com 

e=6mm para janelas / balancins, e para portas utiliza-se e=10mm.  O portão de 

acesso à garagem, da ambulância, será em metalon com requadro. Será executado 

a construção de canteiros do tipo floreiras (h=50cm), com paredes em alvenaria 

revestida com pastilha de porcelana 5x5cm na cor terracota, com plantio de 

arbustos regionais (lírio da paz), com fundo direto no solo com seixo rolado para 

facilitar a permeabilização da agua de rega dos arbustos. Toda alvenaria da 

fachada existente ou recomposta receberá revestimento em pastilhas de porcelana 

5x5cm, na cor branca.  Sobre a alvenaria, da fachada, serão afixados, Painéis 

metálicos decorativos em aço perfurado na cor azul (Blue Bird – Pantone), com 

estrutura tubular para fixação; Painel de ACM (estruturado), formado por pilar/ 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

______________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000 

10 

viga/marquise, na cor azul (Classic Blue – Pantone); Painel Central de ACM 

(estruturado) na cor cinza (Cool gray 3C– Pantone), com Letra Caixa (h=50cm) na 

cor vermelho (Red Grimald Forum– Pantone).  

A marquise 01 terá uma grande projeção, ela será composta por terças 

metálicas, sob telhamento com telha metálica termoacústica em espessura de 3,0 

mm, calha em chapa de aço galvanizado nº24, com ramal de encaminhamento 

diâmetro 100 mm, seguindo a caixas enterradas em alvenaria de tijolos cerâmicos.  

Quanto a instalações elétricas está previsto a troca desde o centro de 

distribuição até pontos elétricos localizados nos ambientes, para atender as 

necessidades do Hospital, entre luminárias, interruptores, tomadas, previsto novos 

disjuntores tipo DIN, sendo necessário revisão de pontos de luz e de ar 

condicionado. Execução de subestação aérea com transformador 150 KVA 

(incl.poste, acessórios e cabine de medição). 

Dentre os serviços de instalações hidrossanitárias, ocorrerá revisão dos 

pontos de água e esgoto, substituição e instalações de novos pontos, os tubos e 

conexões variarão entre diâmetro de 40mm a 150mm, inclusive metais, RG e RP, 

foram previstas novas de caixas de gordura circular de 0,30m com cesto, caixas de 

passagem, caixas de inspeção, novas fossas, filtros, e limpeza de caixas de 

passagens e fossa séptica existente utilizando soda cáustica. 

Está previsto execução de reservatório elevado com torre em concreto 

armado h=6m, incluso caixa d’água 1000l, tubos e conexões de recalque e 

distribuição e boia de nível, na área de circulação nos fundos das enfermarias.  

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de 

esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, 

através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades 

mínimas: 1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 1% 

para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.  

Os coletores enterrados a serem acrescentado deverão ser assentados em 

fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes 
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que possam causar algum dano à tubulação durante a colocação e compactação. 

Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de concreto para 

proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala recoberta 

com solo normal.  
Como solução para drenagem, captação e encaminhamento das águas 

pluviais, foi considerado rufo em chapa de aço galvanizado nº26, entre encontro 

do telhamento e platibanda, entre telhamento e platibanda calha em aço 

galvanizado nº24 captarão as aguas pluviais, onde não houver platibanda propõe-

se calhas de beiral semicircular em PVC com diâmetro de 125 mm, conduzindo por 

conexões e tubos de serie reforçada de diâmetro 100 mm. Por possuírem calha em 

concreto nas coberturas 01, 08 e 15 deverá ser impermeabilizante com manta 

asfáltica, aplicação de duas camadas, incluso aplicação de primer asfáltico, 

juntamente com reboco impermeabilizante, prevenindo contra futuras infiltrações e 

fissuras. 

 Por se tratar de uma edificação grande e de risco a dispersão de incêndio, 

quantificou-se como equipamento na prevenção e combate a incêndio 15 

unidades de extintores de incêndio em classe ABC de 6Kg, 96 unidades de placas 

de sinalização fotoluminoscente acima de portas que conduzam à saída de 

emergência de forma segura e ágil, principalmente utilizadas na indicação de local 

onde os extintores de incêndio estiverem instalados, acima das portas em 

ambientes grandes e de fluxo intenso de pessoas deverá ser instalado luminárias 

com lâmpada de emergência. 

No que diz respeito a limpeza final, ocorrerá em canaletas com seção de 

30x30 cm, caixas de passagem, caixas de inspeção e de gordura. Após todos os 

serviços anterior haverem sido executado, compreende limpeza geral antes da 

entrega de obra, garantindo a detecção de pequenas imperfeições na fase de 

acabamentos e prolongando a vida útil dos revestimentos. Utilizando produtos e 

equipamentos adequados para cada tipo de acabamento, para garantir a 

preservação das superfícies.  

Este serviço pode ser realizado em três etapas: Limpeza bruta ou pesada; 

Limpeza técnica; Limpeza pós-obra final.  
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A limpeza pesada consiste em uma manutenção mais severa, devem ser 

retirados os resíduos pesados que ficaram acumulados durante o período da 

revitalização, como entulhos. Está etapa serve para eliminar a maior quantidade de 

sujeiras. A segunda etapa, Limpeza técnica, é o momento de remover os restos de 

materiais da construção, como tintas, colas, cimento, poeira de gesso, em vidros e 

esquadrias. Já na limpeza pós-obra final deve ser feita a higienização completa e 

detalhada do ambiente, para deixar os ambientes em perfeitas condições de uso.  

Algumas das tarefas que precisam ser realizadas são: Eliminação de 

sujeiras, excesso de rejunte deixado durante a obra, manchas de tinta, limpeza de 

vidros e pisos, limpeza de áreas externas e canteiros.  
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GENERALIDADES 

A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer as 

condições que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra 
de “REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA” no estado do Pará. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo 

com estas Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as 

Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos 

descritos e os Projetos em anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto 

em contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de 

obra, por parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não 

satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, 

ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes 

à regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos 

serviços contratados, com a respectiva taxa recolhida; 
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Obrigações da Contratada 

• Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a 

concluir a obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

recusado pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o 

prazo de validade vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras 

deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado 

deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e 

acabamentos a serem utilizados na obra. 

• Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 

encarregados, que assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos 

de segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo 

ser obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

• Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de 

ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

• Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela 

solidez e segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 
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 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras 

construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, 

durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, 

assim em razão dos materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos se refere ao prazo de 

garantia da construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

• Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil e encarregado geral, com carga horária 

mínima equivalente a 8h/dia. 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

• Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos 

serviços sub empreitados, em conformidade com a legislação vigente de 

Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações 

posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual 

estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os 

equipamentos mínimos obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança 

e Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 
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• Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início 

dos serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, 

pela Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento 

da mesma. 

• Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser 

mantido limpo e desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos 

trabalhos. 

• Locação de Instalações e Equipamentos 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos 

alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do 

projeto com as reais condições encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou 

modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do 

projeto, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

• Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços 

obedecerá rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em 

função e qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela 

CONTRATANTE. 
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A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer 

serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado 

que não satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão 

de acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão 

todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, 

andamento dos serviços e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de 

trabalho, bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a 

terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que 

serão obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira 

qualidade. 

• Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das 

obras a CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e 

obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de 

imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos 

contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de 
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água, luz, força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro 

de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder 

à instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com 

previsão de baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em 

relação às condições de Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de 

alojamento e instalações sanitárias para operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser 

colocada em local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa 

conforme modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

• Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante 

sua execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da 

CONTRATADA; os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem 

julgados inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 

(quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão 

Permanente de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua 

fiscalização. Cabe à FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de 

acordo com o cronograma físico-financeiro, elaborando as medições e faturas 

referentes aos serviços executados no período em questão para seu respectivo 

pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e 

suas especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para 

toda e qualquer modificação. 
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1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUSO ENGENHEIRO 
CIVIL E ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

o Engenheiro Civil 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados por um 

Engenheiro Civil de obras Junior, com carga horária mínima de duas horas por 

dia durante 12 dias por mês. A função deste profissional deverá constar da 

A.R.T. respectiva e acompanhamentos regulares na obra. 

o Encarregado Geral 

O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários 

necessários, um Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no 

canteiro de obras, durante o período de execução dos serviços e que deverá 

estar sempre presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários à 

Fiscalização. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und.) de serviço executado, entretanto os 

pagamentos (medições) para este item ocorrerão de forma proporcional à 

execução da obra, ou seja, não ocorrerão pagamentos de valores mensais fixos, 

evitando-se, assim, desembolsos indevidos em virtude de atrasos ou de 

prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual. 

 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1. LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE 500M2)  
A entrada de energia, em baixa ou alta, deverá ser executada de acordo 

com as exigências da concessionária de energia elétrica local. Cabe à 

Contratada toda a providência junto à concessionária para o fornecimento de 

energia. Todas as despesas, desde a entrada de energia, passando pela rede 
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de alimentação e de distribuição no Canteiro de Obras até as instalações prediais 

serão de responsabilidade da Contratada. 

Toda fiação das instalações deverá ter isolação compatível com a classe 

de tensão, não sendo admitida à utilização de fios nus. Quando a fiação for 

aérea, deverá ser distribuída em postes de madeira com altura mínima de 7,00 

m, devendo a fiação ficar no mínimo a 5,50 m do solo. As chaves de operação 

dos equipamentos elétricos deverão ser blindadas, com componentes externos 

e instaladas a 1,20 m do solo, no mínimo. Todas as conexões da fiação com os 

equipamentos elétricos deverão ser feitas com conectores terminais e isoladas 

com fita de alta tensão (alta-fusão), por mão de obra especializada, utilizando-

se equipamentos de segurança, ferramental adequado e com rede elétrica 

alimentadora desenergizada. Fiações submersas em água não poderão ter 

emendas nestes pontos. 
Taxa do CREA (I)  
A Contratada deverá providenciar e fornecer as ARTs/RRTs de todos os 

serviços de execução pertinente à obra, junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA, regulamentado pela Lei n° 5.194/1966, e/ou 

junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, regulamentado pela Lei 

n° 12.378/2010, na jurisdição onde ocorrerão os serviços. O valor de cada ART 

ou RRT deverá compreender todas as despesas para o fornecimento do 

documento citado.  
Ligação provisória - água/esgoto  
O armazenamento e distribuição de água deverão ser dimensionado 

levando-se em conta a execução simultânea das operações que envolvam seu 

uso e os períodos mais desfavoráveis do seu abastecimento. A entrada 

provisória de água deverá ser executada dentro dos padrões estabelecidos pela 

concessionária local de distribuição de água. Caberá à Contratada tomar todas 

as providências junto à respectiva concessionária para o fornecimento de água. 

Todos os materiais necessários à execução da derivação serão fornecidos pela 

concessionária, desde a rede de distribuição até a testada do lote onde se situar 

o Canteiro de Obras, ficando a cargo da Contratada a execução dos serviços 

internos. 
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As instalações provisórias de esgoto serão executadas de acordo com 

as normas da concessionária local. Todos os materiais necessários à execução 

das derivações serão fornecidos pela concessionária, desde a rede de esgoto 

até a testada do lote onde se situa o Canteiro de Obras, ficando a cargo da 

Contratada a execução dos serviços internos. Toda a tubulação necessária à 

coleta de esgoto na área do Canteiro de Obras será fornecida pelo Construtor, 

assim como os serviços para sua implantação. Nos locais onde não houver 

serviços de coleta de esgoto, à Contratada deverá executar fossas e sumidouros. 

O destino dos efluentes deverá ser aprovado pela Fiscalizações. 
Critério de Medição e Pagamento 
A medição será por conjunto (cj) de serviço executado. 
 

2.2. PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA 
Deverá ser afixada placa identificadora de obra, em local visível, no 

modelo definido pela Fiscalização (3,00 x 2,00 metros), preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor 

visualização. A mesma deve ser confeccionada em lona com plotagem de 

gráfica, em material resistente às intempéries. Recomenda-se que as placas 

sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade 

do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 

A placa da obra deverá ser fixada e mantida até a entrega, de maneira a 

não interromper o trânsito de operários, materiais e equipamentos. 

 
Figura 1: Modelo de Placa da Obra segundo modelo da Concedente. 
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Critério de Medição e Pagamento 

O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar da 

quantidade estar expressa em m² (metro quadrado), somente será pago quando 

executada e instalada a unidade inteira com a metragem quadrada definida em 

orçamento. 

 

2.3. TAPUME METÁLICO  
Inicialmente, deve-se verificar a área dos tapumes a serem instalados e 

cortar o comprimento necessário das peças. Com a cavadeira faz-se a 

escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira), assim o 

pontalete é inserido no solo. O nível deve ser verificado durante este 

procedimento. 

No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes, em 

seguida, são colocadas as telhas metálicas para o fechamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Antes de ser iniciada as demolições e retiradas dos itens, as linhas de 

abastecimento de energia elétrica, água e gás, e as canalizações de esgoto e de 

escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-

se as normas e determinações das empresas concessionárias locais e 

repartições públicas competentes. 

Despacho e/ou retirada de entulho 

De acordo com a resolução 307/2002 do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA) e a Lei 12.305/2010, que institui e dispõe sobre Política 
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Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), após a retirada deverá ser recolhido os 

entulhos das áreas internas e externas manualmente, sendo reservado em local 

indicado por a empresa responsável por executar a obra e autorizado pela 

Fiscalização. 

• O armazenamento do material demolido, não deverá obstruir o 

trânsito das pessoas ou veículos ou o escoamento natural das águas. 

• Os produtos de demolição não poderão ser encaminhados para a 

rede de drenagem urbana através de lavagem. 

• O pó resultante do acúmulo do entulho deverá ser eliminado 

através de varrição, evitando a poeira nestes locais. 

 

3.1. RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM 
APROVEITAMENTO   

Itens e suas características 

• Servente com encargos complementares  

•  Telhadista com encargos complementares 

Execução 

• Antes de iniciar a retirada, analisar a estabilidade da estrutura. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 

• Retirar as telhas manualmente. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

3.2. RETIRADA DE TELHAS DE BARRO  

Itens e suas características 

• Servente com encargos complementares  
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•  Telhadista com encargos complementares 

Execução 

• Antes de iniciar a retirada, analisar a estabilidade da estrutura. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 

• Retirar as telhas manualmente. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

3.3. REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  

Itens e suas características  

•  Servente e telhadista: profissionais que executam a remoção. 

Execução  

•  Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura.  

•  Checar se os EPC necessários estão instalados.  

•  Usar os EPI exigidos para a atividade.  

•  Soltar as extremidades dos elementos em madeira com picareta. 

•  Retirar cada elemento manualmente. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

 

3.4. RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO  
Os serviços serão executados por telhadista e servente com a utilização 

de todos os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para a 

atividade. 
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Antes de iniciar a remoção, deve ser analisada a estabilidade da 

estrutura. Devem ser retirados os parafusos que prendem as telhas, com chave 

de fenda. Cada telha deverá ser retirada manualmente.  
Critério de Medição e Pagamento 
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
3.5.  RETIRADA DE FORRO EM MAD., INCL. BARROTEAMENTO 

 Os serviços serão executados por telhadista e servente com a utilização 

de todos os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para a 

atividade. 

Antes de iniciar a remoção, deve ser analisada a estabilidade da 

estrutura. Devem ser retirados os parafusos que prendem as telhas, com chave 

de fenda. Cada telha deverá ser retirada manualmente.  
Critério de Medição e Pagamento 
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

 
3.6. RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA 

REGULARIZADORA 

A retirada de piso cerâmico deverá ser executada em todos os 

ambientes das edificações. 

Itens e suas características 

• Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção. 

Execução 

• Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 

• A retirada do piso cerâmico e da camada regularizadora 

manualmente é feita com o uso de talhadeira e marreta, tendo seu ponto inicial 

segundo definição de encarregado ou Fiscalização da obra. 
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Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

3.7. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  

Itens e suas características  

•  Servente e azulejista: profissionais que executam a demolição. 

Execução 

•  Checar se os EPC necessários estão instalados.  

•  Usar os EPI exigidos para a atividade.  

•  Remover o revestimento cerâmico com auxílio de marreta e 

talhadeira. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

3.8. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  

Itens e suas características  

•  Servente e azulejista: profissionais que executam a demolição. 

Execução 

•  Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura.  

•  Checar se os EPC necessários estão instalados.  

•  Usar os EPI exigidos para a atividade.  

•  Quebrar a alvenaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria 

até desprendê-la.  

• Retirar a esquadria com cuidado e apoiá-la no piso. 
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Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

3.9.  REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  

Itens e suas características  

•  Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção.  

•  Cabo de aço: utilizado para auxiliar a remoção da peça. 

Execução 

•  Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura.  

•  Checar se os EPC necessários estão instalados.  

•  Usar os EPI exigidos para a atividade.  

•  Para auxiliar a remoção, utilizar cabos de sustentação para que o 

elemento não tombe.  

•  Quebrar a alvenaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria 

até desprendê-la.  

•  Retirar a esquadria com cuidado pela parte interna da edificação e 

apoiá-la no piso. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

3.10.  RETIRADA DE GRADE DE FERRO  
Itens e suas características  

•  Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção.  

• Pedreiro com encargos complementares. 
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Execução 

• Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura.  

• Checar se os EPC necessários estão instalados.  

• Usar os EPI exigidos para a atividade.  

• Utilizar martelete, ou marreta com ponteiro. 

• Fazer a quebra da alvenaria ou concreto nos pontos em que a 

esquadria está chumbada. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
3.11.  REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  

Itens e suas características  

•  Servente e encanador: profissionais que executam a remoção. 

Execução  

•  Checar se os EPC necessários estão instalados.  

•  Usar os EPI exigidos para a atividade.  

•  Retirar os parafusos que prendem a louça e removê-la. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 
3.12.  RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO  

Itens e suas características 

• Servente e encanador: profissionais que executam a remoção. 

Execução 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 
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• Usar os EPI exigidos para a atividade. 

• Serrar os tubos nas extremidades. 

• Retirar o trecho serrado do ponto (tubos e conexões). 

• Isolar a tubulação com “caps” ou conexões especificadas em 

projeto. 
Critério de medição e pagamento 

A medição será por ponto (pt) de serviço executado. 
 
 
3.13.  RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO  

Itens e suas características 

• Servente e eletricista: profissionais que executam a remoção. 

Execução 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 

• Serrar os tubos nas extremidades. 

• Retirar os parafusos e cabos elétricos que prendem as luminárias 

e removê-las; 

• Retirar manualmente interruptores, tomadas, espelhos e cabos 

elétricos de dentro de eletrodutos, com auxílio de um alicate. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por ponto (pt) de serviço executado. 

 
 
3.14.  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  

Itens e suas características  

•  Servente e encanador: profissionais que executam a remoção. 
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Execução  

•  Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 

• A demolição da parede manualmente é feita com o uso de marreta, 

da parte superior para a parte inferior da parede. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 

 

3.15.  Demolição manual de concreto armado  
Nesta composição considera-se que a demolição manual é feita com 

marreta. Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais 

estruturas de proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais 

esforços, utilizar composições auxiliares. 

Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura, bem 

como os riscos das atividades, além de inspecionar os equipamentos a serem 

utilizados durante a atividade. Checar se os EPC necessários estão instalados. 

Usar os EPI exigidos para a atividade.  A demolição do concreto armado 

manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior para a parte inferior 

da estrutura. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cubico (m³) de serviço executado. 

 
3.16.  RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K  

Itens e sua característica 

• Caminhão basculante. 

• Pá carregadeira c/ retroescavadeira.  

• Servente Com Encargos Complementares. 
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Execução 

• Retira os entulhos com a pá carregadeira c/ retro escavadeira e 

caminhão basculante. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cubico (m³) de serviço executado. 

 

3.17.  LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019  

Itens e suas características  

•  Servente com encargos complementares. 

Execução 

•  Jatear a água na superfície, empurrando as sujeiras para o ponto 

de escoamento;  

•  Retirar o excesso de água do piso com rodo. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

3.18.  APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO  
O apicoamento é realizado de forma manual, artesanal, obtendo-se uma 

superfície rugosa para criar condições de aderência para os futuros reparos. 

Todo material solto, semi-solto e segregado deve ser removido. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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3.19.  LIMPEZA DE CALHAS (0,4X0,3M) 
Itens e suas característica 

• Soda cáustica 

• Servente Com Encargos Complementares 

Execução 

• Deverá ser executado a limpeza de calhas em concreto, fazendo 

uso de solda caustica, por profissional habilitado munido de equipamentos 

adequados para a perfeita execução dos serviços e utilizando materiais de 

procedência idônea. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

 

3.20. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES 
A demolição manual de concreto simples será utilizada na área de 

calçadas em concreto que deverá ser demolida nas áreas externas. 

Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura, bem 

como o risco das atividades, além de inspecionar os equipamentos a serem 

utilizados durante a atividade. Checar se os EPC necessários estão instalados. 

Usar os EPI exigidos para a atividade. Faz-se necessário o isolamento do 

perímetro em que ocorrerá a atividade. 

A CONTRATADA deverá tomar os cuidados necessários para que 

durante a demolição os materiais não obstruam cursos d’água, vias públicas ou 

causem danos a terceiros. 

As demolições de estruturas em concreto são feitas de forma 

mecanizada utilizando martelete ou rompedor pneumático manual, 28kg, com 

silenciador, ou manualmente com talhadeira e marreta. 
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Critério de Medição 

A medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 

 

 

4 PAREDES E ESTRUTURA 

4.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

 
As alvenarias internas e externas serão executadas com tijolos 

cerâmicos furados 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em 

argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, 

junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, 

sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme, conforme indicação em 

planta de arquitetura, assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit e 

revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura e com observância 

das recomendações das práticas do Decreto 92.100/85. 

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão 

apertadas contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em 

forma de cunha ou com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com 

as seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

- Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 

- Desvio de esquadro: ± 3mm; 

- Empenamento: ± 3mm; 

O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações 

do Projeto Arquitetônico, sendo que em alguns pontos será necessária a 

utilização de alvenaria dupla para adequação do nivelamento. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
 
4.2. CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

Deverá ser utilizado concreto armado com resistência característica de 

Fck > 25 MPa no reforço estrutural a ser executado em áreas com demolição de 

ambientes completos, na execução de novos ambientes e onde se julgar 

necessário, com autorização prévia da Fiscalização. 

– Para pilares e vigas. Classe de agressividade ambiental II - ambiente 

urbano, classificação de acordo com a tabela 6.1 da NBR 6118:2014. A 

execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da 

CONTRATADA, por sua resistência e estabilidade. Deverá obedecer às 

prescrições das Normas da ABNT, aplicáveis ao caso.  

O preparo do concreto deverá ser mecânico e seu adensamento será 

feito por meio de vibradores mecânicos, convenientemente aplicados. As vergas 

deverão ser confeccionadas em obra usando forma de madeira serrada e= 

25mm, armação de aço CA-50 com diâmetro de 6,3 mm, concreto Fck 25 MPa. 

As contravergas deverão ser executadas seguindo o mesmo tipo de confecção 

das vergas, assentadas nas alvenarias seguindo e obedecendo as alturas de 

peitoris. As formas serão de madeira branca conforme o serviço da planilha de 

orçamento, perfeitamente escoradas, ajustadas e contraventadas, a fim de evitar 

deslocamentos aquando do lançamento do concreto.  

A execução do concreto deve garantir homogeneidade de textura, 

coloração e regularidade de superfície. A concretagem só poderá ser iniciada 

após a colocação previa de todas as tubulações, conferência de medidas e 

especificações contidas nos projetos e estabilidade das formas. Antes do 

lançamento do concreto as formas deverão ser adequadamente limpas, 

molhadas e estanques, a fim de impedir a fuga da nata de cimento. A retirada 

das formas deverá ser feita com cuidado necessário a fim de evitar choques que 
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comprometam as peças concretadas, só podendo ocorrer com autorização da 

Fiscalização.  

Deverá ser executado o controle tecnológico do concreto por empresa 

ou profissional especializado. Os resultados dos ensaios deverão ser 

encaminhados à SECRETARIA DE OBRAS. Os serviços de concretagem só 

deverão ser iniciados após a aprovação dos serviços de forma e armação pela 

FISCALIZAÇÃO. 
Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

5 DEPÓSITO DE RESÍDUOS 
5.1    REVESTIMENTOS   

5.1.1 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3  

 O chapisco deverá ser executado com argamassa de cimento e areia 

no traço de 1:3. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas 

com a vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação 

desse tipo de revestimento. Considera-se insuficiente molhar a superfície 

projetando-se água com o auxílio de vasilhames. A operação terá de ser 

executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de 

mangueira. 

Execução 

Testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes 

de iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para 

remoção de poeira e umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser 

dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de 

aplicação, a fim de evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego.  

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do 

contato da mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de 
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endurecimento. O chapisco comum é lançado diretamente sobre a superfície 

com a colher de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura 

de 0,5cm e apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que 

não aderir à superfície não pode ser reutilizado, sendo expressamente vedado 

reamassá-la. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após conclusão do serviço. 

 

5.1.2 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. 
Itens e suas características 

• Deverá ser aplicado para devida recuperação da parede em 

concreto existente que se encontra em péssimo estado de conservação. 

• O emboço de cada pano somente será iniciado após a completa 

limpeza do local e apicoamento dos mesmos. De início, serão executadas as 

guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de 

referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões 

apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de 

botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto 

e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com 

régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão 

retirados os sarrafos e emboçados os espaços. Depois de sarrafeados, os 

emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a 

aderência do reboco. 

 
Execução 

• A argamassa a ser utilizada será com traço de 1:2:8 (cimento, cal 

e areia) com preparo manual e espessura de 20 mm. 

• Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 
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Critério de Medição e Pagamento 
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

5.1.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 
CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  

Itens e suas características  

• Cerâmica esmaltada tipo esmaltada comercial, padrão popular, de 

dimensões 20x20 cm; 

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

• Argamassa para rejunte. 

Execução 

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos. 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

• Limpar a área com pano umedecido. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

 

5.2 PISO  
5.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Itens e suas características  

• Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: 

brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, 

fator água/cimento de 0,75. 
Execução 

• Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 

sobre lastro de brita. 

• Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 

conforme utilização ou previsto em projeto. 

• Nivelar a superfície final. 
Critério de Medição e Pagamento 
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

  

5.2.2 Camada regularizadora no traço 1:4 

Itens e suas características  

• Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso e 

preparo manual 

Execução 

• Limpar a base, incluindo lavar e molhar; 

• Definir os níveis do contrapiso; 

• Assentar taliscas; 
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• Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e 

compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do 

ambiente; 

• Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

5.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 

Execução  

•  Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas de cerâmica e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; 

•  Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos;  

•  Assentar cada peça, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de porcelanato utilizado deverá ser observada podendo 

ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados; 

•   Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem;  

•  Limpar a área com pano umedecido. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

6 COBERTURA  
6.1 ESTRUTURA EM MADEIRA P/ CHAPA FIBROCIMENTO - PC. 

APARELHADA  

Itens e suas características 

• Régua 2"x1" 4 m apar.  

• Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte  

• Prego 2"x11.  

• Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar.  

• Ajudante de carpinteiro com encargos.  

• Carpinteiro com encargos complementares. 

 

Fornecimento e instalação de estrutura em madeira p/ chapa 

fibrocimento – pc. aparelhada, que serão instalados nos locais indicados no 

projeto. Onde os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
6.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

Itens e suas características  

•  Montador de estrutura metálica com encargos complementares;  

•  Servente com encargos complementares;  



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
CNPJ 05.105.127/0001-99 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  
30 

•  Perfil em aço galvanizado conformado a frio tipo “UE”, 150 x 60 x 

20 x 3 mm para apoio das telhas;  

•  Parafuso comum ASTM A307, aço carbono, cabeça sextavada, d 

= 12,7 mm (1/2”) para fixação das terças;  

•  Guincho Elétrico de Coluna. 
Execução 

•  Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento 

das peças de acordo com o projeto;  

•  Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo 

distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, 

extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;  

•  Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos ASTM 

A307, d = 12,7 mm. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

 

6.3 COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM  
Itens e suas características  

• Parafuso fo go 5/16" c= 110mm 

• Gancho chato p/ telha fibrocimento 

• Telha Brasilit ondulada (1.83x1.10m) e=6mm 

• Massa de vedação 

• Arruela côncava em PVC d=5/16" 

• Servente com encargos complementares 

• Telhadista com encargos complementares 
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Execução: 
Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados  

à estrutura. 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento. 

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 

conferidas as disposições de tesouras meia-tesouras, terças, elementos de 

contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 

terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no 

projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas. 

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas 

na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do 

beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no 

sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a 

sotavento). 

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da 

telha, utilizando gancho chato. Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, 

que venha a amassar a telha metálica. 

As peças cumeeiras devem ser montadas no sentido contrário aos 

ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças 

a sotavento. 

Critério de Medição e pagamento 
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

6.4 Cobertura -Telha termoacústica 

Itens e sua característica 

• Telha termoacústica. 
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• Acessórios de fixação (telha termoacústica). 

• Massa de vedação. 

• Servente com encargos complementares. 

• Telhadista com encargos complementares. 

Execução 

• Instala-se a telha termoacústica.  

• Fixa os acessórios de fixação para telha termoacústica. 

• Por fim, aplica a massa de vedação. 

Critério de Medição e Pagamento 
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

 

6.5 Cobertura - telha translucida fibra de vidro 

Itens e sua característica 

• Telha translucida fibra de vidro- chapa chapa. 

• Acessórios de fixação (telha translucida fibra de vidro). 

• Massa de vedação. 

• Servente com encargos complementares. 

• Telhadista com encargos complementares. 

Execução 

• Instala-se a telha termoacústica.  

• Fixa os acessórios de fixação para telha termoacústica. 

• Por fim, aplica a massa de vedação. 

Critério de Medição e Pagamento 
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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6.6 Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com 
isolamento em poliuretano 

Itens e sua característica 

• Telha termoacústica - chapa chapa. 

• Massa de vedação. 

• Acessórios de fixação (telha termoacústica)  

• Servente com encargos. 

• Telhadista com encargos complementares. 

Execução 

• Instala-se a telha termoacústica.  

• Fixa os acessórios de fixação para telha termoacústica. 

• Por fim, aplica a massa de vedação. 

Critério de Medição e Pagamento 
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
 

6.7  CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019  

Itens e suas características  

• Telhadista com encargos complementares;  

• Servente com encargos complementares;  

• Cumeeira Para Telha Cerâmica, Comprimento De *41* Cm, 

Rendimento De *3* Telhas/M        

• Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média 

úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, 

preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. Af_08/2019  
Execução  
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• Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à 

estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa 

facilidade);  

• As peças cumeeira deve ser montadas no sentido contrário aos 

ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças 

a sotavento;  

• Dispor as peças da cumeeira e efetuar duas fixações em cada aba 

com os dispositivos de fixação aplicados nas cristas das ondas, utilizando 

parafusos de 150mm ou 110mm, ou ganchos com rosca. Não aplicar pressão 

em excesso nos dispositivos de fixação, o que pode provocar a ocorrência de 

fissuras nas peças. 
Critério de Medição e Pagamento 
A medição será em metro linear (M) de serviço executado, o pagamento 

será efetuado após conclusão do serviço. 

 
 

6.8  CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM PINGADEIRA E 
ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM.  

As peças de concreto deverão ter as dimensões especificadas no 

projeto. Deverão ser planas, sem trincas ou deformações e textura uniforme. A 

argamassa deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. O traço 

deverá ser determinado em função das características dos materiais 

constituintes, sendo assentadas com argamassa de areia e cimento no traço 1:3. 

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI).  

Procedimento Para Execução  

Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de 

irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da 
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argamassa. Molhar toda a superfície utilizando broxa.  Molhar a peça de concreto 

pré-moldado.  

O chapim será assentado, devendo-se exceder a largura em 2 cm de 

cada lado na parede e estar nivelada e alinhada, tendo como referência o 

alinhamento das paredes. As peças serão assentadas com argamassa de areia 

e cimento no traço 1:3, nivelada, com espessura inferior a 2,5 cm sobre a qual o 

chapim deverá ficar completamente assentado. Assentar, primeiramente as 

peças das extremidades e conferir nível e prumo. Esticar a linha guia para 

assentamento das demais peças. Repetir o procedimento de assentamento das 

peças até completar o chapim. Conferir alinhamento e nível. Ao final deve-se 

fazer o acabamento da parte inferior do chapim 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado. 

 
6.9  RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.  

Execução 

•    Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar 

munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas 

deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à 

estrutura;  

•  Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento;  

• Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 

conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de 

contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 

terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no 

projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;  



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
CNPJ 05.105.127/0001-99 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  
36 

•  A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre 

alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser 

iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas 

simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem 

telhas a sotavento);  

•  Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a 

fim de evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilização de disco 

diamantado; na marcação da linha de corte, considerar o recobrimento lateral 

das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado 

(14cm, 20cm etc);  

•  Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância 

mínima de 5cm da extremidade livre da telha;  

•  Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da 

cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas 

posições previstas no projeto e/ou de acordo com prescrição do fabricante das 

telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca não deve ser dado 

aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento;  

•  Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e 

outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização não devem ser 

utilizadas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
6.10  FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO 

Determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura periférica 

(paredes) do ambiente, com o auxílio da mangueira de nível ou nível a laser. 

Marcar nas paredes a posição exata para o forro, com o auxílio do cordão de 

marcação ou fio traçante, e instalar alguns pregos para suportar, 

temporariamente, os acabamentos em gesso e passar as linhas-guia. Com o 

auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto os pontos de 
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fixação dos arames (tirantes), de acordo com o número de placas a serem 

instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de fixação e as demais, apenas 1 

ponto. Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites.  

Preparar a pasta de gesso de fundição. Fixar a primeira fiada de placas 

de gesso junto aos acabamentos ou juntas de dilatação, previamente instaladas 

na parede. A cada placa instalada, amarrar o respectivo arame (tirante). Aplicar 

a mistura de sisal com pasta de gesso de fundição na parte superior da 

instalação do forro, nas juntas entre as placas, para chumbamento das placas 

de gesso. Retirar os pregos instalados no perímetro do forro. Aplicar a pasta de 

gesso de fundição por sobre as juntas do forro já instalado, para dar acabamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
7 ESQUADRIAS 

7.1 SOLEIRA E PEITORIL 
7.1.1 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 

CM. AF_09/2020  

Itens e suas características 

• Marmorista com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da soleira. 

• Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação da soleira. 

•  Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba 

ou equivalentes, largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento 

conforme situação: material que compõe a soleira. 

• Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de 

aplicação. 
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Execução  

• Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; 

• Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada 

sobre o local de assentamento; 

• Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de 

argamassa colante sobre a peça de granito; 

• Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve 

pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado. o pagamento será 

efetuado após conclusão do serviço. 

 
7.1.2  PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020  

Itens e suas características  

• Marmorista/graniteiro: responsável pela marcação, corte, 

assentamento e controle do peitoril de mármore ou granito; 

• Servente: responsável por transportar os materiais, preparar 

argamassa e auxiliar o oficial em todas as tarefas; 

• Peitoril em mármore, polido, branco comum, largura de 15cm, 

espessura de 2cm, com pingadeira, corte reto; 

• Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante, dado em volume 

de cimento e areia úmida: para aumentar a aderência ao substrato, preparo 

mecânico em betoneira de 400 litros. 

Execução  
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• Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços 

do peitoril; 

• Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre 

de irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da 

argamassa; 

• Molhar toda a superfície utilizando broxa; 

• Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e 

passar desempenadeira dentada; 

• Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir 

nível e prumo; 

• Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; 

• Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar 

o peitoril; 

• Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular 

adequada para mármores e granitos; 

• Conferir alinhamento e nível; 

• Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril; 

• Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado 

durante a execução da fachada. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado, o pagamento será 

efetuado após conclusão do serviço. 

 

 

7.2 PORTAS  
7.2.1 PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS (SEM MOLA)  
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Fornecimento e instalação porta em vidro temperado c/ ferragens (sem 

mola), que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os 

quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em mero quadrado (m²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço. 

 
7.2.2  PORTA MIOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF C/ 

FERRAGENS DE ABRIR  

Fornecimento e instalação de porta miolo madeira, acabamento em mdf 

c/ ferragens de abrir, que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde 

os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço. 
 
 

7.2.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA PCD, 90X210CM, 
COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO FÓRMICA), 
COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, INCLUSIVE 
FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO, CHAPA EM AÇO 
INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM E PUXADOR PARA PCD EM 
AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente 

no esquadro. Pregar a travessa nos dois montantes. Pregar os sarrafos utilizados 

como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos 

montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura. 

Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, 

com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão.  
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Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, 

dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 

da base de cada montante. Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na 

face externa do marco, formando uma camada de proteção. Colocar calços de 

madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão. 

Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 

alinhamento do marco com a face da parede. Preencher com argamassa toda a 

extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve ser 

aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o 

marco e o contorno do vão. No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar 

os calços de madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”. 

Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente 

do alizar com pequena folga. Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° 

(meia-esquadria) nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / 

batente; - Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente. Apontar dois pregos na parte central da peça 

anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; 

não promover a fixação definitiva. Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos 

montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição 

do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada. Promover o corte a 

45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e 

fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, 

iniciando pela peça superior. Posicionar a folha de porta no marco / batente para 

marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. 

As características da esquadria de madeira com espessura de 3,5cm 

são indicados em projeto e no Quadro de Esquadrias. A madeira a ser 

empregada na execução das esquadrias será seca, isenta de nós, cavidades, 

carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer sua 

durabilidade, resistência e aspecto. As esquadrias de madeira obedecerão 
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rigorosamente às indicações dos respectivos projetos de arquitetura e / ou 

desenhos de detalhes. 

Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de 

empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou 

outros defeitos. Os arremates das guarnições com rodapés e / ou revestimentos 

de paredes adjacentes merecerão, de parte da CONTRATADA, cuidados 

especiais. Sempre que necessário, tais arremates serão objeto de desenhos de 

detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, o pagamento 

será efetuado após conclusão do serviço.  

 
7.2.4 KIT DE PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR, 80X210CM, TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, PASADOR E BALCÃO EM CHAPA 
METÁLICA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

Execução  

• Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da 

porta e com a previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; 

• Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando 

papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; 

• Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, 

cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; 

• Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; 

• Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na 

alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; 

• Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou 

soprador e encaixar as buchas de náilon; 
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• Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no 

requadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e 

alinhamento; 

• Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a 

vedação da folga entre o vão e o marco. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após conclusão do serviço. 

 
7.2.5  PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

Itens e suas características  

• Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação portas metálicas; 

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação de portas metálicas; 

• Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, sem guarnição, 

acabamento em alumínio anodizado natural; 

• Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda 

simples, de 5,5x65mm com buchas de náilon nº 10; 

• Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para 

vedação de esquadrias, podendo ser substituído por selante a base de silicone; 

• Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em 

alumínio anodizado natural para 1 face da esquadria (1 lado). 

Execução  

• Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da 

porta e com a previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; 
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• Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando 

papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; 

• Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, 

cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; 

• Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; 

• Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na 

alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; 

• Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou 

soprador e encaixar as buchas de náilon; 

• Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no 

requadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e 

alinhamento; 

• Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a 

vedação da folga entre o vão e o marco. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após conclusão do serviço. 

 
7.2.6  PORTA MADEIRA DE LEI MIOLO LENÇOL DE CHUMBO 

O produto deve apresentar superfície lisa, sem deformações e coloração 

homogênea, pronta para receber tinta em madeira de lei com miolo de lençol de 

chumbo (2 folhas). A folga entre o marco e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A 

fixação do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nível e o 

esquadro. Duas dobradiças deverão ser colocadas a 20 cm de cada extremidade 

e uma no centro da folha de porta para serem parafusadas no marco. 

Assentamento: Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / 

batente e o requadramento do vão, na parte superior e em três pontos equi-

espaçados em cada lateral do vão; não aplicar na posição da testa da fechadura. 
 

Critério de pagamento e medição 
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A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado, e 

pagamento mediante a porta completa instalada. 

 
7.2.7 PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI 
CORROSIVA) 

    Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões do portão 

e com a previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão. Colocar calços de 

madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de 

porta para que a mesma não seja danificada. 

Posicionar o portão no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota 

da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede. Marcar 

com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão. Retirar a esquadria do 

vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com 

diâmetro de 10mm. Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou 

soprador e encaixar as buchas de nailón. Posicionar novamente a esquadria no 

vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo de verificação 

de prumo, nível e alinhamento. Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, 

para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco 

Todo material a ser empregado nas esquadrias metálicas deverá estar 

de acordo com os respectivos desenhos e detalhes de projeto, sem defeito de 

fabricação ou falhas de laminação. 

Serão realizados com a maior perfeição, mediante emprego de mão de 

obra especializada, de primeira qualidade e executados rigorosamente de 

acordo com os projetos arquitetônicos. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

7.2.8 PELÍCULA BRANCA, PARA PORTAS DE VIDRO – APLICADA 
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Fornecimento e instalação de película Branca, sem transparência, na 

porta de vidro do Morgue, a qual deverá ser instalada em locais discriminados 

em projeto. 
Critério de medição e pagamento 
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
7.3 JANELAS  

7.3.1 Esquadria c/ venezianas de alumínio natural c/ ferragens 
Fornecimento e instalação de esquadrias Esquadria c/ venezianas de 

alumínio natural c/ ferragens, deverá ser instalada em locais discriminados em 

projeto. 
Critério de medição e pagamento 
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
7.3.2  ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM  

Instalação de esquadrias de vidro temperado de 6mm, fornecimento e 

instalação, acessórios. Os vidros serão preferencialmente fornecidos nas 

dimensões respectivas, evitando-se o corte no canteiro de obras. As bordas de 

corte serão esmerilhadas, apresentando-se lisas, sem irregularidades.  

O armazenamento das chapas de vidro será efetuado de maneira 

cuidadosa, em local adequado, onde não seja possível o acúmulo de poeira ou 

condensação das chapas. O prazo de armazenamento das chapas de vidro no 

canteiro de obras deverá ser o menor possível, a fim de se evitar danos em sua 

superfície. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) de serviço 

executado, pago somente após a conclusão e instalação da área total no local 

indicado em projeto. 

7.3.3 Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm 
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Instalação de esquadrias de vidro temperado de 6mm e de 10mm, 

fornecimento e instalação, acessórios. Os vidros serão preferencialmente 

fornecidos nas dimensões respectivas, evitando-se o corte no canteiro de obras. 

As bordas de corte serão esmerilhadas, apresentando-se lisas, sem 

irregularidades. O armazenamento das chapas de vidro será efetuado de 

maneira cuidadosa, em local adequado, onde não seja possível o acúmulo de 

poeira ou condensação das chapas. O prazo de armazenamento das chapas de 

vidro no canteiro de obras deverá ser o menor possível, a fim de se evitar danos 

em sua superfície. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) de serviço 

executado, pago somente após a conclusão e instalação da área total no local 

indicado em projeto. 

 
7.3.4  PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM  

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de vidro deverão respeitar 

as indicações e detalhes do projeto arquitetônico quanto às dimensões e tipo de 

abertura, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas serão 

isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. 

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas 

ligações de peças de alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, 

os parafusos serão da mesma liga metálica das peças de alumínio, endurecidos 

a alta temperatura. Deverão ser aplicados vidros temperados de acordo com o 

quadro de esquadrias, indicados no projeto arquitetônico.  

Os vidros que não atenderem aos critérios da NBR 11706- “Vidros na 

Construção Civil” deverão ser substituídos. Os painéis fixos em vidro, deverão 

ser executadas com vidro temperado com 6 mm de espessura, fixadas em 

guarnições de alumínio e estancadas com silicone industrial em suas junções. 

Critério de Medição e pagamento 
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A medição do serviço será em metro quadrado (m²) de serviço 

executado, pago somente após a conclusão e instalação da área total no local 

indicado em projeto. 

 

7.3.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO GRADIL VERDE FIO - 4,30MM 
- 2,03 X 2,50MTS COM MONTANTES EM TUBO REVESTIDO CHUMBADO - 4 
X 6CM X 2,60MTS, INCLUINDO BLOCOS DE FUNDAÇÃO E PINTURA 
ANTICORROSIVA APLICADA NA ESTRUTURA METÁLICA. 

Fornecimento e instalação de gradil verde fio - 4,30mm - 2,03 x 2,50mts 

com montantes em tubo revestido chumbado - 4 x 6cm x 2,60mts, incluindo 

blocos de fundação e pintura anticorrosiva aplicada na estrutura metálica, deverá 

ser instalada em locais discriminados em projeto arquitetônico e planilha 

orçamentaria seguindo o manual de instalações, usando os equipamentos 

adequados para execução. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

7.3.6   VIDRO PLUMBÍFERO PARA SALA DE RAIO X INSTALADO 
COM PERFIL DE ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU 
BRILHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de vidro deverão respeitar 

as indicações e detalhes do projeto arquitetônico quanto às dimensões e tipo de 

abertura, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas serão 

isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. 

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas 

ligações de peças de alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, 

os parafusos serão da mesma liga metálica das peças de alumínio, endurecidos 
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a alta temperatura. Deverão ser aplicados vidros tipo plumbífero próprio para 

utilização em sala de raio X.  

Os vidros que não atenderem aos critérios da NBR 11706- “Vidros na 

Construção Civil” deverão ser substituídos. Os visores em vidro, deverão ser 

executadas com vidro tipo plumbífero próprio para utilização em sala de raio X, 

fixadas em guarnições de alumínio e estancadas com silicone em suas junções. 

Os materiais utilizados deverão possuir procedência idônea e devem ser 

adequados para utilização em salas de Raio X. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) de serviço 

executado, pago somente após a conclusão e instalação da área total no local 

indicado em projeto. 

 
7.4 ACESSÓRIOS E METAIS 
7.4.1 Mola p/ porta de vidro  
Itens e suas características  

• Vidraceiro: responsável pela verificação das dimensões, marcação 

do local de abertura do piso, corte do piso e instalação da mola; 

• Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o 

oficial em todas as tarefas; 

• Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado de 10 mm. 
Execução  

• Conferir os materiais para a instalação da porta; 

• Fixar o gabarito de furação da mola hidráulica devidamente 

alinhado com o centro do eixo do suporte superior, utilizando o prumo de centro; 

• Marcar a posição da mola hidráulica, de acordo com o gabarito; 

• Cortar o piso nas linhas marcadas com serra circular e abrir espaço 

necessário para a instalação da mola com talhadeira, de modo que esta fique 

nivelada com o piso acabado; 

• Posicionar a mola hidráulica no furo e verificar se está nivelada; 
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• Fixar a mola hidráulica e encaixar a parte central da peça dobradiça 

inferior; 

• Após instalar a folha de vidro e a dobradiça superior, regular o 

alinhamento e a velocidade de fechamento da porta, nos parafusos de 

regulagem da mola; 

• Fixar o espelho no suporte da mola com parafusos. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição do serviço será em unidade (und) de serviço executado, pago 

somente após a conclusão e instalação da área total no local indicado em 

projeto. 

 
7.4.2  PUXADOR EM ALUMÍNIO - 50CM  

Fornecimento e instalação de puxador em alumínio - 50cm, que serão 

instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

7.4.3  TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. 
AF_12/2019  

Itens e suas características  

•  Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares: 

profissional responsável pela instalação de ferragens; 

• Servente com encargos complementares: ajudante nas atividades 

do carpinteiro; 

• Tarjeta livre/ ocupado para portas de banheiro. 
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Execução  

• Posicionar a tarjeta na esquadria e no batente onde será instalado 

e aprumá-la; 

• Fazer marcações nos locais onde devem ser fixados os parafusos; 

• Executar furação e fixação simultânea dos parafusos nos locais 

demarcados. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição do serviço será em unidade (und) de serviço executado, pago 

somente após a conclusão e instalação da área total no local indicado em 

projeto. 

 
7.4.4  FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Itens e suas características  

• Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial 

responsável pela instalação de fechaduras; 

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação de fechaduras; 

• Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, instalada 

em portas de madeira e com padrão de acabamento do tipo popular 
Execução  

• Na borda vertical da folha de porta, oposta à borda das dobradiças, 

demarcar a altura em que será instalada a fechadura, com base na posição da 

maçaneta; 

• Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar 

com lápis a altura (em cima e embaixo da fechadura), e os correspondentes 

locais para instalação da maçaneta e do cilindro; 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
CNPJ 05.105.127/0001-99 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  
52 

• A partir da borda, na posição anteriormente demarcada, com o 

auxílio de furadeira e formão bem afiado, executar a cavidade onde será 

embutido o corpo da fechadura; em seguida, a partir das capas da folha de porta, 

introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que abrigarão a 

maçaneta e o cilindro da fechadura; 

• Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da 

folha o contorno da testa; mesmo procedimento para a contratesta a ser 

instalada no marco / batente; 

• Retirar a fechadura e realizar, com auxílio de formão bem afiado, 

os rebaixos na folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da 

contra-testa da fechadura, respectivamente; 

• Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe 

da lingüeta e do trinco da fechadura, utilizando furadeira e formão bem afiado; 

• Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa; 

• Posicionar a maçaneta junto com os espelhos ou rosetas na folha 

de porta e fixar com parafusos; 

• Travar a maçaneta com o pino / parafuso que acompanha o 

conjunto. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição do serviço será em unidade (und) de serviço executado, pago 

somente após a conclusão e instalação da área total no local indicado em 

projeto. 

 
8 REVESTIMENTOS 

8.1 RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA - INSTALAÇÃO DE PONTOS  

Deverá ser executado a recomposição da alvenaria nos locais em que 

for realizado a instalação de tubos, para água fria, esgoto e elétrica. O serviço 

deve ser executado seguindo as composições auxiliares da Execução de 

Alvenaria e dos revestimentos, como chapisco emboço e reboco (massa única). 
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Os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados utilizando 

equipamentos adequados e materiais de procedência idônea. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

Itens e suas características  

•  Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada 

em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 

400 L. 3. Equipamentos  

Execução  

•  Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;  

•  Com a argamassa preparada conforme especificado pelo 

projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada 

uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Itens e suas características  

• Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com 

betoneira 400 litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura 

média real de 10 mm. 
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Execução  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 

• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as 

mestras executadas, retirando-se o excesso. 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira 

de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com 

movimentos circulares. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

Itens e suas características  

• Pedreiro com encargos complementares 

• Servente com encargos complementares 

• Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com 

betoneira 400 litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura 

média real de 10 mm. 

 Execução 

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 

• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as 

mestras executadas, retirando-se o excesso. 
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• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira 

de madeira. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
8.5  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU 
PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA 
EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 

Itens e suas características  

• Cerâmica esmaltada tipo grês ou semi-grês de dimensões 

20x20cm; 

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

• Argamassa para rejunte. 

Execução  

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos; 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados; 
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• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem; 

• Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

8.6 CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO) 

Itens e suas características 

• Argamassa AC-I.  

• Rejunte (p/ cerâmica).  

• Cerâmica 10x10cm (preço médio).  

• Pedreiro com encargos complementares.  

• Servente com encargos complementares. 

Execução  

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos; 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados; 
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• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem; 

• Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

8.7 REBOCO COM ARGAMASSA BARITADA 

Itens e suas características  
         FERRAMENTAS DE TRABALHO: 

• Caixa ou tablado para preparação da Argamassa Baritada. 

• Enxada e pá para mexer a Argamassa Baritada. 

• Colher de pedreiro. 

• Desempenadeira (grande e pequena). 

• Régua de 2,00 m e 1,00 m. 

• Espuma e broxa para alisar e aguar a Argamassa Baritada. 

 

      PREPARAÇÃO DA MASSA 
Coloque na caixa a Argamassa Baritada e a liga de agregação (esta liga 

encontra-se dentro do saco principal) misture bem, para uma perfeita 

homogeneização. Em seguida adicione água até o ponto de reboco 

convencional. 

Obs.: adicione a água gradativamente com os componentes já homogeneizados. 
Execução 

Verifique se as paredes estão pintadas ou com revestimentos soltos, se 

estiver remova o máximo possível, deixando-a somente no reboco "utilize o 

método de picotar a parede". Se necessário aplique um novo reboco com massa 

comum, restaurando a condição ideal. 

• Taliscar a base e executar as mestras; 
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• Lançar a massa com colher de pedreiro; 

• Comprimir a camada com o dorso da colher de pedreiro; 

• Sarrafear a camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso; 

• Acabamento superficial: desempenar com desempenadeira de 

madeira; 

• Acabamento superficial: desempenar com desempenadeira de 

madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos 

circulares. 

             ACABAMENTO 
A Argamassa Baritada, após o período de 24 horas, estará seca e 

poderá receber qualquer tipo de acabamento desejado. 

Obs.: a Argamassa Baritada, assim como lençol de chumbo, usados na 

proteção contra os Raios-X, não podem sofrer perfurações ou qualquer dano 

sem que haja orientação da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

9 PISOS 
9.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014  

Itens e suas características  

• Para todas as Composições: Argamassa traço 1:4 (cimento e areia 

média) para contrapiso e preparo mecânico com betoneira 400 litros; 

• Para as Composições de contrapiso aderido: Adesivo para 

argamassas e chapisco – emulsão polimérica PVA a ser diluída em água na 

proporção indicada pelo fabricante; 
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• Para as Composições de contrapiso sobre impermeabilização: 

Cimento Portland CP II-32 – polvilhado durante o preparo da base com uso de 

cimento e água para ponte de aderência entre impermeabilização e contrapiso. 
Execução  

• Limpar a base, incluindo lavar e molhar; 

• Definir os níveis do contrapiso; 

• Assentar taliscas; 

• Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e 

compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do 

ambiente; 

• Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado; 

• Ponte de aderência: molhar a base e polvilhar o cimento após o 

assentamento das taliscas (Para as composições de contrapiso sobre 

impermeabilização). 

Critério de Medição e pagamento 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) de serviço 

executado, pago somente após a conclusão e instalação da área total no local 

indicado em projeto. 

 
9.2 Porcelanato (natural) - Padrão Médio 

Itens e suas características 

• Rejunte (p/ ceramica).  

• Argamassa AC-III.  

• Porcelanato (natural) - Padrão Médio.  

• pedreiro com encargos complementares. 

• servente com encargos complementares. 

Execução  

•  Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 
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uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas de porcelanato e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; 

•  Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos;  

•  Assentar cada peça, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de porcelanato utilizado deverá ser observada podendo 

ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados; 

•   Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem;  

•  Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

9.3  RODAPE EM PORCELANATO 

Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de 

empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou 

outros defeitos. Os arremates das guarnições com rodapés e / ou revestimentos 

de paredes adjacentes merecerão, de parte da CONTRATADA, cuidados 

especiais. Sempre que necessário, tais arremates serão objeto de desenhos de 

detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado, o pagamento será 

efetuado após conclusão do serviço.  
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9.4 LIMPEZA (C/ MAQ.) + ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA 
RESISTÊNCIA  

Execução 

•  Jatear a água na superfície, empurrando as sujeiras para o ponto 

de escoamento;  

• Retirar o excesso de água do piso com rodo; 

• Encerar os pisos de alta resistência com máquina.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

9.5  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

Itens e suas características  

• Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para 

execução do passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do 

concreto.  

• Junta plástica a cada 1 m. 

• Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas 

para a concretagem dos passeios  

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas 

atividades necessárias para execução do passeio.  

• Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. • 

Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto. 

Execução  

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, 

montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser 

lançado; 
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• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 

sarrafeamento e desempeno do concreto; 

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura 

superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista 

com o concreto ainda fresco.  

• Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cubico (m³) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
 

10 PINTURAS 
10.1 EPOXI COM MASSA E SELADOR 

Itens e suas características  

• Líquido selador acrílico 

• Lixa para parede 

• Massa acrílica 

• Tinta epóxi 

• Pintor com encargos complementares 

• Servente com encargos complementares 

Execução 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o 

intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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10.2 ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/FDO. PREPARADOR 3 
DEM.(REFORMA)S/MASSA  

Itens e suas características  

• Líquido selador acrílico 

• Tinta acrílica - Fosca 

• Lixa para parede 

• Massa acrílica 

• Pintor com encargos complementares 

• Servente com encargos complementares 

Execução 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

• Diluir o SELADOR em água potável, conforme fabricante. Aplicar 

uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

• Se necessário, amolecer o MASSA em água potável, conforme 

fabricante. Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter 

o nivelamento desejado. Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final 

e remoção do pó. 

• Diluir a TINTA em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o 

intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
10.3  ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO  

Itens e suas características 

• Tinta anti-ferruginosa.  
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• Aguarrás.  

• Lixa p/ ferro.  

• Pintor com encargos complementares.  

• Servente com encargos complementares. 

Execução 

Nos elementos de aço será aplicada pintura anti-ferruginosa tipo 

FERROLACK ou similar. As superfícies deverão ser previamente lixadas, estar 

bem limpas sem nenhum tipo de sujeira, para que sejam aplicadas duas demãos 

do primer antiferruginoso, sendo a primeira demão bem encorpada. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

PINTURA DO TETO 
10.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014  

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir o selador em água 

potável, conforme fabricante. Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou 

trincha. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

10.5  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. 
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Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme 

fabricante. Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter 

o nivelamento desejado. Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final 

e remoção do pó. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
10.6  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

A CONTRATADA deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície 

tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais 

solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. 

As superfícies de acabamento (paredes, tetos, forros e esquadrias de 

madeiras) receberão acabamento em massa base látex acrílica, que deverão ser 

lixadas, além de verificado o perfeito nivelamento das superfícies antes da 

aplicação da tinta.  

Antes da realização da pintura ou aplicação da textura é obrigatória a 

realização de um teste de coloração, utilizando a base com a cor selecionada 

pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser preparada uma amostra de cores com as 

dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m no próprio local a que se destina, para 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo 

permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas 

na proporção recomendada.  

As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de 

pincéis. Para a execução de qualquer tipo de pintura as superfícies a serem 
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pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a 

remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas, serão protegidas 

quando perfeitamente secas e lixadas, cada demão de tinta somente será 

aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar 

um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, igual cuidado deverá ser 

tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo 

mínimo de 48 horas após cada demão de massa, deverão ser adotadas 

precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não 

destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de 

papel, pano ou outros materiais e os salpicos deverão ser removidos, enquanto 

a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que 

necessário. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11.1 REVISÃO DE PONTO DE LUZ  

Itens e suas características 

• Eletroduto em PVC de 1/2"; 

• Fita isolante; 

• Arruela de 1/2"; 

• Cabo de cobre 2,5mm2 -750V; 

• Bucha de 1/2"; 

• Caixa de derivação 4"x2"- Plástica. 
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Execução 

• Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico; 

• Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da 

bobina e coloca-se o eletroduto no local definido; 

• Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da 

alvenaria, de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira; 

• Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-

la alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem do 

eletroduto e o conecta à caixa no local definido; 

• Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total 

cobertura e desempenam-se as superfícies que sofreram chumbamentos; 

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a 

junção das pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em 

trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por ponto (Pt) de serviço executado. 

 
11.2  REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO  
11.3  PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 200W  
11.4  PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇAO E DISJUNTOR) ACIMA 

DE 200W  
  Itens e sua característica 

• Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V 

• Disjuntor 3P-30A 

• Bucha e arruela de 1"-aluminio 

Execução 

• Eletroduto  

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  
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•  Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;  

•  Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os 

esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta 

composição);  

•  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

• Cabo  

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o 

processo de passagem dos cabos;  

•  Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em 

trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;  

• Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, 

inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra 

extremidade;  

• Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos 

de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

• Disjuntor 

• Verifica-se o local da instalação;  

•  Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser 

ligado; 

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

• Coloca-se o terminal no pólo; 

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 
Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por ponto (pt) de serviço executado. 

 
11.5  CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 03 DISJUNTORES (S/ 

BARRAMENTO)  
11.6  CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/ 12 DISJUNTORES (C/ 

BARRAMENTO)  
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11.7  CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/ 24 DISJUNTORES (C/ 
BARRAMENTO)  

11.8  CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/ 40 DISJUNTORES (C/ 
BARRAMENTO)  

Execução 

• Verifica-se o local da instalação; 

• Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve 

estar executado; 

• Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; 

• Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão do serviço de instalação e teste. 

 

11.9            DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN  
11.10  DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN  
11.11  DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN  

Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, bipolar e tripolar tipo 

DIN. 

Execução: 

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser 

ligado; 

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

• Coloca-se o terminal no pólo; 

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão do serviço de instalação e teste. 

 

11.12  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

11.13  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

11.14  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

11.15  INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015  

Os interruptores devem ser instalados de acordo com as normas de 

instalação e por eletricista qualificado. O uso incorreto pode causar risco de 

choque elétrico ou incêndio. 

Norma Técnica base NBR IEC 60669-1 / 60884-1 e NBR 6527:1998 para 

uso doméstico e análogo. 

Execução: 

• Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de 

fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores e às tomadas 

(módulo); 

• Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na 

composição). 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

 

11.16  LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 
LÂMPADAS DE LED DE 18W  

Itens e sua característica 

•  Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da luminária.  

•  Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação da luminária.  

•  Luminária tipo de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de 10w. 

•  Lâmpada compacta fluorescente branca de 15 W. 

Execução 

•  Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;  

•  Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados 

ao spot;  

•  Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 
11.17  TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇAO)  
11.18  TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇAO)  
11.19  TOMADA 3P+T 63A/220V  
11.20  TOMADAS 2 (2P+T) 10A (S/FIAÇÃO)  
11.21  TOMADAS 2 (2P+T) 20A (S/FIAÇÃO)  
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Fornecimento e instalação de tomadas de embutir, para a alimentação 

dos equipamentos elétricos de uso geral. O posicionamento e quantitativo, estão 

representados no projeto elétrico e planilha orçamentária. Todas as tomadas 

deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

 
 
11.22  CABO DE COBRE   1,5MM2 - 750 V  
11.23  CABO DE COBRE   2,5MM2 - 750 V  
11.24  CABO DE COBRE   4MM2 - 750 V  
11.25  CABO DE COBRE   6MM2 - 1  KV  
11.26  CABO DE COBRE  10MM2 - 1 KV  
11.27  CABO DE COBRE  35MM2 - 1 KV 

Serão utilizados condutores e cobre com isolamento de 1,5mm², 

2,5mm², 4mm² - 750 V, 6mm²,10mm², 35mm² - 1 KV instalação consistirá a 

passagem dos fios, com a utilização dos arames-guias deixados na tubulação, 

através de eletrodutos, conexões e caixas existentes entre os pontos de ligação. 

Nota: Não serão aceitos cabos não normatizados. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (M) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com a 

realização do teste. 
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11.28 SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 150 KVA 
(INCL. POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO) 

Toda instalação da subestação de Energia Elétrica e interligação com as 

instalações elétricas existentes deverá ser executada em estrita concordância 

com as Normas da ABNT: NBR: 5410. Elétricas de Baixa Tensão) e NBR: 14039 

(List. Elétricas de Média Tensão). Deve-se ainda seguir as recomendações do 

Fabricante dos postes para a instalação dos mesmos e projetos elétricos Gerais 

anexados para a devida locação dos postes. 

Observamos que quaisquer execuções sem prévio aviso e 

consentimento da Fiscalização, os mesmos irão se isentar das 

responsabilidades legais e técnicas do referido empreendimento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
12.1 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA - 3/4"  
Itens e suas características  

• Registro de pressão c/ canopla 3/4" 

• Fita de vedação 

Execução 

• Verificar o local da instalação; 

• Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor; 

• As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de 

chave de grifo até a completa vedação; 

• Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla; 

• Fixar a manopla. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 
12.2  REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA -   3/4"  

Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto, latão, roscável, 

3/4”, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento. Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas 

soldáveis, classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas 

prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Execução 

• Verificar o local da instalação; 

• Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor; 

• As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de 

chave de grifo até a completa vedação; 

• Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla; 

• Fixar a manopla. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 
12.3  PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E 

RALOS)  

Nos banheiros ou instalações existentes que não serão necessária 

adaptação quanto a acessibilidade, deverão receber revisão dos pontos de 

esgoto, substituindo os tubos e conexões e vazamentos se houverem. 

Itens e suas características  

• Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos). 
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Execução 

• Verificação do projeto; 

• Execução de marcação para rasgo; 

• Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia 

utilizando marreta e talhadeira. Os cortes devem ser gabaritados tanto no 

traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam 

forçados a fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, 

recomenda-se que o diâmetro de qualquer tubulação não seja maior do que um 

terço da largura do bloco; 

• Os materiais devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada 

fina) e na ponta ou extremidade do tubo (camada mais espessa). 

• Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexão aplicando ¼ de 

volta. Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos; 

• Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, 

pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

• Para o chumbamento linear, lançar a argamassa por sobre o rasgo 

até sua total cobertura; 

• Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação; 

• Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por ponto (Pt) de serviço executado. 
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12.4  PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)  

Itens e suas características  

• Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH); 

• Tubo em PVC 3/4" (LH) M; 

• Adaptador curto em PVC 3/4" (LH); 

• Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH); 

• Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH); 

• Tubo em PVC 1 1/2" (LH); 

• Encanador e auxiliar: serão os profissionais responsáveis pela 

execução da instalação hidráulica. 

Execução 

• Verificação do projeto; 

• Execução de marcação para rasgo; 

• Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia 

utilizando marreta e talhadeira. Os cortes devem ser gabaritados tanto no 

traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam 

forçados a fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, 

recomenda-se que o diâmetro de qualquer tubulação não seja maior do que um 

terço da largura do bloco; 

• Os materiais devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada 

fina) e na ponta ou extremidade do tubo (camada mais espessa). 

• Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexão aplicando ¼ de 

volta. Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos; 

• Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, 

pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por, aproximadamente, 5 minutos; 
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• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

• Para o chumbamento linear, lançar a argamassa por sobre o rasgo 

até sua total cobertura; 

• Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação; 

• Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por unidade (Pt) de serviço executado. 

 
12.5  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015  

Itens e suas características  

• Tubo de PVC, Série Normal, DN 40 mm. 

• Joelho 90 graus, PVC, Série Normal, DN 40 mm; 

• Joelho 45 graus, PVC, Série Normal, DN 40mm; 

• Luva Simples, PVC, Série Normal, DN 40 mm; 

• Junção Simples, PVC, Série Normal, DN 40 mm; 

Execução  

•  Os procedimentos necessários para execução devem seguir as 

recomendações específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas 

de Esgoto. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 
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12.6  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015  

Itens e suas características  

• Tubo de PVC, Série Normal, DN 50 mm. 

•  Joelho 90 graus, PVC, Série Normal, DN 50 mm; 

•  Joelho 45 graus, PVC, Série Normal, DN 50 mm; 

•  Luva Simples, PVC, Série Normal, DN 50 mm; 

•  Te, PVC, Série Normal, DN 50 x 50 mm. 
Execução  

•  Os procedimentos necessários para execução devem seguir as 

recomendações específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas 

de Esgoto.  

Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

12.7  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. 
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015  

Itens e suas características  

•  Tubo de PVC, Série Normal, DN 75 mm. 

• Joelho 90 graus, PVC, Série Normal, DN 75 mm; 

•  Joelho 45 graus, PVC, Série Normal, DN 75 mm; 

• Luvas Simples, PVC, Série Normal, DN 75 mm; 

•  Te, PVC, Série Normal, DN 75 x 75 mm; 

•  Junção Simples, PVC, Série Normal, DN 75 x 75 mm; 
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•  Curva Curta 90 graus, PVC, Série Normal, DN 75 mm 
Execução 

•  Os procedimentos necessários para execução devem seguir as 

recomendações específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas 

de Esgoto. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

12.8  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. 
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015  

Itens e suas características  

•  Tubo de PVC, Série Normal, DN 100 mm; 

•  Joelho 45 graus, PVC, Série Normal, DN 100 mm; 

•  Luvas Simples, PVC, Série Normal, DN 100 mm; 
Execução  

•  Os procedimentos necessários para execução devem seguir as 

recomendações específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas 

de Esgoto. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 
12.9  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015  
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Itens e suas características  

•  Tubo de PVC, Série Normal, DN 150 mm. 

•  Joelho 45 graus, PVC, Série Normal, DN 150 mm; 

Execução  

•  Os procedimentos necessários para execução devem seguir as 

recomendações específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas 

de Esgoto. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

12.10  CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020  

Itens e suas características  

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

instalar a caixa; 

• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

• Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para 

execução de lastro de areia no fundo da cava; 

• Caixa de gordura em PVC, diâmetro mínimo 300 mm, diâmetro de 

saída 100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa. 

Execução  

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia; 

• Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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12.11   LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA 

Após retirar o efluente do tanque, o técnico utilizará água doce para 

enxágue e limpeza de fossa séptica, o que pode ser feito com um jato de água 

(hidrojateamento). Limpar a fossa com água doce também ajuda o técnico a 

inspecionar o tanque em busca de quaisquer sinais de danos físicos 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

12.12  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015 

Itens e suas Características  

•  Tubo de PVC, tipo soldável, DN 20 mm;  

• Joelho 90 graus, PVC, tipo soldável, DN 20 mm;  

•  Joelho 45 graus, PVC, tipo soldável, DN 20 mm;  

•  Luva, PVC, soldável, DN 20 mm;  

•  Luva de Redução, PVC, soldável, DN 25 mm x 20 mm;  

•  Luva com Bucha de Latão, PVC, soldável, DN 20 mm x ½’’;  

•  Adaptador curto com bolsa e rosca, PVC, soldável, DN 20 mm x 

½’’; • Te, PVC, soldável, DN 20 mm;  

•  Te de redução, PVC, soldável, DN 25 mm x 20 mm.  

Execução  

•  Os procedimentos necessários para execução devem seguir as 

recomendações específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas 

de Água Fria. 
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Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

12.13 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

Itens e suas Características  

•  Tubo de PVC, tipo soldável, DN 25 mm;  

•  Joelho 90 graus, PVC, tipo soldável, DN 25 mm;  

•  Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25 x ¾”;  

• Joelho 45 graus, PVC, tipo soldável, DN 25 mm;  

• Luva, PVC, soldável, DN 25 mm;  

•  Luva de Redução, PVC, soldável, DN 32 mm x 25 mm;  

•  Adaptador curto com bolsa e rosca, PVC, soldável, DN 25 mm x 

¾”;  

•  Te, PVC, soldável, DN 25 mm;  

•  Te com bucha de latão central, PVC, soldável, DN 25 mm x ½”  

• Te de redução, PVC, soldável, DN 32 mm x 25 mm;  

•  Te de redução, PVC, soldável DN 50 mm x 25 mm. 

Execução 

•  Os procedimentos necessários para execução devem seguir as 

recomendações específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas 

de Água Fria. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 
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12.14 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

Itens e suas Características  

• Tubo de PVC, tipo soldável, DN 32 mm;  

•  Joelho 90 graus, PVC, tipo soldável, DN 32 mm;  

•  Joelho 45 graus, PVC, tipo soldável, DN 32 mm;  

•  Luva, PVC, soldável, DN 32 mm; 

•  Luva de Redução, PVC, soldável, DN 40 mm x 32 mm;  

• Adaptador curto com bolsa e rosca, PVC, soldável, DN 32 mm x 1”;  

•  Te, PVC, soldável, DN 32 mm;  

• Te de redução, PVC, soldável DN 40 mm x 32 mm.  

• União, PVC, soldável, DN 32 mm; 

Execução 

•  Os procedimentos necessários para execução devem seguir as 

recomendações específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas 

de Água Fria. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

12.15 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

Itens e suas Características  
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•  Tubo de PVC, tipo soldável, DN 40 mm.  

•  Joelho 90 graus, PVC, tipo soldável, DN 40 mm;  

•  Joelho 45 graus, PVC, tipo soldável, DN 40 mm;  

• Luva, PVC, soldável, DN 40 mm;  

•  Adaptador curto com bolsa e rosca, PVC, soldável, DN 40 mm x 

1.1/2”; • Adaptador curto com bolsa e rosca, PVC, soldável, DN 40 mm x 1.1/4”;  

•  Te, PVC, soldável, DN 40 mm;  

•  Te de redução, PVC, soldável, DN 50 mm x 40 mm;  

•  União, PVC, soldável, DN 40 mm; 

Execução 

•  Os procedimentos necessários para execução devem seguir as 

recomendações específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas 

de Água Fria. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

12.16 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM 
(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

Itens e suas Características  

•  Tubo de PVC, tipo soldável, DN 50 mm.  

•  Joelho 90 graus, PVC, tipo soldável, DN 50 mm;  

•  Joelho 45 graus, PVC, tipo soldável, DN 50 mm;  

•  Luva, PVC, soldável, DN 50 mm;  

•  Adaptador curto com bolsa e rosca, PVC, soldável, DN 50 mm x 

1.1/2”;  
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•  Te, PVC, soldável, DN 50 mm;  

•  União, PVC, soldável, DN 50 mm; 

Execução 

•  Os procedimentos necessários para execução devem seguir as 

recomendações específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas 

de Água Fria. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

12.17 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 

Itens e suas características  

• Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 

25 mm;  

•  Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 

40 mm;  

•  Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 25 mm 

x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório 

de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação;  

•  Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 40 mm 

x 1 1/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório 

de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação;  

•  Torneira de boia, roscável, ¾”, fornecida e instalada em 

reservação de água;  

• Tubo, pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em reservação de água 

de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e 

instalação;  
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•  Tubo, pvc, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água 

de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e 

instalação;  

•  Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 25 mm, x ¾” instalado em 

reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento 

fornecimento e instalação;  

•  Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 40 mm instalado em 

reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento 

fornecimento e instalação;  

•  Registro de esfera, pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em 

reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento 

fornecimento e instalação;  

• Registro de esfera, pvc, soldável, DN 40 mm, instalado em 

reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento 

fornecimento e instalação;  

•  Tê, pvc, soldável, DN 25 mm instalado em reservação de água de 

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e 

instalação;  

•  Tê, pvc, soldável, DN 40 mm instalado em reservação de água de 

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e 

instalação;  

•  Caixa d´água em polietileno, 1000 litros  

•  fornecimento e instalação. 

Execução 

•  Verificar o local da instalação;  

•  Marcar os pontos da furação e furar caixa d’água com serra copo;  

•  Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme 

a recomendação do fornecedor e rosquear a boia no local final até a completa 

vedação;  

• Encaixar adaptadores flange na caixa d’água; - Cortar tubos PVC;  
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•  Lixar e limpar com solução limpadora, as superfícies a serem 

soldadas;  

•  Para garantir melhor vedação, aplicar o adesivo conforme a 

recomendação do fornecedor e encaixar as peças;  

•  Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivo, 

pois este ataca o PVC. Não movimentar as conexões por aproximadamente 5 

minutos;  

•  Encaixar e pressionar a tampa na caixa d’água;  

• Posicionar caixa d’água sobre base (rígida, plana, sem 

irregularidades e nivelada) predeterminada em projeto. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

12.18 Torre em conc.armado p/ cx.d'agua h=6,0m-base 2.0x2.0m 

Itens e suas característica 

• Escada tipo marinheiro s/ proteção.  

• Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora).  

• Escavação manual até 1.50m de profundidade.  

• Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma).  

• Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl.  

• Alvenaria tijolo de barro a cutelo.  

• Elemento vazado 1/2 tijolo 15x15x10cm.  

• Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos).  

• Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva).  

• Chapisco de cimento e areia no traço 1:3.  

• Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.  

• Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1).  

• Cimentado liso e=2cm traço 1:3.  

• PVA interna sem superf. preparada. 
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• PVA externa sem superf. Preparada.  

• Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada). 

Execução 

Instalação de torre para caixa d’água, com 6,00 metros de altura-base 

2.0x2.0m. Composto por fundação em concreto ciclópico, base em alvenaria de 

tijolos cerâmicos a singelo e laje em concreto armado, com chapisco, reboco e 

pintura PVA para acabamento. 

Critério de medição e pagamento 
A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

12.19 Fossa séptica em concreto armado - cap=150 pessoas 
 

Será instalada fossa séptica, pré-moldada, com capacidade para 150 

pessoas, revestido internamente e externamente com chapisco e reboco 

somente com chapisco. 

Itens e suas Características  

• Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução 

de lastro de brita no fundo da cava;  

•  Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 4.2 mm: 

composição utilizada para armação da laje de fundo;  

• Armação de cinta de alvenaria estrutural: composição utilizada para 

a armação da cinta horizontal; - Armação vertical de alvenaria estrutural: 

composição utilizada para a armação dos locais com graute vertical;  

• Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria 

estrutural: composição utilizada para a execução da cinta horizontal;  

• Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composição 

utilizada para a execução dos locais com graute vertical;  

• Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execução 

da alvenaria do tanque séptico;  
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• Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execução 

da cinta horizontal;  

• Argamassa traço 1:3 com aditivo impermeabilizante: utilizada para 

o assentamento da alvenaria e para o revestimento com reboco e do fundo; - 

Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;  

• Concreto Fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 

1): utilizado para a concretagem da laje de fundo;  

• Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 

litros: composição utilizada para execução das peças que compõe a tampa do 

tanque séptico (5 peças de 0,5 x 1,6 x 0,07 m e 1 peça de 0,3 x 1,6 x 0,07 m);  

• Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje 

de fundo. 

Equipamento  
• Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, 

potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 

m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m. 

Execução 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;  

• Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do tanque 

séptico e suas armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem;  

• Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com 

argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos 

de entrada e de saída, até a altura da cinta horizontal;  

• Executar os reforços verticais com armadura e graute nos 4 cantos 

do tanque séptico;  

• Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de 

concreto, armadura e graute;  

• Concluída a alvenaria, revestir o fundo e as paredes internamente 

com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco;  
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• Por fim, colocar as peças pré-moldadas de fechamento sobre o 

tanque séptico. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

12.20 Filtro anaeróbico conc. arm. d=1.4m p=1.8m 
Itens e sua característica 

• Seixo lavado  

• Tampa de fo fo d = 0,50m  

• Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)  

• Escavação manual até 1.50m de profundidade  

• Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl.  

• Tubo em PVC - 100mm (LS)  

• Ajudante de pedreiro com encargos  

• Pedreiro com encargos complementares 

Execução 

As instalações de filtro anaeróbico conc.arm. d=1.4m p=1.8m deverá 

seguir o manual de instalação, projeto arquitetônico e seguir a planilha 

orçamentaria com seus quantitativos. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

13 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

13.1 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020  

Itens e suas características  



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
CNPJ 05.105.127/0001-99 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  
91 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

• Barra de apoio em “L”, em aço inox polido 70 x 70 cm; 

• Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para 

fixação da peça. 
Execução  

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

• Marcar os pontos para furação; 

• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

13.2  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Itens e suas características  

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável na 

instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

• Barra de apoio reta 80cm; 

• Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para 

instalação da peça. 

Execução  

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

• Marcar os pontos para furação; 

• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 
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Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 
13.3  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

Fornecimento e instalação de barra de apoio reta, em aço inox polido, 

com comprimento de 60cm, fixado na parede. As barras em aço inox deverão 

ser instalados em locais discriminados em projeto e de acordo com NBR 9050 – 

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 
13.4  VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020  

Itens e suas características  

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: responsável pelo 

rejuntamento e auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

• Vaso sanitário sifonado em louça branca com caixa acoplada; 

• Anel de vedação: utilizado para vedação da peça; 

• Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a 

utilização de arruelas de material sintético: utilizado para instalação da peça; 

• Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado 

para fixação da peça. 

Execução  

• Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 
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• Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, 

conforme especificação do fabricante; 

• Marcar os pontos para furação no piso; 

• Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; 

• Instalar a caixa acoplada; 

• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 
13.5  ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020  

Fornecimento e instalação de assento sanitário convencional para vasos 

em banheiros discriminados em projeto. 

Antes de instalar o assento na bacia, confira a distância entre os dois 

furos localizados na parte de trás da mesma. 

Identificada a distância entre os dois furos, os parafusos do assento 

devem ser passados pelo furo da bacia com a rosca para baixo e o encaixe para 

cima. 

Rosqueie as porcas de aperto com parafusos ajustados na posição e na 

distância ideais para receber o assento. 

Os parafusos do assento podem ser utilizados para duas distâncias 

diferentes, bastando adequar a posição aberta (15 cm) ou fechada (10 cm), 

conforme o caso. 

Após a fixação dos parafusos, realize o encaixe do assento, 

pressionando de cima para baixo. 

Aperte as porcas até o final da rosca. Pronto: o assento sanitário está 

pronto para ser usado. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 

13.6  LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN.SIFÃO E 
VÁLVULA) - PCD  

Fornecimento e instalação de lavatório louça branca sem coluna, para 

PCD, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e 

com torneira padrão popular. 

Para a instalação de sifões conectar a entrada do sifão a válvula (pia, 

tanque ou lavatório), verifique se a saída do esgoto possui ponta ou bolsa e se 

a altura está adequada para a instalação do produto, o caso da existência de 

bolsa, conectar com o auxílio de um segmento de tubo EG DN40 a saída do sifão 

a conexão de esgoto. Na existência de ponta a conexão será direta, com o auxílio 

de uma chave de fenda proceder ao aperto das braçadeiras até a estanqueidade 

do conjunto. Importante, oriente-se pela flecha de direção de fluxo gravada no 

corpo do produto.  

Não deverá ser utilizado nenhum produto químico corrosivo para 

limpeza, pois ele poderá danificar o produto, bem como os tubos e conexões de 

PVC do sistema de esgoto. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 
13.7  Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.  

Fornecimento e instalação de lavatório louça branca com coluna, 

incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com 

torneira padrão popular. 
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Deve-se posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição 

final, nivelar, marcar os pontos de fixação, em seguida, fazer as furações. 

Posicionar a louça, nivelar e parafusar. Por fim rejuntar utilizando argamassa 

industrializada de rejuntamento flexível 

Para a instalação de sifões conectar a entrada do sifão a válvula (pia, 

tanque ou lavatório), verifique se a saída do esgoto possui ponta ou bolsa e se 

a altura está adequada para a instalação do produto, o caso da existência de 

bolsa, conectar com o auxílio de um segmento de tubo EG DN40 a saída do sifão 

a conexão de esgoto. Na existência de ponta a conexão será direta, com o auxílio 

de uma chave de fenda proceder ao aperto das braçadeiras até a estanqueidade 

do conjunto. Importante, oriente-se pela flecha de direção de fluxo gravada no 

corpo do produto.  

Não deverá ser utilizado nenhum produto químico corrosivo para 

limpeza, pois ele poderá danificar o produto, bem como os tubos e conexões de 

PVC do sistema de esgoto. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

13.8  BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

13.9  BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 140 CM, INCLUSO 2 CUBAS 
DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
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Fornecimento e instalação de bancadas em granito cinza polido, 

incluso cubas de embutir oval louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado, 

sifão tipo garrafa em PVC, engate 30 cm flexível plástico e torneira cromada de 

mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. A fixação das bancadas de 

granito só poderá ser feita após a colagem das cubas. Para a instalação das 

bancadas e prateleiras de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o 

chumbamento dentro da parede. 

Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10cm) para 

apoio das bancadas e fixação com mão francesa metálica, se especificado em 

projeto. 

Especificamente para as bancadas em granito das instalações 

sanitárias serão utilizados sifões e ligações flexíveis PVC e torneiras com 

acabando cromado de mesa, padrão popular. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado 

 
13.10  CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, 

TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

Itens e suas características  

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça;  

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça;  

• Chuveiro comum em plástico;  

• Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para 

fixação da peça. 
Execução 

• Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro; 

• Encaixar o cano ao ponto de saída de água na parede; 
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• Rosquear o chuveiro até a completa fixação e de modo que a 

ducha fique virada para baixo; 

• Conectar os cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede 

elétrica. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 
13.11  PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO  

Fornecimento e instalação de porta papel higiênico. Estas deverão ser 

instaladas nos locais indicados em projeto, e seu quantitativo deverá ser 

verificado na planilha orçamentaria. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
 

13.12  PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO  

Fornecimento e instalação de porta toalha de papel. Estas deverão ser 

instaladas nos locais indicados em projeto, e seu quantitativo deverá ser 

verificado na planilha orçamentaria. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
 
13.13  SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020  
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Itens e suas características  

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

• Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido. 

Execução  

• Vide recomendações da composição auxiliar. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 

13.14  KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020  

Itens e suas características  

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

• Kit de acessórios metálicos para banheiro, contendo um porta 

toalha de banho, um porta toalha de rosto, um porta papel higiênico, uma 

saboneteira e um cabide. 

Execução  

• Vide recomendações das composições auxiliares. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 
13.15  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM COM 

FERRAGENS  

Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor e=10mm com 

ferragens, que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os 

quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

 
13.16  ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA 

EM ALUMÍNIO  

Itens e suas características  

• Parafuso de 1/2"x8" 

• Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio 

Execução  

Fornecimento e instalação de espelho de cristal (0,40x0,60m) com 

moldura em alumínio, que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde 

os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
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13.17  PIA 01 CUBA AÇO INOX C/TORNEIRA, SIFAO E VALV. 
(2.0M)  

13.18  PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN., SIFAO E VALV. 
(1,50M)  

Fornecimento e instalação de pia com uma e duas cubas em aço inox, 

incluindo torneira, sifão e válvula com os comprimentos de 1,50m,Para a 

instalação de sifões conectar a entrada do sifão a válvula (pia, tanque ou 

lavatório), verifique se a saída do esgoto possui ponta ou bolsa e se a altura está 

adequada para a instalação do produto, o caso da existência de bolsa, conectar 

com o auxílio de um segmento de tubo EG DN40 a saída do sifão a conexão de 

esgoto. Na existência de ponta a conexão será direta, com o auxílio de uma 

chave de fenda proceder ao aperto das braçadeiras até a estanqueidade do 

conjunto. Importante, oriente-se pela flecha de direção de fluxo gravada no corpo 

do produto.  

Não utilize nenhum produto químico corrosivo para limpeza, pois ele 

poderá danificar o produto, bem como os tubos e conexões de PVC do sistema 

de esgoto. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
 
13.19 Bancada c/ pia inox 2 cubas incl.armario (3,0x0,6m) 
Itens e suas características  

• Forma c/ madeira branca. 

• Armação p/ concreto.  

• Concreto ciclópico c/ pedra preta (incl. lançamento e adensamento. 

• Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. Lançamento. 

• Alvenaria tijolo de barro a cutelo. 

• Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. Simples.  

• Chapisco de cimento e areia no traço 1:3.  

• Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1.  
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• Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.  

• Pia 02 cubas em aço inox.c/torn., sifões e valv.(2.0m) 

Execução 

Fornecimento e instalação de Bancada c/ pia inox 2 cubas incl.armario 

(3,0x0,6m), que serão instalados nos locais indicados no projeto. O quantitativo 

pode ser verificado na planilha orçamentária e projeto arquitetônico. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 
13.20 BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA DE 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE MÃO FRANCESA. 

Itens e sua característica  

• Marmorista com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Bancada de aço inox, com largura de 60cm; 

• Mão francesa de 40cm; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

• Massa plástica adesiva: utilizado para fixação da peça. 
Execução 

• Marcar o ponto de perfuração da parede; 

• Parafusar as mãos francesas na parede; 

• Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas; 

• Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; 

• Verificar o nível da bancada; 

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 
13.21  TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA  

Fornecimento e instalação de tanque inox c/ torneira, sifão e válvula, que 

serão instalados nos locais descriminados no projeto 

Para a instalação de sifões conectar a entrada do sifão a válvula (pia, 

tanque ou lavatório), verifique se a saída do esgoto possui ponta ou bolsa e se 

a altura está adequada para a instalação do produto, o caso da existência de 

bolsa, conectar com o auxílio de um segmento de tubo EG DN40 a saída do sifão 

a conexão de esgoto. Na existência de ponta a conexão será direta, com o auxílio 

de uma chave de fenda proceder ao aperto das braçadeiras até a estanqueidade 

do conjunto. Importante, oriente-se pela flecha de direção de fluxo gravada no 

corpo do produto.  

Não deverá ser utilizado nenhum produto químico corrosivo para 

limpeza, pois ele poderá danificar o produto, bem como os tubos e conexões de 

PVC do sistema de esgoto. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 
13.22  TORNEIRA CROMADA DE 1/2" P/ JARDIM 

Itens e suas características  

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça;  

• Torneira de tanque/pia cromada de 1/2", para instalação em 

parede. 

• Auxiliar de Encanador ou bombeiro hidráulico 

Execução  
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• Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar a torneira na parede 

em local destinado ao seu encaixe;  

• Fixar por baixo da bancada com a porca. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 

13.23 DUCHA HIGIENICA CROMADA 

Itens e suas características  

• Ducha higiênica cromada; 

• Fita de vedação. 

Execução 

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça de 

apoio da Ducha; 

• Marcar os pontos para furação; 

• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

• Em seguida deve ser realizada a instalação da ducha no ponto da 

tubulação de água em espera de acordo com projeto, utilizando a fita de vedação 

na rosca de encaixe quando necessário. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
 

13.24 ARMÁRIO EM MDF (C/ GAVETAS/PRATELEIRAS E PORTAS) 
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Fornecimento e instalação de Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e 

portas), que serão instalados nos locais indicados no projeto. O quantitativo pode 

ser verificado na planilha orçamentária e projeto arquitetônico. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

13.25 PRATELEIRAS EM MAD. DE LEI (L= 0,3M; E= 3CM) 

Fornecimento e instalação de Prateleiras em mad. de lei (l= 0,3m; e= 

3cm), que serão instalados nos locais indicados no projeto. O quantitativo pode 

ser verificado na planilha orçamentária e projeto arquitetônico. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

 

13.26 PEDRA MORTUARIA EM CONCRETO COM GRANITO (0,80X2,2M) 

Fornecimento e instalação de Pedra mortuaria em concreto com granito 

(0,80x2,2m), que serão instalados nos locais indicados no projeto. O quantitativo 

pode ser verificado na planilha orçamentária e projeto arquitetônico. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
 

13.27 TANQUE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 120X105X90 CM, 
INCLUSO EM GRANILITE, SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características  
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• Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, 

taxa de aço aproximada de 30kg/m³.  

•  revestimento para escada em granilite, marmorite ou granitina esp 

= 8 mm (inclusa execução).  

•  resina p/ piso em korodur.  

•  sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2  - fornecimento e instalação.  

•  válvula em plástico 1� para pia, tanque ou lavatório, com ou sem 

ladrão - fornecimento e instalação.  

•  torneira cromada longa, de parede, 1/2� ou 3/4�, para pia de 

cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.  

Execução 

Fornecimento e instalação de tanque em concreto executado in loco de 

120x105x90 cm, incluso granilite, sifão do tipo flexível em pvc, válvula plástica e 

torneira cromada longa de parede, que deverá seguir a planilha orçamentaria e 

o projeto arquitetônico com seus respectivos quantitativos. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

13.28 EXAUSTOR D=40CM 

Itens e sua característica 
• Exaustor industrial com diâmetro de 40cm. 

• Ajudante de pedreiro com encargos complementares.  

• Pedreiro com encargos complementares. 
Execução 
• Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a 

esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas 

folgas nas duas laterais, no topo e na base; 
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• Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente 

nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e 

proceder à furação correspondente; 

• Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno 

do contramarco; 

• Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo 

pressão no material vedante; 

• Aparafusar a esquadria no contramarco; 

• Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos 

trilhos e testar seu funcionamento. 

• Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares 

/ guarnições de acabamento no perímetro da janela. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 
13.29 Bate maca em mogno - L=30cm 

Itens e sua característica 

• Peça em madeira de lei encerado (30 x 0,75cm). 

• Taco p/ fixação (20 x 10cm). 

• Argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

• Ajudante de carpinteiro com encargos. 

• Carpinteiro com encargos complementares. 
Execução 

• Utiliza-se a argamassa de cimento e areia traço 1:3 para a 

instalação de taco p/ fixação (20 x 10cm); 

• Por fim encaixa-se as peças em madeira de lei encerado. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 
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13.30 Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação 

Execução 

• Medir e cortar as placas, se necessário; 

• Marcar na parede a posição da abertura; 

• Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra 

circular e talhadeira; 

• Posicionar (sem fixar) a placa na parede; 

• Marcar no piso a abertura; 

• Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira; 

• Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a 

divisória; 

• Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte; 

• Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira; 

• Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa; 

• Aplicar a argamassa na abertura do piso e fixar testeira; 

• Retirar o excesso de argamassa e adesivo. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

13.31 Divisória naval perfil em aço/miolo celular 
13.32 Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço 

Deverá ser realizada a instalação de divisória e postas tipo Naval na sala 

para coleta de sangue, por profissional habilitado, seguindo dimensões 

especificadas em projeto, utilizando materiais de procedência idônea. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

14 ÁGUAS PLUVIAIS 
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14.1 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019  

Itens e suas características  

• Telhadista com encargos complementares; 

• Servente com encargos complementares; - Rufo externo de chapa 

de aço galvanizado num 24, corte 25 cm; 

• Prego polido com cabeça, bitola 18x27; 

• Parafuso e bucha S-8; 

• Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; 

• Solda estanho 50/50; 

• Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para 

juntas diversas, embalagem de 310ml; 
Execução  

• Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

• Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

• Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a 

seção transversal e o posicionamento especificado para os rufos; 

• Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação 

com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza 

/ aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 

• Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de 

pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos 

com selante a base de poliuretano. 

• Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a 

alvenaria. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 

14.2  CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019  

Itens e suas características  

•  Telhadista com encargos complementares;  

•  Servente com encargos complementares; - Calha pluvial de PVC, 

diâmetro entre 119 e 170 mm, comprimento de 3 m, para drenagem predial;  

•  Bocal PVC, para calha pluvial, diâmetro da saída entre 80 e 100 

mm, para drenagem predial; 

•  Cabeceira direita PVC, para calha pluvial, diâmetro entre 119 e 

170 mm, para drenagem predial; 

•  Cabeceira esquerda PVC, para calha pluvial, diâmetro entre 119 e 

170 mm, para drenagem predial; 

•  Emenda para calha pluvial, em PVC, diâmetro entre 119 e 170 mm, 

para drenagem predial; 

•  Suporte metálico para calha pluvial, zincado, dobrado, diâmetro 

entre 119 e 170 mm, para drenagem predial;  

•  Vedação de calha em borracha cor preta medida entre 119 e 170 

mm, para drenagem pluvial predial;  

•  Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,2 x 

20 mm (3/4 ");  

Execução  
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•  Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar 

munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas 

deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à 

estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);  

•  Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento;  

•  Parafusar os suportes para calha na estrutura do telhado, 

observando o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores. A 

distância máxima entre suportes deve ser de 60cm; - Posicionar a calha no 

suporte e fixar as emendas nos pontos previstos;  

•  Encaixar as cabeceiras nas extremidades da calha e os bocais 

para acoplamento com os condutores circulares. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

14.3  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

Itens e suas características  

• Tubo de PVC, Série Normal, DN 150 mm. 

• Joelho 90 graus, PVC, Série Normal, DN 150 mm; 

• Joelho 45 graus, PVC, Série Normal, DN 150 mm; 

• Luva Simples, PVC, Série Normal, DN 150 mm; 

• Te, PVC, Série Normal, DN 150 x 150 mm. 
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Execução  

• Os procedimentos necessários para execução devem seguir as 

recomendações específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas 

de Drenagem Pluvial.  

Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 
14.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA E RUFO EM CONCRETO 
14.4.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018  

Itens e suas características  

•  Manta impermeabilizante à base de asfalto modificado com 

elastômeros, espessura 3 mm, tipo III, classe B, acabamento PP; 

•  Manta impermeabilizante à base de asfalto modificado com 

elastômeros, espessura 4 mm, tipo III, classe B, acabamento PP; 

•  Primer para manta asfáltica à base de asfalto modificado diluído 

em solvente, aplicação a frio; 

•  Gás liquefeito de petróleo (GLP). 

Execução  

• A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, 

pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; 

• Realizar a imprimação com primer asfáltico e aguardar a secagem; 

• Abrir totalmente a primeira manta asfáltica, deixando-a alinhada e, 

em seguida, enrola-la novamente; 

• Com um maçarico (considerado “ferramenta” pelo SINAPI) de boca 

larga e gás GLP, desenrolar aos poucos a 1ª manta de 4mm, aquecendo o 
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• Primer asfáltico e fazendo a queima do filme plástico de proteção 

da manta para garantir sua total aderência; 

• Apertar bem para evitar bolhas ou enrugamentos; 

• Repetir a operação, fazendo uma sobreposição de 10 cm entre as 

mantas; 

• Avançar ao menos 10 cm no rodapé; 

• Após a conclusão da 1ª camada, proceder da mesma forma para a 

2ª manta de 3 mm, cuidando para que as sobreposições não coincidam com as 

da manta inferior; 

• Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos 

pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo todo o 

reservatório/piscina e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum 

vazamento. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

14.4.2  REBOCO IMPERMEABILIZANTE 
Após a remoção do reboco afetado por infiltrações por capilaridade, 

deveram ser recompostas com reboco de espessura mínima de 20 mm, em 

argamassa de cimento, cal e areia no traço 1 :2:9 e aditivo impermeabilizante. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
 
15 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
15.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG  
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Tendo como objetivo fixar as condições exigíveis para a instalação de 

sistemas de proteção por extintores portáteis para salvaguarda de pessoas e 

bens materiais.  

As NBR 7195, NBR 7532 (identificação dos extintores de incêndio - 

Padronização), deverão ser parte integrante na execução deste PPCI - Plano de 

Prevenção contra Incêndio. Para efeito de projeto, foram adotadas as seguintes 

definições: A área medida em metros quadrados de piso será protegida por 

unidade extintora em função do risco. A Carga de agente extintor contida no 

extintor de incêndio será medida em litro (L) ou quilograma (KG); A capacidade 

extintora será medida do poder de extinção do fogo de um extintor, obtida através 

de ensaios normatizados.  

A distância máxima a ser percorrida pelo operador, do ponto de fixação 

do extintor a qualquer ponto da área protegida não poderá passar de 30 metros. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 
15.2  PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE  

Serão instaladas placas de sinalização de segurança contra incêndio, 

fotoluminescente, retangular, *20x40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas 

(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434). 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 
15.3  LUMINÁRIA C/ LÂMP DE EMERGÊNCIA 

Itens e suas características  

• Luminária c/ lâmp de emergência 
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• Auxiliar de eletricista com encargos 

• Eletricista com encargos complementares 

Execução 

• verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma 

tomada;  

• fixa-se a luminária de emergência através de parafusos;  

• Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada 

Critério de medição e pagamento 
A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

16 FACHADA 
16.1 PAINEL METÁLICO DECORATIVO PARA FACHADA EM AÇO 

COM ESTRUTURA TUBULAR PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO   

Fornecimento e instalação de painel metálico decorativo para fachada 

em aço com estrutura tubular para fixação, estas deverão ser instaladas nos 

locais indicados em projeto, e seu quantitativo deverá ser verificado na planilha 

orçamentaria. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 

16.2 PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) 

Fornecimento e instalação de painel em ACM – estruturado (fachadas), 

que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 
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Executar o corte dos painéis, que chegam à obra em forma de chapas 

planas. As abas devem ter no mínimo 25 mm, onde serão presas as cantoneiras, 

que devem ser instaladas com espaçamento que varia de acordo com as 

dimensões do painel. Além disso, é preciso fazer a junção das abas com perfis 

em L. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (M²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 
 
16.3 CANTEIROS 
16.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE  

As escavações de valas, etc. deverão propiciar depois de concluídas, 

condições para montagem das tubulações em planta e perfil, caixas em geral, 

fundações, etc., conforme elementos do projeto. 

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, 

para melhor assentamento das fundações e infraestruturas. 

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a 

sua origem (chuva, vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser 

providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os 

serviços, ou causar danos à obra. 

Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o 

escoramento das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua 

responsabilidade. 

Toda escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações, 

instalação de caixas, fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes 

ou recém-construídos, estes deverão ser refeitos pela CONTRATADA, no 
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mesmo padrão do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de 

qualquer natureza. 

Será executado reaterro manual de vala com reaproveitamento do 

material escavado da vala. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

 
16.3.2  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016  

Itens e suas Características 

• Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: 

brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, 

fator água/cimento de 0,75. 

Execução 

• lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 

sobre lastro de brita.  

• Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 

conforme utilização ou previsto em projeto. 

• Nivelar a superfície final. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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16.3.3  BALDRAME EM CONC.SIMPLES C/SEIXO INCL.FORMA 
MAD.BR.  

 
A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve 

considerar todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e 

resistência. 

 O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento 

e deve oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória. 

O transporte do concreto recém preparado até o ponto de lançamento deve ser 

o menor possível e com cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de 

material. 

 Por junta tratada entende-se a remoção da película superficial de nata, 

remoção de excessos e elementos estranhos, o processo de limpeza deve ser 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da 

posição final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 

cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as 

reentrâncias, cantos vivos, e prover adensamento antes do lançamento da 

camada seguinte.  

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores 

a 2,0 m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o 

lançamento deve se dar através de janelas laterais em número suficiente que 

permita o controle visual da operação.  

Pode ser empregada cura química com aval da FISCALIZAÇÃO 

 Bloco de concreto  
Será utilizado concreto armado com FCK= 18Mpa, sendo incluso a forma 

de madeira branca. O concreto será utilizado para a execução da fundação e 

mureta.  

Cura e Proteção  
O concreto, para atingir sua resistência total, deverá ser curado e ter sua 

superfície protegida adequadamente contra a ação do sol, do vento, da chuva, 

de águas em movimento e de agentes mecânicos. 
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 A cura deverá continuar durante um período mínimo de 7 dias após o 

lançamento, conforme NB-1/NBR-6118 da ABNT. 

 A água para a cura deverá ser doce e limpa, com a mesma qualidade 

da usada para o preparo do concreto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cubico (m³) de serviço executado. 

 
16.3.4  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017  
O reaterro será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá 

ser executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e bom 

acabamento da superfície. 

O reaterro será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 

mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da 

FISCALIZAÇÃO. O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

Lançamento manual do material de reaterro, em camadas. Todo reaterro 

deverá ser compactado de forma manual manipulando o soquete de apiloamento 

de solos. 

Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação 

reenterrada, foi considerado que a atividade é feita em etapas, com camadas da 

ordem de 20 cm de altura. A composição não faz distinção entre locais com ou 

sem escoramento, valendo o uso da mesma para ambas situações. Os serviços 

para restabelecer o local de escavação para a situação anterior ao reaterro, 

como por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc., não estão contemplados 

nos índices de produtividade desta composição 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
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16.3.5  ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO 
Entendem-se como alvenaria de Tijolo, as elevações de paredes com 

finalidades de divisória de ambiente e fechamentos externos ou internos. 

A CONTRATADA deverá realizar o serviço de acordo com estas 

especificações, utilizando-se de tijolos cerâmicos de 06 furos, com dimensões 

mínimas de 9x14x19 cm, de 1ª qualidade assentes com argamassa de 

cimento, areia e líquido aditivante de liga no traço mínimo de 1:6: 100 ml. 

A CONTRATADA é responsável direta, tratando-se da garantia de 

qualidade dos serviços, garantindo-se exigências mínimas tais como prumo, 

nível, esquadro entre paredes e aspectos visuais constatados ‟in-loco”. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

 

16.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_06/2018 

Itens e suas Características 

• Argamassa polimérica impermeabilizante ou membrana acrílica 

bicomponente à base de cimento, agregados minerais e resina acrílica. 

Execução 

• A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, 

pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; 

• Adicionar aos poucos o componente A (líquido) ao B (pó), 

fornecidos já pré-dosados, e homogeneizar, preferencialmente, com misturador 

de baixa rotação (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5 

minutos; 
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• Umedecer a superfície com água antes da aplicação da primeira 

demão; 

• Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, 

trincha ou brocha; 

• Aguardar de 3 a 6 horas, de acordo com as condições do ambiente, 

até a primeira demão ter endurecido ou secado ao toque e aplicar a segunda 

demão no sentido cruzado à demão anterior; 

• Repetir o processo para a demão seguinte; 

• Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos 

pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com 

uma lâmina d’água de cerca 5cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar 

se há algum vazamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

VEGETAÇÃO 

16.3.7 MUDA DE LIRIO DA PAZ - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

Execução  

Com o solo previamente preparado (terra preta), faz-se a escavação 

manual, em seguida o arbusto é posicionado no furo, após esta etapa é feito o 

reaterro com terra preta.  

Critério de medição e pagamento  

A medição será em unidade (und) de serviço executado e o pagamento 

será realizado após o plantio de todos os arbustos no local indicado. 
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16.3.8 TERRA PRETA VEGETAL PARA CANTEIROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Após a finalização do canteiro, deve-se executar o aterro do canteiro 

com terra preta sobre toda a área que receberá arbustos.  

O aterro de terra preta deverá possuir 40cm de espessura, devidamente 

espalhada com meios manuais, através de pá, enxada e ancinho, em camadas 

de espessura uniforme. A terra deve estar livre de dejetos estranhos que devem 

ser removidos caso encontrados. 

Obs.: Deverá ser evitada a passagem de pessoas e veículos sobre a 

terra vegetal fornecida 

Critério de medição e pagamento  

A medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado e o 

pagamento será realizado após o plantio de todos os arbustos no local indicado. 
 
16.4 ESQUADRIAS 
16.4.1 PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA 

ANTI CORROSIVA)  

    Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta 

e com a previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão. Colocar calços de 

madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de 

porta para que a mesma não seja danificada. 

Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota 

da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede. Marcar 

com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão. Retirar a esquadria do 

vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com 

diâmetro de 10mm. Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou 

soprador e encaixar as buchas de nailón. Posicionar novamente a esquadria no 

vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo de verificação 

de prumo, nível e alinhamento. Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, 

para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco 
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Todo material a ser empregado nas esquadrias metálicas deverá estar 

de acordo com os respectivos desenhos e detalhes de projeto, sem defeito de 

fabricação ou falhas de laminação. 

Serão realizados com a maior perfeição, mediante emprego de mão de 

obra especializada, de primeira qualidade e executados rigorosamente de 

acordo com os  

Critério de Medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
16.4.2  BRISE DE ALUMÍNIO EM DUPLO PERFIL U SOLDADOS, 

FIXADOS EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS FIXADAS COM GRAUTE NA 
ALVENARIA - ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE   

 
Fornecimento e instalação de brise de alumínio em duplo perfil u 

soldados, fixados em cantoneiras de abas iguais fixadas com graute na alvenaria 
- acabamento em pintura esmalte, que serão instalados nos locais indicados no 

projeto. Onde os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
 
 

16.5 REVESTIMENTO E PINTURAS 
16.5.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL 
 

Para a correta realização dos serviços deve-se promover a demolição, 

sem aproveitamento, do revestimento cerâmico existente na fachada que será 

revitalizada, o qual está indicada na planta demolir a construir. Esta demolição 

deverá ser realizada de forma manual. 
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Durante a execução deste serviço, a área perigosa deverá ser sinalizada 

de forma adequada, como também deverá ter o seu acesso restrito, permitindo 

apenas pessoas com uso dos EPI's cabíveis para tal execução. 

Itens e suas características 

• Servente e azulejista: profissionais que executam a demolição. 

Execução 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 

• Remover o revestimento cerâmico com auxílio de marreta e 

talhadeira. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

16.5.2 APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO 
Para iniciar o processo de tratamento da superfície que deve ser 

removida, será utilizada a técnica de apicoamento, que consistirá no 

desbastamento de uma peça de concreto por processo manual, sempre 

complementado por procedimentos de limpeza da superfície, o mesmo deve ser 

executado para incremento da rugosidade da superfície das paredes em 

concreto existentes com o objetivo de aumentar a aderência durante a aplicação 

do emboço. 
Critério de Medição e Pagamento 
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

16.5.3 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. – 
REGULARIZAÇÃO DE PAREDE 

Itens e suas características 
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• Deverá ser aplicado para devida recuperação da parede em 

concreto existente que se encontra em péssimo estado de conservação. 

• O emboço de cada pano somente será iniciado após a completa 

limpeza do local e apicoamento dos mesmos. De início, serão executadas as 

guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de 

referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões 

apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de 

botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto 

e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com 

régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão 

retirados os sarrafos e emboçados os espaços. Depois de sarrafeados, os 

emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a 

aderência do reboco. 
Execução 

• A argamassa a ser utilizada será com traço de 1:2:8 (cimento, cal 

e areia) com preparo manual e espessura de 20 mm. 

• Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 
Critério de Medição e Pagamento 
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

16.5.4 PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM – PADRÃO ALTO 
Itens e suas característica 

• Argamassa AC-III. 

• Rejunte (p/ cerâmica). 

• Ajudante de pedreiro com encargos.  

• Pedreiro com encargos complementares. 

Execução 
Nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, deverão receber 

revestimento em pastilha de porcelana de parede deverão ser Altlas Egeu 

M6321/0 ou de equivalente, PEI-3, com dimensões 5x5cm, revestidos até a 
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altura do forro. Deverão ser cuidadosamente selecionados quanto à qualidade, 

devendo apresentar coloração uniforme, vitrificação lisa e homogênea, e arestas 

vivas. As pastilhas deverão ser da classe A, devendo ser isentos de qualquer 

imperfeição, visível a olho nu, à distância de 1,0 metro, em condições adequadas 

de iluminação. Dez dias após curado o emboço, será iniciado o assentamento 

do revestimento. O assentamento será procedido com o emprego de argamassa 

de alta adesividade tipo CIMENTCOLA DA QUARTZOLIT, BINDA-

CIMENTCOLA da SIKA ou similares, o que dispensa a operação de molhar as 

superfícies do emboço e da pastilha. Quando necessário os cortes e os furos 

nas peças, para passagem de instalações, serão feitos com equipamento próprio 

para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. As bordas de corte 

deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem 

irregularidades. Os A colocação será feita com juntas contínuas com espessura 

de 3 mm ou de acordo com as recomendações do fabricante, sendo rejuntados 

com rejunte especial na cor do azulejo. Não deverão apresentar trincas, 

emendas ou arranhaduras, sendo cortados com instrumentos apropriados. Para 

o assentamento das peças deverá ser utilizada argamassa pré-fabricada 

aplicada com ferramentas apropriadas para esse fim, na face não vitrificada e 

superfície da parede para uma melhor aderência. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
16.5.5  PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

Itens e suas características  

• Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura 

das peças; 

• Tinta esmalte sintético premium acetinado; 
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• Solvente diluente a base de aguarrás. 
Execução  

• Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros 

detritos; 

• Preparação da tinta com diluição conforme orientação do 

fabricante; 

• Aplicação de 2 demãos de tinta na superfície metálica com pincel 

ou rolo. Respeitando o intervalo entre as demãos, conforme a orientação do 

fabricante. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

16.6 COBERTURA 
16.6.1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  

Itens e suas características  

• Montador de estrutura metálica com encargos complementares; 

• Servente com encargos complementares; 

• Perfil em aço galvanizado conformado a frio tipo “UE”, 150 x 60 x 

20 x 3 mm para apoio das telhas; 

• Parafuso comum ASTM A307, aço carbono, cabeça sextavada, d 

= 12,7 mm (1/2”) para fixação das terças; 

• Guincho Elétrico de Coluna. 

Execução  

• Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento 

das peças de acordo com o projeto; 
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• Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo 

distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, 

extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; 

• Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos astm a307, 

d = 12,7 mm 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

16.6.2 Cobertura -Telha termoacústica 

Execução  

• Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura; 

• Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

• Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 

conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de 

contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o 

distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal 

especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo 

fabricante das telhas; 

• A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre 

alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser 

iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas 

simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a 

barlavento recobrem telhas a sotavento); 
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• Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta 

da telha, utilizando gancho em ferro galvanizado Ø ¼” ou haste de alumínio Ø 

5/16”; 

• Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a 

amassar a telha metálica; 

• As peças cumeeiras devem ser montadas no sentido contrário aos 

ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças 

a sotavento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

16.6.3  CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019  

 
Itens e suas características  

• Telhadista com encargos complementares; 

• Servente com encargos complementares; 

• Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 

100cm; 

• Prego polido com cabeça, bitola 18x27; 

• Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; 

• Solda estanho 50/50; 

• Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para 

juntas diversas, embalagem de 310ml; 

Execução  

• Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 
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estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

• Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

• Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a 

seção transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no 

sentido dos tubos coletores; 

• Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação 

com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza 

/ aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 

• Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de 

pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos 

com selante a base poliuretano. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

16.6.4  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015  

Itens e suas características  

• Tubo de PVC, Série Normal, DN 100 mm. 

• Joelho 90 graus, PVC, Série Normal, DN 100 mm; 

• Joelho 45 graus, PVC, Série Normal, DN 100 mm; 

• Luva Simples, PVC, Série Normal, DN 100 mm; 
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• Te, PVC, Série Normal, DN 100 x 100 mm. 
 
Execução  

• Os procedimentos necessários para execução devem seguir as 

recomendações específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas 

de Esgoto.  

Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 
16.6.5  CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 

Itens e sua característica 

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, 

executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes 

interna e externamente e o fundo, colocar a tampa pré-moldada;  

•  Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;  

•  Preparo de fundo de vala: composição utilizada para preparo do 

fundo da cava para a execução da caixa;  

•  Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução 

das paredes de alvenaria da caixa;  

•  Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com 

reboco e revestimento do fundo;  

•  Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;  

•  Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 

1): utilizado para a concretagem da laje de fundo; - Retroescavadeira sobre rodas 

com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais de 

50kg;  
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•  Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 

litros: composição utilizada para execução da tampa da caixa;  

• Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje 

de fundo. 

Execução 

•  Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo para a execução da caixa;  

•  Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da 

caixa e, em seguida, realizar a sua concretagem;  

• Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada 

com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de 

saída;  

• Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente 

com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de 

fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento 

necessário para o adequado escoamento dos efluentes;  

• Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 
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Critério de pagamento e medição 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

16.7 CALÇADA  
16.7.1 Demolição manual de concreto simples 

 A demolição manual de concreto simples será utilizada na área de 

calçadas em concreto que deverá ser demolida nas fachada da edificação. 

Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura, bem 

como o risco das atividades, além de inspecionar os equipamentos a serem 

utilizados durante a atividade. Checar se os EPC necessários estão instalados. 

Usar os EPI exigidos para a atividade. Faz-se necessário o isolamento do 

perímetro em que ocorrerá a atividade. 

A CONTRATADA deverá tomar os cuidados necessários para que 

durante a demolição os materiais não obstruam cursos d’água, vias públicas ou 

causem danos a terceiros. 

As demolições de estruturas em concreto são feitas de forma 

mecanizada utilizando martelete ou rompedor pneumático manual, 28kg, com 

silenciador, ou manualmente com talhadeira e marreta. 

Critério de Medição 

A medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 

 
16.7.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

Itens e suas características  

• Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para 

execução do passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do 

concreto.  
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• Junta plástica a cada 1 m. 

• Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas 

para a concretagem dos passeios  

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas 

atividades necessárias para execução do passeio.  

• Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. 

• Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto. 

Execução  

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, 

montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser 

lançado; 

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 

sarrafeamento e desempeno do concreto; 

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura 

superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista 

com o concreto ainda fresco.  

• Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cubico (m³) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 

16.7.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

Itens e suas características  

• Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para 

execução do passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do 

concreto. 
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• Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas 

para a concretagem dos passeios. 

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades 

necessárias para execução do passeio. 

• Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. 

• Madeira: utilizado como fôrma para conter o concreto. 

• Tela de aço soldada: armadura do concreto. 

• Lona plástica: separa a camada granular do concreto. 

Execução  

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, 

montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser 

lançado, coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas de 

armadura; 

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 

sarrafeamento e desempeno do concreto; 

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura 

superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista 

com o concreto ainda fresco. 

• Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 

16.7.4 Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m com lâmina 
d'água 

Itens e suas características  

• Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - com lâmina 

d'água.  
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• Argamassa de cimento e areia 1:4 

Execução 

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de 

estacas e linha. 

• Regularização do solo natural e execução da base de 

assentamento em areia. 

• Assentamento das guias moldadas in loco, de acordo com cotas 

especificadas em projeto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  

16.7.5 PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 
unidades), e alerta na cor vermelho 

Itens e suas características  

• PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 

unidades), e alerta na cor vermelho. 

• Argamassa colante tipo AC III; 

• Cimento Portland composto CP-II-32 
Execução  

• Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente 

nivelado, estender a argamassa colante com desempenadeira dentada, com 

aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa; 

• Assentar as placas de piso podotátil, batenda-os com martelo de 

borracha; 

• Após conferência do assentamento, rejuntar utilizando pasta de 

cimento. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

17 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS 
17.1 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Itens e suas características  

•  Tubo em Cobre Rígido, DN 15 mm, Classe “A” (39747 insumos a 

ser cadastrado no SINAPI). 

Execução 

•  Verifica-se o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, 

como indicado no projeto;  

•  Corta-se o comprimento necessário da barra do tubo de cobre;  

• Retiram-se as arestas que ficaram após o corte;  

•  Com uma lixa é feita a limpeza da superfície da extremidade do 

tubo;  

•  Aplica-se pasta específica para soldagem na extremidade limpa;  

•  Fixa-se o tubo no local definido em projeto;  

•  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

 
17.2 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Itens e suas características  

•  Tubo em Cobre Rígido, DN 22 mm, Classe “A” (39747 insumos a 

ser cadastrado no SINAPI). 
Execução 
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•  Verifica-se o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, 

como indicado no projeto;  

•  Corta-se o comprimento necessário da barra do tubo de cobre;  

• Retiram-se as arestas que ficaram após o corte;  

•  Com uma lixa é feita a limpeza da superfície da extremidade do 

tubo;  

•  Aplica-se pasta específica para soldagem na extremidade limpa;  

•  Fixa-se o tubo no local definido em projeto;  

•  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 
 
17.3 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Itens e suas características  

• Tubo em cobre rígido, DN 35 mm, Classe “A”;  

•  Auxiliar de encanador com encargos complementares: auxilia o 

oficial na instalação do tubo;  

•  Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação do tubo. 
Execução 

•  Verifica-se o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, 

como indicado no projeto;  

•  Corta-se o comprimento necessário da barra do tubo de cobre;  

•  Retiram-se as arestas que ficaram após o corte;  

•  Aplica-se pasta específica para soldagem na extremidade limpa;  

•  Fixa-se o tubo no local definido em projeto;  

•  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

 
17.4 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL 
DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 

Itens e suas características  

• Bucha de redução em cobre, DN 22 mm x 15 mm, sem anel de 

solda, ponta x bolsa; 

• Solda em estanho para tubos e conexões;  

• Pasta para solda de tubos e conexões de cobre;  

•  Lixa d`água em folha, grão 100. 

Execução 

•  Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar 

preparado, cortado e com a superfície da extremidade lixada;  

•  Aplique a pasta específica para soldagem na ponta do tubo e na 

bolsa da conexão, de modo que as partes a serem soldadas fiquem revestidas 

por uma fina camada da pasta;  

•  Evite o excesso de pasta e não ultrapasse o período de 30 minutos 

para realizar a soldagem após a aplicação da pasta;  

•  Aplique a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa 

da conexão;  

•  Retire a chama e alimente com solda, um ou dois pontos, até ver 

a solda correr em volta da união;  

•  Remova imediatamente o excesso de solda e pasta com um pano 

seco enquanto a solda ainda permitir, deixando um filete em volta da união.  

•  Recomendações: i) Não resfriar com pano úmido ou água ao 

término da soldagem. O resfriamento deve ser natural, em temperatura 

ambiente; ii) Não executar a soldagem com presença de água no interior do tubo; 

iii) Evitar o aquecimento excessivo das peças para não ocorrer a perda da pasta 

por evaporação, durante a soldagem. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 
17.5 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE 
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Itens e suas características  

• Cotovelo em cobre, 90 graus, sem anel de solda, DN 15 (1/2”); • 

Solda em estanho para tubos e conexões;  

• Pasta para solda de tubos e conexões de cobre;  

•  Lixa d`água em folha, grão 100. 
Execução 

•  Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar 

preparado, cortado e com a superfície da extremidade lixada;  

•  Aplique a pasta específica para soldagem na ponta do tubo e na 

bolsa da conexão, de modo que as partes a serem soldadas fiquem revestidas 

por uma fina camada da pasta;  

•  Evite o excesso de pasta e não ultrapasse o período de 30 minutos 

para realizar a soldagem após a aplicação da pasta;  

•  Aplique a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa 

da conexão;  

•  Retire a chama e alimente com solda, um ou dois pontos, até ver 

a solda correr em volta da união;  

•  Remova imediatamente o excesso de solda e pasta com um pano 

seco enquanto a solda ainda permitir, deixando um filete em volta da união.  

•  Recomendações: i) Não resfriar com pano úmido ou água ao 

término da soldagem. O resfriamento deve ser natural, em temperatura 

ambiente; ii) Não executar a soldagem com presença de água no interior do tubo; 

iii) Evitar o aquecimento excessivo das peças para não ocorrer a perda da pasta 

por evaporação, durante a soldagem. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 
 

17.6 TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Itens e suas características  

• Tê em cobre, DN 22 mm; 

• Solda em estanho para tubos e conexões;  

• Pasta para solda de tubos e conexões de cobre;  

•  Lixa d`água em folha, grão 100. 

Execução 

•  Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar 

preparado, cortado e com a superfície da extremidade lixada;  

•  Aplique a pasta específica para soldagem na ponta do tubo e na 

bolsa da conexão, de modo que as partes a serem soldadas fiquem revestidas 

por uma fina camada da pasta;  

•  Evite o excesso de pasta e não ultrapasse o período de 30 minutos 

para realizar a soldagem após a aplicação da pasta;  

•  Aplique a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa 

da conexão;  

•  Retire a chama e alimente com solda, um ou dois pontos, até ver 

a solda correr em volta da união;  

•  Remova imediatamente o excesso de solda e pasta com um pano 

seco enquanto a solda ainda permitir, deixando um filete em volta da união.  

•  Recomendações: i) Não resfriar com pano úmido ou água ao 

término da soldagem. O resfriamento deve ser natural, em temperatura 

ambiente; ii) Não executar a soldagem com presença de água no interior do tubo; 

iii) Evitar o aquecimento excessivo das peças para não ocorrer a perda da pasta 

por evaporação, durante a soldagem. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 
 
17.7 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE 
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Itens e suas características  

• Cotovelo em cobre, 90 graus, sem anel de solda, DN 22 (1/2”); • 

Solda em estanho para tubos e conexões;  

• Pasta para solda de tubos e conexões de cobre;  

•  Lixa d`água em folha, grão 100. 
Execução 

•  Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar 

preparado, cortado e com a superfície da extremidade lixada;  

•  Aplique a pasta específica para soldagem na ponta do tubo e na 

bolsa da conexão, de modo que as partes a serem soldadas fiquem revestidas 

por uma fina camada da pasta;  

•  Evite o excesso de pasta e não ultrapasse o período de 30 minutos 

para realizar a soldagem após a aplicação da pasta;  

•  Aplique a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa 

da conexão;  

•  Retire a chama e alimente com solda, um ou dois pontos, até ver 

a solda correr em volta da união;  

•  Remova imediatamente o excesso de solda e pasta com um pano 

seco enquanto a solda ainda permitir, deixando um filete em volta da união.  

•  Recomendações: i) Não resfriar com pano úmido ou água ao 

término da soldagem. O resfriamento deve ser natural, em temperatura 

ambiente; ii) Não executar a soldagem com presença de água no interior do tubo; 

iii) Evitar o aquecimento excessivo das peças para não ocorrer a perda da pasta 

por evaporação, durante a soldagem. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 

17.8 COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE 
SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

Itens e sua característica 

•  Cotovelo em cobre, 90 graus, sem anel de solda, DN 35 (1 1/4”);  

• Solda em estanho para tubos e conexões;  

•  Pasta para solda de tubos e conexões de cobre; - Lixa d`água em 

folha, grão 100. 

Execução 

•  Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar 

preparado, cortado e com a superfície da extremidade lixada;  

•  Aplique a pasta específica para soldagem na ponta do tubo e na 

bolsa da conexão, de modo que as partes a serem soldadas fiquem revestidas 

por uma fina camada da pasta;  

•  Evite o excesso de pasta e não ultrapasse o período de 30 minutos 

para realizar a soldagem após a aplicação da pasta;  

•  Aplique a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa 

da conexão;  

•  Retire a chama e alimente com solda, um ou dois pontos, até ver 

a solda correr em volta da união;  

•  Remova imediatamente o excesso de solda e pasta com um pano 

seco enquanto a solda ainda permitir, deixando um filete em volta da união.  

•  Recomendações: i) Não resfriar com pano úmido ou água ao 

término da soldagem. O resfriamento deve ser natural, em temperatura 

ambiente; ii) Não executar a soldagem com presença de água no interior do tubo; 

iii) Evitar o aquecimento excessivo das peças para não ocorrer a perda da pasta 

por evaporação, durante a soldagem. 
  



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
CNPJ 05.105.127/0001-99 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  
143 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 
 
17.9 RÉGUA DE 5 TOMADAS 

Fornecimento e instalação de régua de 5 tomadas, que serão instalados 

nos locais indicados no projeto. onde os quantitativos estão representados na 

planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 

17.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PAINEL DE 
ALARME PARA REDES DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL E VÁCUO 

 Fornecimento e instalação de conjunto de painel de alarme para redes 

de Oxigênio, ar medicinal e Vácuo, estas deverão ser instaladas nos locais 

indicados em projeto, e seu quantitativo deverá ser verificado na planilha 

orçamentaria. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
 
 
17.11 Caixa de passagem em alumínio 400x400x180mm 

 Fornecimento e instalação de Caixa de passagem em alumínio 

400x400x180mm, estas deverão ser instaladas nos locais indicados em projeto, 

e seu quantitativo deverá ser verificado na planilha orçamentaria. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
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17.12 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 Itens e suas características  

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: 

oficial responsável pela instalação da válvula ou registro; 

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação da válvula ou registro; 

• Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor 

vedação na conexão entre as peças; 

• Válvula de esfera bruta em bronze, bitola 3/4" 

Execução 

•  Verificar o local da instalação; 

• Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor; 

• As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de 

chave de grifo até a completa vedação 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 
17.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉL MODULAR DE 
PAREDE (RÉGUA DE GASES MEDICINAIS) - PM1 

 Fornecimento e instalação de painel modular de parede, para régua de 

gases medicinais (PM1), estas deverão ser instaladas nos locais indicados em 

projeto, e seu quantitativo deverá ser verificado na planilha orçamentaria. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
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18 LIMPEZA FINAL 
18.1 LIMPEZA DE CANALETAS (0.30X0.30M)  
 
A limpeza de canaletas pode ser realizada através do uso de solda 

cáustica devendo ser feita por uma equipe experiente e qualificada, que saiba 

manusear os equipamentos e produtos durante o processo. Mais importante do 

que os valores apresentados, é a qualidade oferecida pelas empresas. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 
18.2  LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM, INSPEÇÃO OU 

GORDURA 
A limpeza da caixa de inspeção deve ser feita de seis em seis meses. 

Para fazê-la, basta levantar a tampa, analisar se o fluxo está correndo 

normalmente ou se existem plantas, detritos e objetos obstruindo a passagem. 

Se houver, é necessário tirá-los usando uma luva. Depois é só colocar a tampa 

no lugar. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

 
18.3 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da 

obra e de seus complementos removendo os entulhos resultantes provocados 

com a execução da obra para bota fora apropriado. 

Deverá ser previamente feita uma varredura geral da obra e de seus 

complementos para retirada de todos os detritos e restos de materiais de todas 

as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota 

fora apropriado. 
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Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, 

paredes, tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em 

solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira. 

Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, 

respingos e sujeiras da seguinte maneira: 

Paredes Pintadas, Vidros: utilizar esponja embebida de solução de sabão neutro, 

em seguida flanela em água pura e depois flanela seca. Não deverão ser usadas 

espátulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhões. 

 Após a conclusão da limpeza interna e externa da obra deverão ser 

aplicados produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das 

esquadrias, dos vidros, etc. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado 
 

 

 

 

____________________________________ 

MARUZA BAPTISTA 
ARQUITETA E URBANISTA 

CAU: A – 28510-2 
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Abaetetuba - PA, 13 de julho de 2022. 
 

 

NOTA TÉCNICA 
  

A presente obra, trata de convênio de cooperação técnica com encargos 

firmado entre a Prefeitura Municipal de Abaetetuba - PA e a Secretaria de Saúde 

do Pará - SESPA, conforme cláusulas, condições e informações dispostas no 

Termo de Convênio nº 048/2022, processo nº 2022/377733, fundamentado na 

Lei Federal nº. 8.666/1993, na Lei Complementar nº. 101 de 04.05.2000, na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias vigente, no Decreto Estadual n.º 733/2013 e na 

Portaria Interministerial CGU/MF/MP 424/2016. 

 
APRESENTAÇÃO DO OBJETO 

I. Proponente: Prefeitura Municipal de Abaetetuba-PA. 
II. Objeto: “ REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO, 

NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA/PA” 
III. Convênio nº: 048/2022 

IV. Processo nº: 2022/377733 
V. Valor Total:  R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais). 

 
As especificidades desta obra constam nos seguintes documentos: 

I. PLANO DE TRABALHO 

II. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

III. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS 

QUANTITATIVOS, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS – CPU e 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

IV. PROJETO BÁSICO. 

Home
Texto digitado
ANEXO VII

Home
Texto digitado
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Para este objeto são apresentados: projetos, planilhas de composições 

de quantitativos e custos, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, 

bem como seu responsável técnico, conforme tabela abaixo: 

DOCUMENTOS RESPONSÁVEL 
TÉCNICO 

REGISTRO 
PROFISSIONAL RRT 

PROJETO  

MARUZA 
BAPTISTA CAU: A 28.510-2 

 
12061639 

 

ORÇAMENTO 

MEMORIAL 
DESCRITIVO E 

ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA  

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto (a) e urbanista com o 
uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando proteger os direitos fundamentais 
de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. A autenticidade deste 
RRT pode ser verificada em: 
https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QR Code.  

DOCUMENTOS RESPONSÁVEL 
TÉCNICO 

REGISTRO 
PROFISSIONAL RRT 

FISCALIZAÇÃO  MARUZA 
BAPTISTA 

 
CAU: A 28.510-2   

 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977. 
A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do 
pagamento ou conferência no site do Crea. 
 A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a 
chave expressa no documento ou via QR Code. 

 

De acordo com Orientação Técnica OT – IBR 002/2009 publicada pelo 

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) quanto ao 

enquadramento de obras ou serviços de engenharia, o objeto deste certame 

pode ser classificado com OBRA DE ENGENHARIA. 

 

LICITAÇÃO: 

Para elaboração do instrumento convocatório para a execução desta obra 

é importante que seja adotado como regime de execução EMPREITADA POR 
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PREÇO GLOBAL adotada em contratações de obras ou serviços por preço certo 

e total, devendo ser do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 
Para a comprovação de qualificação técnica profissional e operacional 

deverão ser apresentados atestados de capacidade técnica para os itens mais 

relevantes tabelados abaixo, conforme ao disposto no Inciso I do parágrafo §1º 

do Art. 30 Lei 8.666/93. 

 

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 
Para QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL, em consonância ao 

que prescreve a Súmula Nº 263 do Tribunal de Contas da União (TCU), que 

permite a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em 

obras ou serviços com características semelhantes, e em observância ao 

prescrito no Acórdão Nº 1432/2010 do TCU que restringe à exigência de 

quantitativos mínimos a no máximo 50% dos quantitativos a executar, tem-se 

que deverão ser apresentados atestados com os seguintes serviços e 

quantitativos mínimos: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTITATIVOS 
MÍNIMOS 

1 PORCELANATO (NATURAL) - PADRÃO 
MÉDIO 480 m² 

2 PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO 
(FACHADAS) 115 m² 

3 
SUBESTAÇÃO AÉREA C/ 
TRANSFORMADOR 150 KVA (INCL. POSTE, 
ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO) 

1 unid 

 
Para QUALIFICAÇÃO-TÉCNICA, em observância ao que prescreve § 1º, 

inc. I do art. 30 da Lei 8.666/1993, que veda a exigência de quantidades mínimas 

ou prazos máximos para comprovação de capacitação técnico-profissional. 

Assim, deverão ser apresentados atestados com os seguintes serviços: 
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ITEM DESCRIÇÃO 
1 PORCELANATO (NATURAL) - PADRÃO MÉDIO 

2 PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) 

3 SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 150 KVA (INCL. 
POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO) 

 

Por tratar-se de obra de engenharia civil de edificações faz-se necessário 

que a empresa possua em seu quadro técnico pelo menos um (01) Engenheiro 
Civil. Em virtude do Projeto Elétrico prevê instalação de uma Subestação Aérea 
com Transformador 150 KVA, far-se-á necessário que a empresa possua, 

também, em seu quadro técnico pelo menos um (01) Engenheiro Eletricista ou 
Técnico em Eletrotécnica. 

 

CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO: 
A execução desta obra é vinculada ao convênio firmado com a Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP), portanto, 

todos os atos referentes a realização deste convênio são de acesso público, e 

por esta razão, os preços unitários e totais da planilha vencedora da licitação 

devem obedecer aos critérios de arredondamento para duas casas decimais 

conforme o disposto na ABNT NBR 5891/2014.  

A utilização deste critério de arredondamento evita inconsistências na 

elaboração dos boletins de medição que servirão para comprovação da 

execução dos serviços e posterior pagamento dos mesmos. 

Por isto, no momento da obtenção do valor total, se os valores forem 

truncados, os boletins de medição são gerados com erro. Por tanto, a não 

utilização de critérios de arredondamento de duas casas decimais ocasiona a 

paralisação do processo para correção da planilha vencedora, o que ocasiona 

atraso na execução da obra e prejuízos para a Administração Pública e 

consequentemente aos munícipes. 
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CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS UNITÁRIOS  

Em obediência ao art. 40, X, da Lei 8.666/1993 que obriga o edital a 

estabelecer os critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, não será 

considerada proposta que contiver preços superiores ao limite estabelecido.  

O Acórdão 1618/2019 – Plenário discorre sobre a importância da análise 

dos preços unitários, mesmo em licitações cujo regime de execução seja de 

empreitada por preço global: 

15. A jurisprudência do TCU, nos casos de licitação do 

tipo menor preço global é no sentido da 

imprescindibilidade da análise dos preços unitários. Tal 

entendimento visa a coibir a prática do denominado jogo 

de planilha, que se caracteriza pela elevação dos 

quantitativos de itens que apresentavam preços unitários 

superiores aos de mercado e redução dos quantitativos 

de itens com preços inferiores, por meio de alterações 

contratuais informais, materializadas por meio de termo 

aditivo. 

Sobre o tema, o TCU possui inúmeros precedentes, como o Acórdão 

8117/2011 Primeira Câmara, e o Acórdão 1695/2018 TCU Plenário entre outros. 

 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
A proposta deve ser apresentada em meio físico, impressa, e em meio 

digital, em formato editável tipo excel, em CD ou pendrive para análise, 

contendo:   

1. Planilha de Preços Unitários – conforme modelo da proposta base deve 

informar os valores de preço unitários sem e com BDI, quantitativo por serviço e 

valor total com arredondamento conforme orientação do critério de 

arredondamento; 

2. Composição da taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI)- Planilha 

com detalhamento do BDI conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário; 
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3. Composições de Preços Unitários: todos os itens com serviços da Planilha 

devem ser apresentados as composições de Preços Unitários cujos valores 

devem guardar compatibilidade com os preços apresentados na planilha 

orçamentária; 

4. Cronograma Físico-Financeiro:  deverá ser apresentado de acordo com o 

proposto pela administração. 

5. Planilha de encargos complementares: deverá ser apresentado de acordo 

com os encargos década empresa. 

Diante desta explanação, ratifica-se a impossibilidade de aceitação de 

qualquer proposta com preços unitários superiores à referência. 

 

PAGAMENTOS 
Os pagamentos à CONTRATADA serão efetuados mediante 

apresentação de boletim de medição, emitido pela CONTRATADA, no modelo 

fornecido pela CONTRATANTE, e após realização de vistoria realizada pelo 

fiscal municipal para aferição dos serviços medidos. 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e 

pagamento os serviços e obras efetivamente executados pelo contratado e 

aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o 

projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas pelo contratante. 

A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos 

elaborados pelo contratado, onde estão registrados os levantamentos, conforme 

memória de cálculos, necessários à discriminação e determinação das 

quantidades dos serviços efetivamente executados. A discriminação e 

quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar 

rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios 

de medição e pagamento. O contratante efetuará os pagamentos das faturas 

emitidas pelo contratado com base nas medições de serviços aprovadas pela 

fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato. 

Os limites para pagamento de mobilização e desmobilização, serão 

obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas, 



 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
                                  

7 
 

__________________________________________________________________________ 
Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

bem como as condições de pagamento, com previsão, entre outros elementos, 

do cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a 

disponibilidade de recursos financeiros, sendo previsto no máximo, 50% por 

evento.  

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em nome do Convenente, 

identificando ainda, o nome do Objeto (conforme Plano de Trabalho), o número 

e o título do Convênio a que se refere, período de medição, número do Boletim 

de Medição (BM), número da Licitação e Contrato, sem rasuras e/ou entrelinhas 

observadas as normas vigentes. Segue a baixo modelo de apresentação: 

TEXTO PARA NF: 

Convênio n° XXX/2022 

OBJETO: XXXXXXXXXXXXX 

LICITAÇÃO N°: XXXXXXXXX 

CONTRATO N°: XXXXXXXXX 

NF REFERENTE AO BM XX 

 

A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal/ Recibo, obrigatoriamente 

com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 

e das propostas, não se admitindo notas fiscais/ Recibo com outros CNPJ, 

mesmo aqueles de filiais ou da matriz. 

 

A liberação do primeiro pagamento fica condicionada a apresentação de:  

• Nota Fiscal e Recibos; 

• Alvará municipal de construção;  

• ART/RRT de execução da obra;  

• Comprovação da matrícula da obra no CNO a ser efetuada pelo CNPJ da 

empresa CONTRATADA;  

• Comprovação de regularidade junto ao FGTS, através de CRF;  

• Comprovação de regularidade junto à Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, ou outra equivalente, 

na forma da Lei;  
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• Comprovação de cumprimento da garantia contratual no percentual de 

5% do valor do contrato, nos termos do art. 56, §2º da Lei nº 8.666/1993;  

 

TERMOS ADITIVOS E REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
Para a celebração de quaisquer aditivos contratuais, sejam estes de 

valor ou prazo, faz-se necessário que a CONTRATADA protocole junto à 

CONTRATANTE, ofício de solicitação com justificativa técnica para o pedido, 

acompanhado de cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária com 

memória de cálculo (para os casos de aditivos de valor) e para cada aditivo de 

prazo prorrogar também, em prazo, a garantia contratual. 

Destaca-se que para solicitações de aditivo de valor, deverão ser 

utilizados os preços contratados ou, para serviços que inicialmente não 

constavam em planilha, deverão ser usados preços de referências oficiais com 

data-base igual à da planilha utilizada na licitação com o desconto dado pela 

CONTRATADA. 

No que se refere a reajustes de preço, permite-se o reajustamento 

quando o prazo inicial do contrato de execução for superior a 1 ano ou quando 

mesmo que o prazo inicial for menor que um ano, após aditivos ele ultrapassar 

esse tempo, desde que o atraso na execução não ocorra por culpa da 

CONTRATADA. 

Para o reajustamento de preços será utilizado o ÍNDICE NACIONAL 

DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC), disponibilizado mensalmente pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Deverá ser adotado o índice referente ao mês 

após 12 meses contados a partir da apresentação da proposta.  
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PLACA DE OBRAS  
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
                                  

12 
 

__________________________________________________________________________ 
Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 



 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
                                  

13 
 

__________________________________________________________________________ 
Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 



 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
                                  

14 
 

__________________________________________________________________________ 
Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 
 

 



 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
                                  

15 
 

__________________________________________________________________________ 
Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E OBRAS EXECUTADOS 

A lei estabelece procedimentos específicos para recebimento de 

obras e serviços. O Art.73 (lei 8666), define etapas especificas a serem 

observadas pelas partes, bem como define prazos máximos para adoção das 

providências: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 

após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação 

do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

 § 2o O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 

responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-

profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos 

pela lei ou pelo contrato. 

O Recebimento dos serviços e obras executados pela Contratada 

será efetivado em duas etapas sucessivas:  

• na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação 

oficial da Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalização e/ou 

Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será efetuado o Recebimento 

Provisório. Nesta etapa, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, 

folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as 

instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e 

obras, inclusive certificados de garantia; após a vistoria, através de comunicação 

oficial da Fiscalização, serão indicadas as correções e complementações 

consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o 

prazo para a execução dos ajustes; 

• na segunda etapa, após a conclusão das correções e 

complementações e solicitação oficial da Contratada, mediante nova vistoria 
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realizada pela Fiscalização e/ou Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, 

será realizado o Recebimento Definitivo, este somente será efetivado pelo 

Contratante após a apresentação pela Contratada da Certidão Negativa de 

Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e 

comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes 

sobre o objeto do contrato. 

AS BUILT  
Ao final da construção do empreendimento, é importante que a 

Administração receba a documentação que retrate fielmente o que foi 

construído. Deverá ser elaborado projeto As Built conforme NBR 14.465:2000 

acompanhado de ART/RRT do responsável técnico e apresentado para a 

CONTRATANTE e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificações, 

com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa 

execução. 
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ARQUITETA E URBANISTA 
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Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

 Endereço Da 

Obra: 
AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 2022
BDI (%): 31,48%

 Responsável 

Técnico:     
 MARUZA BAPTISTA 

 Registro 

Profissional:   
CAU:A 28510-2/PA

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (R$) %

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 86.117,93 2,61%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 34.378,04 1,04%

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 104.937,93 3,18%

4 PAREDES E ESTRUTURA 45.475,26 1,38%

5 DEPÓSITO DE RESÍDUOS 2.608,54 0,08%

6 COBERTURA 293.778,44 8,90%

7 ESQUADRIAS 238.232,15 7,22%

8 REVESTIMENTOS 340.445,13 10,32%

9 PISOS 258.964,42 7,85%

10 PINTURAS 293.434,32 8,89%

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 499.238,40 15,13%

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 186.291,23 5,65%

13 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: 348.365,64 10,56%

14 ÁGUAS PLUVIAIS 86.505,89 2,62%

15 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 13.211,16 0,40%

16 FACHADA 409.564,51 12,41%

17 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS 41.024,05 1,24%

18 LIMPEZA FINAL 17.426,96 0,53%

3.300.000,00 100,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

RESUMO

TOTAL GERAL (R$)
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Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

 Endereço Da 

Obra: 
AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

BDI (%): 31,48%

 Responsável 

Técnico:     
 MARUZA BAPTISTA Registro Profissional:  

 BDI SERVIÇOS 31,48%

BDI EQUIPAMENTOS N / A

ITEM CÓDIGO FONTE     DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

 PREÇO

TOTAL (R$) 
%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 86.117,93R$               2,61%

1.1 CPU 01 COMPOSIÇÃO  ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00 65.498,88R$         86.117,93R$    86.117,93R$               2,61%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 34.378,04R$               1,04%

2.1 10000 SEDOP Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) CJ 1,00  R$         12.622,32 16.595,83R$    16.595,83R$               0,50%

2.2 11340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica M2 6,00  R$              176,27 231,76R$         1.390,56R$                 0,04%

2.3 11350 SEDOP Tapume metálico M2 86,60  R$              143,96 189,28R$         16.391,65R$               0,50%

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 104.937,93R$             3,18%

3.1 20024 SEDOP Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento M2 428,96  R$                  4,00 5,26R$             2.256,33R$                 0,07%

3.2 20307 SEDOP Retirada de telhas de barro M2 399,88  R$                  9,59 12,61R$           5.042,49R$                 0,15%

3.3 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 828,84  R$                  5,77 7,59R$             6.290,90R$                 0,19%

3.4 21534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento M2 359,21  R$                  5,73 7,53R$             2.704,85R$                 0,08%

3.5 20015 SEDOP Retirada de forro em mad., incl. barroteamento M2 348,31  R$                  7,63 10,03R$           3.493,55R$                 0,11%

3.6 20235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora M2 1.040,37  R$                  7,68 10,10R$           10.507,74R$               0,32%

3.7 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1.296,28  R$                17,71 23,29R$           30.190,36R$               0,91%

3.8 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 162,30  R$                  7,21 9,48R$             1.538,60R$                 0,05%

3.9 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 96,33  R$                26,80 35,24R$           3.394,67R$                 0,10%

3.10 21527 SEDOP Retirada de grade de ferro M2 29,86  R$                22,18 29,16R$           870,72R$                    0,03%

3.11 97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 53,00  R$                  9,52 12,52R$           663,56R$                    0,02%

3.12 21529 SEDOP Retirada de ponto de água/esgoto PT 106,00  R$                19,24 25,30R$           2.681,80R$                 0,08%

3.13 20857 SEDOP Retirada de ponto elétrico PT 388,00  R$                15,43 20,29R$           7.872,52R$                 0,24%

3.14 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 89,47  R$                44,52 58,53R$           5.236,68R$                 0,16%

3.15 20756 SEDOP Demolição manual de concreto armado M3 1,90  R$              511,72 672,81R$         1.278,34R$                 0,04%

3.16 20171 SEDOP Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k M3 122,70  R$                22,50 29,58R$           3.629,47R$                 0,11%

3.17 99814 SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M2 1.509,87  R$                  1,59 2,09R$             3.155,63R$                 0,10%

3.18 20737 SEDOP Apicoamento de reboco ou cimentado M2 669,84  R$                  3,41 4,48R$             3.000,88R$                 0,09%

3.19 270590 SEDOP Limpeza de calhas (0,4x0,3m) M 76,16  R$                  9,22 12,12R$           923,06R$                    0,03%

3.20 20018 SEDOP Demolição manual de concreto simples M3 31,10  R$              249,59 328,16R$         10.205,78R$               0,31%

4 PAREDES E ESTRUTURA 45.475,26R$               1,38%

4.1 103356 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 366,86  R$                50,69 66,65R$           24.451,22R$               0,74%

CAU:A 28510-2/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

Data Base:

CNPJ 05.105.127/0001-99

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 2022
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Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

 Endereço Da 

Obra: 
AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

BDI (%): 31,48%

 Responsável 

Técnico:     
 MARUZA BAPTISTA Registro Profissional:  

 BDI SERVIÇOS 31,48%

BDI EQUIPAMENTOS N / A

ITEM CÓDIGO FONTE     DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

 PREÇO

TOTAL (R$) 
%

CAU:A 28510-2/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

Data Base:

CNPJ 05.105.127/0001-99

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 2022

4.2 50766 SEDOP
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)
M3 4,95  R$           3.230,36 4.247,28R$      21.024,04R$               0,64%

5 DEPÓSITO DE RESÍDUOS 2.608,54R$                 0,08%

5.1  REVESTIMENTOS  
5.1.1 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 M2 18,69  R$                10,83 14,24R$           266,15R$                    0,01%

5.1.2 110762 SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. M2 14,64  R$                37,46 49,25R$           721,02R$                    0,02%

5.1.3 93393 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 

20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

M2 14,64  R$                51,09 67,17R$           983,37R$                    0,03%

5.2  PISO 

5.2.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 4,05  R$                17,35 22,81R$           92,38R$                      0,00%

5.2.2 130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 M2 4,05  R$                35,53 46,71R$           189,18R$                    0,01%

5.2.3 87246 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 4,05  R$                66,94 88,01R$           356,44R$                    0,01%

6 COBERTURA 293.778,44R$             8,90%

6.1 70053 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada M2 742,20  R$                62,38 82,02R$           60.875,24R$               1,84%

6.2 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 46,55  R$                55,27 72,67R$           3.382,79R$                 0,10%

6.3 70047 SEDOP Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm M2 742,20  R$                77,71 102,17R$         75.830,57R$               2,30%

6.4 71497 SEDOP Cobertura -Telha termoacústica M2 50,52  R$              121,55 159,81R$         8.073,60R$                 0,24%

6.5 70675 SEDOP Cobertura - telha translucida fibra de vidro M2 6,50  R$                79,61 104,67R$         680,36R$                    0,02%

6.6 71510 SEDOP
Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento 

em poliuretano
M2 46,55  R$              152,55 200,57R$         9.336,53R$                 0,28%

6.7 94223 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 

MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M 72,85  R$              119,34 156,91R$         11.430,89R$               0,35%

6.8 CPU 03 COMPOSIÇÃO
 CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM  PINGADEIRA E 

ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM. 
M 176,95 57,70R$                 75,86R$           13.423,43R$               0,41%

6.9 CPU 04 COMPOSIÇÃO

 RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA E PARAFUSOS DE 

FIXAÇÃO. 

M2 259,45 97,10R$                 127,67R$         33.123,98R$               1,00%

6.10 141368 SEDOP Forro em gesso acartonado estruturado M2 727,47  R$                81,15 106,70R$         77.621,05R$               2,35%

7 ESQUADRIAS 238.232,15R$             7,22%
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Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

 Endereço Da 

Obra: 
AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

BDI (%): 31,48%

 Responsável 

Técnico:     
 MARUZA BAPTISTA Registro Profissional:  

 BDI SERVIÇOS 31,48%

BDI EQUIPAMENTOS N / A

ITEM CÓDIGO FONTE     DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

 PREÇO

TOTAL (R$) 
%

CAU:A 28510-2/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

Data Base:

CNPJ 05.105.127/0001-99

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 2022

7.1  SOLEIRA E PEITORIL 

7.1.1 98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 61,12  R$                87,84 115,49R$         7.058,75R$                 0,21%

7.1.2 101965 SINAPI

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020

M 137,00  R$              125,53 165,05R$         22.611,85R$               0,69%
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Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

 Endereço Da 

Obra: 
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7.2  PORTAS 
7.2.1 91379 SEDOP Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) M2 20,88  R$              564,47 742,17R$         15.496,51R$               0,47%

7.2.2 91505 SEDOP Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir M2 121,43  R$              337,59 443,86R$         53.897,92R$               1,63%

7.2.3 CPU 07 COMPOSIÇÃO

KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA PCD, 90X210CM, COM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO FÓRMICA), 

COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, INCLUSIVE 

FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO, CHAPA EM 

AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM E PUXADOR 

PARA PCD EM AMBOS OS LADOS  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 7,00 1.993,99R$           2.621,70R$      18.351,90R$               0,56%

7.2.4 CPU 08 COMPOSIÇÃO

KIT DE PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR, 80X210CM, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, PASADOR E BALCÃO EM CHAPA 

METÁLICA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 1,00 1.540,75R$           2.025,78R$      2.025,78R$                 0,06%

7.2.5 91341 SINAPI

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 32,64  R$              459,33 603,93R$         19.712,28R$               0,60%

7.2.6 90242 SEDOP Porta mad. de lei miolo lençol de chumbo M2 6,09  R$           1.084,44 1.425,82R$      8.683,24R$                 0,26%

7.2.7 90822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) M2 2,60  R$              400,11 526,06R$         1.367,76R$                 0,04%

7.2.8 251321 SEDOP Película Branca, para portas de vidro - Aplicada M2  R$                95,12 125,06R$         -R$                          0,00%

7.3  JANELAS 
7.3.1 91380 SEDOP Esquadria c/ venezianas de aluminio  natural c/ ferragens M2 3,00  R$              971,28 1.277,04R$      3.831,12R$                 0,12%

7.3.2 91517 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm M2 75,10  R$              572,46 752,67R$         56.525,52R$               1,71%

7.3.3 91511 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm M2 0,80  R$              597,10 785,07R$         628,06R$                    0,02%

7.3.4 91509 SEDOP Painel fixo em vidro temperado de 6mm M2 2,00  R$              585,10 769,29R$         1.538,58R$                 0,05%

7.3.5 CPU 05 COMPOSIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO GRADIL VERDE FIO - 4,30MM - 

2,03 X 2,50MTS COM MONTANTES EM TUBO REVESTIDO 

CHUMBADO - 4 X 6CM X 2,60MTS , INCLUINDO BLOCOS DE 

FUNDAÇÃO E PINTURA ANTICORROSIVA APLICADA NA 

ESTRUTURA METÁLICA.

UND 3,00  R$           1.145,38 1.505,95R$      4.517,85R$                 0,14%

7.3.6 CPU 06 COMPOSIÇÃO

VIDRO PLUMBÍFERO PARA SALA DE RAIO X INSTALADO COM 

PERFIL DE ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU 

BRILHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 0,72  R$           5.355,73 7.041,71R$      5.070,03R$                 0,15%

7.3.7 60043 SEDOP Cobogó de cimento 20x20x10cm M2 3,00  R$              152,54 200,56R$         601,68R$                    0,02%

7.4  ACESSÓRIOS E METAIS 
7.4.1 1012730 SEDOP Mola p/ porta de vidro UN 5,00  R$              630,67 829,20R$         4.146,00R$                 0,13%

7.4.2 1012710 SEDOP Puxador em alumínio - 50cm UN 5,00  R$              249,09 327,50R$         1.637,50R$                 0,05%

7.4.3 100705 SINAPI
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. 

AF_12/2019
UN 12,00  R$                70,83 93,13R$           1.117,56R$                 0,03%
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7.4.4 91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 78,00  R$                91,78 120,67R$         9.412,26R$                 0,29%

8 REVESTIMENTOS 340.445,13R$             10,32%

8.1 61087 SEDOP Recomposição de alvenaria - Instalação de pontos M2 92,82  R$                51,18 67,29R$           6.245,86R$                 0,19%

8.2 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 733,72  R$                  3,90 5,13R$             3.763,98R$                 0,11%

8.3 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 3.591,63  R$                24,63 32,38R$           116.296,98R$             3,52%

8.4 87553 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.396,80  R$                20,52 26,98R$           37.685,66R$               1,14%

8.5 89170 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU 

PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 

CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

M2 757,33  R$                67,23 88,39R$           66.940,40R$               2,03%

8.6 110581 SEDOP Cerâmica 10x10cm (padrao medio) M2 639,47  R$              117,66 154,70R$         98.926,01R$               3,00%

8.7 110245 SEDOP Reboco com argamassa baritada M2 47,26  R$              170,37 224,00R$         10.586,24R$               0,32%

9 PISOS 258.964,42R$             7,85%

9.1 94438 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 

ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 961,73  R$                40,46 53,20R$           51.164,04R$               1,55%

9.2 130715 SEDOP Porcelanato (natural) - Padrão Médio M2 961,73  R$              121,32 159,51R$         153.405,55R$             4,65%

9.3 120770 SEDOP Rodape em Porcelanato M 903,02  R$                23,40 30,77R$           27.785,93R$               0,84%

9.4 271323 SEDOP Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência M2 199,25  R$                18,90 24,85R$           4.951,36R$                 0,15%
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Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Município/UF: ABAETETUBA/PA
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SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 2022

9.5 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 21,02  R$              783,64 1.030,33R$      21.657,54R$               0,66%

10 PINTURAS 293.434,32R$             8,89%

10.1 150126 SEDOP Epoxi com massa e selador M2 318,52  R$                77,15 101,44R$         32.310,67R$               0,98%

10.2 150253 SEDOP Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos M2 3.959,84  R$                40,83 53,68R$           212.564,21R$             6,44%

10.3 150489 SEDOP Anti-ferruginosa sobre grade de ferro M2 33,84  R$                54,07 71,09R$           2.405,69R$                 0,07%

10.4  Pintura do Teto 
10.5 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA M2 727,47  R$                  2,62 3,44R$             2.502,50R$                 0,08%

10.6 88496 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 727,47  R$                22,80 29,98R$           21.809,55R$               0,66%

10.7 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1.099,23  R$                15,11 19,87R$           21.841,70R$               0,66%
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11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 499.238,40R$             15,13%

11.1 171491 SEDOP Revisão de ponto de luz PT 155,00  R$                93,39 122,79R$         19.032,45R$               0,58%

11.2 230846 SEDOP Revisão de ponto de ar condicionado PT 61,00  R$              155,56 204,53R$         12.476,33R$               0,38%

11.3 170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 312,00  R$              232,25 305,36R$         95.272,32R$               2,89%

11.4 170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W PT 82,00  R$              492,31 647,29R$         53.077,78R$               1,61%

11.5 170866 SEDOP Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento) UN 8,00  R$                52,68 69,26R$           554,08R$                    0,02%

11.6 170321 SEDOP Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) UN 6,00  R$              395,13 519,52R$         3.117,12R$                 0,09%

11.7 170322 SEDOP Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) UN 4,00  R$              769,25 1.011,41R$      4.045,64R$                 0,12%

11.8 170387 SEDOP Centro de distribuiçao p/ 40 disjuntores (c/ barramento) UN 2,00  R$           1.265,26 1.663,56R$      3.327,12R$                 0,10%

11.9 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 112,00  R$                22,45 29,52R$           3.306,24R$                 0,10%

11.10 170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 130,00  R$                64,90 85,33R$           11.092,90R$               0,34%

11.11 170900 SEDOP Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN UN 23,00  R$              432,67 568,87R$         13.084,01R$               0,40%

11.12 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 78,00  R$                22,85 30,04R$           2.343,12R$                 0,07%

11.13 92023 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 40,00  R$                40,41 53,13R$           2.125,20R$                 0,06%

11.14 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 29,00  R$                36,24 47,65R$           1.381,85R$                 0,04%

11.15 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 25,00  R$                49,63 65,25R$           1.631,25R$                 0,05%

11.16 171532 SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W UN 161,00  R$              321,79 423,09R$         68.117,49R$               2,06%

11.17 170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) UN 161,00  R$                25,17 33,09R$           5.327,49R$                 0,16%

11.18 171523 SEDOP Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) UN 159,00  R$                24,78 32,58R$           5.180,22R$                 0,16%

11.19 170955 SEDOP Tomada 3P+T 63A/220V UN 21,00  R$              222,14 292,07R$         6.133,47R$                 0,19%

11.20 171522 SEDOP Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) UN 106,00  R$                28,39 37,33R$           3.956,98R$                 0,12%

11.21 171520 SEDOP Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) UN 31,00  R$                33,45 43,98R$           1.363,38R$                 0,04%

11.22 170298 SEDOP Cabo de cobre   1,5mm2 - 750 V M 1.500,00  R$                  5,71 7,51R$             11.265,00R$               0,34%

11.23 170418 SEDOP Cabo de cobre   2,5mm2 - 750 V M 3.000,00  R$                  7,20 9,47R$             28.410,00R$               0,86%

11.24 170317 SEDOP Cabo de cobre   4mm2 - 750 V M 1.500,00  R$                  9,40 12,36R$           18.540,00R$               0,56%

11.25 170745 SEDOP Cabo de cobre   6mm2 - 1  KV M 100,00  R$                12,77 16,79R$           1.679,00R$                 0,05%

11.26 170746 SEDOP Cabo de cobre  10mm2 - 1 KV M 100,00  R$                17,08 22,46R$           2.246,00R$                 0,07%

11.27 170749 SEDOP Cabo de cobre  35mm2 - 1 KV M 200,00  R$                47,98 63,08R$           12.616,00R$               0,38%

11.28 170695 SEDOP
Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessorios e 

cabine de mediçao)
UN 1,00  R$         82.549,41 108.535,96R$  108.535,96R$             3,29%

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 186.291,23R$             5,65%
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12.1 180446 SEDOP Registro de pressao c/ canopla -  3/4" UN 17,00  R$              133,89 176,04R$         2.992,68R$                 0,09%

12.2 180441 SEDOP Registro de gaveta c/ canopla -   3/4" UN 16,00  R$              131,79 173,28R$         2.772,48R$                 0,08%

12.3 180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 34,00  R$              388,36 510,62R$         17.361,08R$               0,53%

12.4 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 32,00  R$              466,08 612,80R$         19.609,60R$               0,59%

12.5 91792 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 90,00  R$                50,71 66,67R$           6.000,30R$                 0,18%

12.6 91793 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 168,00  R$                79,02 103,90R$         17.455,20R$               0,53%

12.7 91794 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 

PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 120,00  R$                39,40 51,80R$           6.216,00R$                 0,19%

12.8 91795 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 

PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 186,00  R$                65,02 85,49R$           15.901,14R$               0,48%

12.9 91796 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM 

(INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 78,00  R$                73,36 96,45R$           7.523,10R$                 0,23%

12.10 98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, 

EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 15,00  R$              384,07 504,98R$         7.574,70R$                 0,23%

12.11 CPU 09 COMPOSIÇÃO  LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA UND 4,00 187,95R$              247,12R$         988,48R$                    0,03%

12.12 91784 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 48,00  R$                38,72 50,91R$           2.443,68R$                 0,07%
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Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

 Endereço Da 

Obra: 
AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

BDI (%): 31,48%

 Responsável 

Técnico:     
 MARUZA BAPTISTA Registro Profissional:  

 BDI SERVIÇOS 31,48%

BDI EQUIPAMENTOS N / A

ITEM CÓDIGO FONTE     DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

 PREÇO

TOTAL (R$) 
%

CAU:A 28510-2/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

Data Base:

CNPJ 05.105.127/0001-99

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 2022

12.13 91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 84,00  R$                38,55 50,69R$           4.257,96R$                 0,13%

12.14 91786 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO 

EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 60,00  R$                29,85 39,25R$           2.355,00R$                 0,07%

12.15 91787 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 24,00  R$                36,43 47,90R$           1.149,60R$                 0,03%
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Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

 Endereço Da 

Obra: 
AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

BDI (%): 31,48%

 Responsável 

Técnico:     
 MARUZA BAPTISTA Registro Profissional:  

 BDI SERVIÇOS 31,48%

BDI EQUIPAMENTOS N / A

ITEM CÓDIGO FONTE     DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

 PREÇO

TOTAL (R$) 
%

CAU:A 28510-2/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

Data Base:

CNPJ 05.105.127/0001-99

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 2022

12.16 91788 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 54,00  R$                45,60 59,95R$           3.237,30R$                 0,10%

12.17 102623 SINAPI

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS 

TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00  R$              814,35 1.070,71R$      1.070,71R$                 0,03%

12.18 250658 SEDOP Torre em conc.armado p/ cx.d'agua h=6,0m-base 2.0x2.0m UN 1,00  R$         15.111,32 19.868,36R$    19.868,36R$               0,60%

12.19 180548 SEDOP Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas UN 2,00  R$         14.741,37 19.381,95R$    38.763,90R$               1,17%

12.20 180417 SEDOP Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m UN 2,00  R$           3.327,49 4.374,98R$      8.749,96R$                 0,27%

13 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: 348.365,64R$             10,56%

13.1 100863 SINAPI

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 7,00  R$              550,83 724,23R$         5.069,61R$                 0,15%

13.2 100868 SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 14,00  R$              315,12 414,32R$         5.800,48R$                 0,18%

13.3 100866 SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 14,00  R$              286,05 376,10R$         5.265,40R$                 0,16%

13.4 86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 25,00  R$              458,47 602,80R$         15.070,00R$               0,46%

13.5 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 25,00  R$                38,94 51,20R$           1.280,00R$                 0,04%

13.6 190304 SEDOP Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD UN 7,00  R$              924,50 1.215,53R$      8.508,71R$                 0,26%

13.7 190375 SEDOP Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. UN 28,00  R$              629,65 827,86R$         23.180,08R$               0,70%

13.8 CPU 10 COMPOSIÇÃO

 BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 2,00 596,46R$              784,23R$         1.568,46R$                 0,05%

13.9 CPU 11 COMPOSIÇÃO

 BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 140 CM, INCLUSO 2 CUBAS DE 

EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 

CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, ENGATE 30 CM 

FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 2,00 1.195,91R$           1.572,38R$      3.144,76R$                 0,10%
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Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

 Endereço Da 

Obra: 
AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

BDI (%): 31,48%

 Responsável 

Técnico:     
 MARUZA BAPTISTA Registro Profissional:  

 BDI SERVIÇOS 31,48%

BDI EQUIPAMENTOS N / A

ITEM CÓDIGO FONTE     DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

 PREÇO

TOTAL (R$) 
%

CAU:A 28510-2/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

Data Base:

CNPJ 05.105.127/0001-99

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 2022

13.10 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 17,00  R$                83,81 110,19R$         1.873,23R$                 0,06%

13.11 190797 SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno UN 25,00  R$                74,38 97,79R$           2.444,75R$                 0,07%

13.12 190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno UN 39,00  R$                98,13 129,02R$         5.031,78R$                 0,15%

13.13 95547 SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 39,00  R$                88,49 116,35R$         4.537,65R$                 0,14%

13.14 95546 SINAPI
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 

PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 17,00  R$              154,66 203,35R$         3.456,95R$                 0,10%

13.15 161388 SEDOP Vidro temperado incolor e=10mm com ferragens M2 13,00  R$              558,29 734,04R$         9.542,52R$                 0,29%

13.16 250109 SEDOP Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio UN 41,00  R$              178,30 234,43R$         9.611,63R$                 0,29%

13.17 190636 SEDOP Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-2.0m UN 17,00  R$           1.115,06 1.466,08R$      24.923,36R$               0,76%

13.18 190238 SEDOP Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) UN 10,00  R$              728,55 957,90R$         9.579,00R$                 0,29%

13.19 250535 SEDOP Bancada c/ pia inox 2 cubas incl.armario (3,0x0,6m) UN 6,00  R$           3.785,84 4.977,62R$      29.865,72R$               0,91%

13.20 CPU 12 COMPOSIÇÃO
BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA DE 0,60 M - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO SOBRE MÃO FRANCESA.
M 37,76  R$           1.096,75 1.442,01R$      54.450,30R$               1,65%

13.21 190376 SEDOP Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula UN 3,00  R$              638,66 839,71R$         2.519,13R$                 0,08%

13.22 190097 SEDOP Torneira cromada de 1/2" p/ jardim UN 11,00  R$                83,19 109,38R$         1.203,18R$                 0,04%

13.23 190691 SEDOP Ducha higienica cromada UN 25,00  R$              156,70 206,03R$         5.150,75R$                 0,16%

13.24 251463 SEDOP Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) M2 25,49  R$              807,81 1.062,11R$      27.073,18R$               0,82%

13.25 250523 SEDOP Prateleiras em mad. de lei (l= 0,3m; e= 3cm) M 44,40  R$              142,73 187,66R$         8.332,10R$                 0,25%

13.26 CPU 13 COMPOSIÇÃO Pedra mortuaria em concreto com granito (0,80x2,2m) UN 1,00  R$           3.326,86 4.374,16R$      4.374,16R$                 0,13%

13.27 CPU 14 COMPOSIÇÃO

TANQUE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 120X105X90 CM, 

INCLUSO EM GRANILITE, SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00  R$           1.582,70 2.080,93R$      2.080,93R$                 0,06%

13.28 251027 SEDOP Exaustor d=40cm UN 1,00  R$              260,74 342,82R$         342,82R$                    0,01%

13.29 250640 SEDOP Bate maca em mogno - L=30cm M 304,51  R$              135,26 177,84R$         54.154,06R$               1,64%

13.30 60813 SEDOP Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação M2 21,47  R$              574,58 755,46R$         16.219,73R$               0,49%

13.31 61353 SEDOP Divisória naval perfil em aço/miolo celular M2 12,18  R$              120,57 158,53R$         1.930,90R$                 0,06%

13.32 91378 SEDOP Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço M2 1,68  R$              353,26 464,47R$         780,31R$                    0,02%

14 ÁGUAS PLUVIAIS 86.505,89R$               2,62%

14.1 100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 35,50  R$                57,44 75,52R$           2.680,96R$                 0,08%

14.2 100434 SINAPI

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E 

VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 139,15  R$                69,98 92,01R$           12.803,19R$               0,39%
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Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

 Endereço Da 

Obra: 
AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

BDI (%): 31,48%

 Responsável 

Técnico:     
 MARUZA BAPTISTA Registro Profissional:  

 BDI SERVIÇOS 31,48%

BDI EQUIPAMENTOS N / A

ITEM CÓDIGO FONTE     DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

 PREÇO

TOTAL (R$) 
%

CAU:A 28510-2/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

Data Base:

CNPJ 05.105.127/0001-99

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 2022

14.3 91791 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM 

(INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 287,70  R$                96,08 126,33R$         36.345,14R$               1,10%

 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA E RUFO EM CONCRETO 

14.4 98547 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 

DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 

E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

M2 108,56  R$              194,92 256,28R$         27.821,76R$               0,84%

14.5 80273 SEDOP Reboco impermeabilizante M2 114,86  R$                45,39 59,68R$           6.854,84R$                 0,21%
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Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

 Endereço Da 

Obra: 
AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

BDI (%): 31,48%

 Responsável 

Técnico:     
 MARUZA BAPTISTA Registro Profissional:  

 BDI SERVIÇOS 31,48%

BDI EQUIPAMENTOS N / A

ITEM CÓDIGO FONTE     DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

 PREÇO

TOTAL (R$) 
%

CAU:A 28510-2/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

Data Base:

CNPJ 05.105.127/0001-99

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 2022

15 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 13.211,16R$               0,40%

15.1 201507 SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg UN 15,00  R$              224,22 294,80R$         4.422,00R$                 0,13%

15.2 241468 SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente UN 92,00  R$                34,04 44,76R$           4.117,92R$                 0,12%

15.3 170978 SEDOP Luminária  c/ lâmp de emergência UN 67,00  R$                53,03 69,72R$           4.671,24R$                 0,14%

16 FACHADA 409.564,51R$             12,41%

16.1 CPU 15 COMPOSIÇÃO

 PAINEL METÁLICO DECORATIVO PARA FACHADA EM AÇO 

PERFURADO COM ESTRUTURA TUBULAR PARA FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 69,23 1.077,47R$           1.416,66R$      98.075,37R$               2,97%

16.2 61458 SEDOP Painel em ACM - Estruturado (fachadas) M2 230,82  R$              471,00 619,27R$         142.939,90R$             4,33%

16.3  CANTEIROS 
16.3.1 30010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 1,57  R$                51,21 67,33R$           105,71R$                    0,00%

16.3.2 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 6,18  R$                28,94 38,05R$           235,15R$                    0,01%

16.3.3 40285 SEDOP Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. M3 0,82  R$           1.385,06 1.821,08R$      1.493,29R$                 0,05%

16.3.4 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,75  R$                40,99 53,89R$           40,42R$                      0,00%

16.3.5 60045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo M2 12,36  R$                91,96 120,91R$         1.494,45R$                 0,05%

16.3.6 98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 40,70  R$                23,43 30,81R$           1.253,97R$                 0,04%

 VEGETAÇÃO 
16.3.7 CPU 16 COMPOSIÇÃO MUDA DE LIRIO DA PAZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 32,00  R$                47,33 62,23R$           1.991,36R$                 0,06%

16.3.8 CPU 17 COMPOSIÇÃO
TERRA PRETA VEGETAL PARA CANTEIROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M3 3,40  R$                77,13 101,41R$         344,79R$                    0,01%

16.4  Esquadrias 
16.4.1 90822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) M2 11,41  R$              400,11 526,06R$         6.002,34R$                 0,18%

16.4.2 CPU 18 COMPOSIÇÃO

 BRISE DE PERFIL U EM AÇO SOLDADOS, FIXADOS EM 

CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS FIXADAS COM GRAUTE NA 

ALVENARIA - ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE 

PULVERIZADO 

M2 43,02 262,17R$              344,70R$         14.828,99R$               0,45%

16.5  REVESTIMENTOS E PINTURAS 
16.5.1 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA M2 168,05  R$                17,71 23,29R$           3.913,88R$                 0,12%

16.5.2 20737 SEDOP Apicoamento de reboco ou cimentado M2 192,77  R$                  3,41 4,48R$             863,61R$                    0,03%

16.5.3 110762 SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. M2 192,77  R$                37,46 49,25R$           9.493,92R$                 0,29%

16.5.4 111292 SEDOP Pastilha de porcelana 5x5cm - Padrão Alto M2 192,77  R$              271,65 357,17R$         68.851,66R$               2,09%

16.5.5 100758 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 22,81  R$                38,06 50,04R$           1.141,41R$                 0,03%

16.6  COBERTURA 
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Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

 Endereço Da 

Obra: 
AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

BDI (%): 31,48%

 Responsável 

Técnico:     
 MARUZA BAPTISTA Registro Profissional:  

 BDI SERVIÇOS 31,48%

BDI EQUIPAMENTOS N / A

ITEM CÓDIGO FONTE     DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

 PREÇO

TOTAL (R$) 
%

CAU:A 28510-2/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

Data Base:

CNPJ 05.105.127/0001-99

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 2022

16.6.1 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 33,65  R$                55,27 72,67R$           2.445,35R$                 0,07%

16.6.2 71497 SEDOP Cobertura -Telha termoacústica M2 33,65  R$              121,55 159,81R$         5.377,61R$                 0,16%

16.6.3 94229 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 33,06  R$              163,21 214,59R$         7.094,35R$                 0,21%

16.6.4 91790 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 55,00  R$                69,46 91,33R$           5.023,15R$                 0,15%

16.6.5 99253 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00  R$              557,03 732,38R$         2.929,52R$                 0,09%

16.7  CALÇADA 
16.7.1 20018 SEDOP Demolição manual de concreto simples M3 11,91  R$              249,59 328,16R$         3.908,39R$                 0,12%

16.7.2 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 11,91  R$              783,64 1.030,33R$      12.271,23R$               0,37%

16.7.3 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

M2 59,44  R$                87,53 115,08R$         6.840,36R$                 0,21%

16.7.4 260523 SEDOP Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m com lâmina d'água M 127,45  R$                53,79 70,72R$           9.013,26R$                 0,27%

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

16.7.5 130728 SEDOP
PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades), e 

alerta na cor vermelho
M2 10,14  R$              119,34 156,91R$         1.591,07R$                 0,05%
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Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

 Endereço Da 

Obra: 
AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

BDI (%): 31,48%

 Responsável 

Técnico:     
 MARUZA BAPTISTA Registro Profissional:  

 BDI SERVIÇOS 31,48%

BDI EQUIPAMENTOS N / A

ITEM CÓDIGO FONTE     DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

 PREÇO

TOTAL (R$) 
%

CAU:A 28510-2/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

Data Base:

CNPJ 05.105.127/0001-99

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 2022

17 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS 41.024,05R$               1,24%

17.1 SINAPI 97341

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                  22,50  R$                60,53 79,58R$           1.790,55R$                 0,05%

17.2 SINAPI 97342

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO– 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                  45,00  R$                95,76 125,91R$         5.665,95R$                 0,17%

17.3 SINAPI 97337

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                  66,00  R$              176,07 231,50R$         15.279,00R$               0,46%

17.4 SINAPI 93085

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UN                  15,00  R$                12,86 16,91R$           253,65R$                    0,01%

17.5 SINAPI 92311

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                  15,00  R$                12,30 16,17R$           242,55R$                    0,01%

17.6 SINAPI 92318

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN                    9,00  R$                28,21 37,09R$           333,81R$                    0,01%

17.7 SINAPI 92312

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                  18,00  R$                21,39 28,12R$           506,16R$                    0,02%

17.8 SINAPI 92289

COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                    9,00  R$                53,79 70,72R$           636,48R$                    0,02%

17.9 SEDOP 171056 RÉGUA DE 5 TOMADAS UN                    5,00  R$                66,28 87,14R$           435,70R$                    0,01%

17.10 CPU 19 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PAINEL DE UN                    1,00  R$           2.774,26 3.647,60R$      3.647,60R$                 0,11%

17.11 SEDOP 170880 Caixa de passagem em aluminio 400x400x180mm UN                    1,00  R$              282,64 371,62R$         371,62R$                    0,01%

17.12 SINAPI 95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN                    3,00  R$                61,16 80,41R$           241,23R$                    0,01%

17.13 CPU 20 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINeL MODULAR DE 

PAREDE (RÉGUA DE GASES MEDICINAIS) - PM1
UN                    5,00  R$           1.767,53 2.323,95R$      11.619,75R$               0,35%

18 LIMPEZA FINAL 17.426,96R$               0,53%

18.1 270591 SEDOP Limpeza de canaletas (0.30x0.30m) M 120,00  R$                  8,07 10,61R$           1.273,20R$                 0,04%

18.2 CPU 21 COMPOSIÇÃO  LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM, INSPEÇÃO OU GORDURA UND 43,00 23,51R$                 30,91R$           1.329,13R$                 0,04%

18.3 270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra M2 1.650,85  R$                  6,83 8,98R$             14.824,63R$               0,45%

TOTAL GERAL (R$) 3.300.000,00R$          100,00%
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Proponente:

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

1 2 3 4 5 6 7 8

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100%

              10.764,74               10.764,74               10.764,74               10.764,74               10.764,74               10.764,74               10.764,74               10.764,74 86.117,93R$         

16,60% 16,60% 16,60% 17,00% 16,60% 16,60% 100%

                5.706,75                 5.706,75                 5.706,75                 5.844,27                 5.706,75                 5.706,75 34.378,04R$         

50,00% 50,00% 100%

              52.468,97               52.468,97         104.937,93R$       

100,00% 100%

              45.475,26       45.475,26R$         

30,00% 40,00% 30,00% 100%

                   782,56                 1.043,42                    782,56       2.608,54R$           

30% 30,00% 40,00% 100%

              88.133,53               88.133,53             117.511,38           293.778,44R$       

50,00% 50% 100%

                  119.116,08               119.116,08   238.232,15R$       

20% 20% 25,00% 35,00% 100%

              68.089,03               68.089,03               85.111,28             119.155,80         340.445,13R$       

20,00% 80,00% 100%

                    51.792,88             207.171,54     258.964,42R$       

25,00% 35,00% 40,00% 100%

                      73.358,58             102.702,01             117.373,73 293.434,32R$       

20% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 100%

              99.847,68                   74.885,76               74.885,76             124.809,60             124.809,60 499.238,40R$       

20,00% 80,00% 100%

              37.258,25                     149.032,98   186.291,23R$       

30,00% 35,00% 35,00% 100%

                  104.509,69             121.927,97             121.927,97 348.365,64R$       

100,00% 100%

                            86.505,89 86.505,89R$         

100% 100%

                      13.211,16 13.211,16R$         

50,00% 50,00% 100%

              204.782,26             204.782,26         409.564,51R$       

100,00% 100%

                            41.024,05 41.024,05R$         

100,00% 100%

                            17.426,96 17.426,96R$         

408.526,77R$       430.988,69R$       424.658,97R$       411.183,45R$       420.456,77R$       405.759,88R$       387.309,34R$       411.116,13R$       3.300.000,00R$    

12,38% 13,06% 12,87% 12,46% 12,74% 12,30% 11,74% 12,46% 100,00%

408.526,77R$       839.515,46R$       1.264.174,43R$    1.675.357,88R$    2.095.814,65R$    2.501.574,53R$    2.888.883,87R$    3.300.000,00R$    

12,38% 25,44% 38,31% 50,77% 63,51% 75,81% 87,54% 100,00%

18

% SIMPLES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

FACHADA

LIMPEZA FINAL

16

17 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS

14 ÁGUAS PLUVIAIS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

7 ESQUADRIAS

10

13
APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E 

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:

11

8 REVESTIMENTOS

12

PINTURAS

TOTAL

1

5

2

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO

4 PAREDES E ESTRUTURA

% ACUMULADO

9 PISOS

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

DEPÓSITO DE RESÍDUOS

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

31,48%

 MARUZA BAPTISTA 

Município/UF:

Data Base:

15 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM

COBERTURA

CAU:A 28510-2/PA

MESES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 2022

ABAETETUBA/PA

 Registro Profissional:   

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
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Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

 Endereço Da Obra: AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ Data Base:

BDI (%): 31,48%

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

Item Parcela do BDI

1 AC = Taxa de Administração Central 3,00%

2 S e G = Taxas de Seguro e Garantia 0,80%

3 R = Taxa de Risco 1,27%

4 DF = Taxa de Despesas Financeiras 1,23%

5 L = Taxa de Lucro / Remuneração 7,36%

6 I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 13,15%

Item Impostos 

6.1 ISS 5,00%

6.2 PIS 0,65%

6.3 COFINS 3,00%

6.4 CPRB 4,50%

Total Impostos = 13,15%

31,48%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

Fórmula para o cálculo de BDI

SINAPI DESONERADO - 

MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

2022

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99
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Notas:

2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa

3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.

1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços”  do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar 

nº116/2001.
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Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Município/UF:

Objeto:

 Endereço Da 

Obra: 

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, 

PARÁ

BDI (%): 31,48%

 Responsável 

Técnico:     
 MARUZA BAPTISTA 

 Registro 

Profissional:   

HORISTA (%) MENSALISTA (%) HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,12% Não incide 18,12% Não incide

B2 Feriados 4,15% Não incide 4,15% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 11,11% 8,33% 11,11% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,72% Não incide 2,72% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

Data Base:

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

ABAETETUBA/PA

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

2022

CAU:A 28510-2/PA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
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B9 Férias Gozadas 11,24% 8,43% 11,24% 8,43%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 49,16% 18,14% 49,16% 18,14%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,75% 4,32% 5,75% 4,32%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10% 0,14% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 3,10% 2,32% 3,10% 2,32%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,31% 2,49% 3,31% 2,49%

C5 Indenização Adicional 0,48% 0,36% 0,48% 0,36%

C Total 12,78% 9,59% 12,78% 9,59%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,26% 3,05% 18,09% 6,68%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado
0,48% 0,36% 0,51% 0,38%

D Total 8,74% 3,41% 18,60% 7,06%

87,48% 47,94% 117,34% 71,59%

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

 Endereço Da Obra: 

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA 
 Registro 

Profissional:   
CAU:A 28510-2/PA

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 
CPU 01  UND 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

90777 SINAPI
 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 480,000 82,16R$                39.436,80R$                            

90776 SINAPI  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.408,000 18,51R$                26.062,08R$                            

CUSTO TOTAL DO ITEM S/ BDI 65.498,88R$                            

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 

CPU 02  UND 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

91341 SINAPI

 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 2,93 459,33R$              1.345,84R$                              

3122 SINAPI-I

 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO 

GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO 

DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM 

UN    2,00 5,24R$                  10,48R$                                   

100704 SINAPI
 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO 

DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 
UN 1,00 63,13R$                63,13R$                                   

CUSTO TOTAL DO ITEM S/ BDI 1.419,45R$                              

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

31,48%

 DESCRIÇÃO 

 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 1,50 X 1,95 M, COM GUARNIÇÃO, FECHO INTERNO EM AÇO INOX E 

PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SINAPI DESONERADO - 

MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

2022

Data Base:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

 DESCRIÇÃO 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (CPU)

 DESCRIÇÃO 

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

 Endereço Da Obra: 

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA 
 Registro 

Profissional:   
CAU:A 28510-2/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

31,48%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
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REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (CPU)

CPU 03  M 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

94963 SINAPI

 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M3 0,02 442,55R$              8,85R$                                     

7155 SINAPI-I

 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM 

M2    0,35 21,81R$                7,63R$                                     

1346 SINAPI-I

 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 

(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 x 1100 MM, E = 10 MM 

M2    0,40 58,14R$                23,26R$                                   

43132 SINAPI-I
 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 
KG    0,08 21,92R$                1,75R$                                     

88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 21,31R$                8,52R$                                     

88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 17,09R$                7,69R$                                     

CUSTO TOTAL DO ITEM S/ BDI 57,70R$                                   

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 

CPU 04  M2 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

1607 SINAPI-I

 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA 

PVC - CONICAS) 

CJ    2,00 0,30R$                  0,60R$                                     

 RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA E PARAFUSOS DE 

FIXAÇÃO. 

 DESCRIÇÃO 

 CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM  PINGADEIRA E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM. 
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (CPU)

4302 SINAPI-I
 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 

5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 
UN    1,26 4,57R$                  5,76R$                                     

7194 SINAPI-I
 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 

M (SEM AMIANTO) 
M2    1,36 44,26R$                60,06R$                                   

4425 SINAPI-I
 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
M     0,22 22,65R$                5,03R$                                     

4430 SINAPI-I
 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA 
M     0,56 10,71R$                5,95R$                                     

4415 SINAPI-I
 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA 
M     2,00 4,05R$                  8,10R$                                     

5075 SINAPI-I  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,12 20,24R$                2,43R$                                     

88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 17,09R$                4,08R$                                     

88323 SINAPI  TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 20,88R$                5,09R$                                     

CUSTO TOTAL DO ITEM S/ BDI 97,10R$                                   
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IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 

CPU 05  UND 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

TUBO REVESTIDO CHUMBADO VD 1,50MM - 4 X 6CM 

X 2,60MTS     
UN. 1,00 234,50R$        234,50R$                         

CONJUNTO FIXADOR PARA GRADIL VD - C/TAMPA E 

PARAFUSO
UN. 2,00 8,76R$            17,52R$                           

GRADIL VERDE FIO - 4,30MM - 2,03 X 2,50MTS UN. 1,00 573,37R$        573,37R$                         

10269 SEDOP  Locação planimetrica de linha M 2,50 1,84R$            4,60R$                             

30010 SEDOP  Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 0,07 51,21R$          3,58R$                             

96617 SINAPI

 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 

M2 0,15 17,96R$          2,69R$                             

40283 SEDOP  Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) M3 0,05 2.907,14R$     145,36R$                         

100741 SINAPI

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 

M2 5,00 18,72R$          93,60R$                           

10997 SINAPI-I
 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO 

IGUAL A 4,00 MM 
KG    0,20 30,00R$          6,00R$                             

 DESCRIÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO GRADIL VERDE FIO - 4,30MM - 2,03 X 2,50MTS COM MONTANTES EM TUBO REVESTIDO 

CHUMBADO - 4 X 6CM X 2,60MTS , INCLUINDO BLOCOS DE FUNDAÇÃO E PINTURA ANTICORROSIVA APLICADA NA 

ESTRUTURA METÁLICA.

MAPA DE COTAÇÃO

MAPA DE COTAÇÃO

MAPA DE COTAÇÃO
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88315 SINAPI
 SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,77 21,19R$          16,32R$                           

88242 SINAPI
 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,30 17,13R$          22,27R$                           

88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 21,31R$          25,57R$                           

1.145,38R$                              

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 

CPU 06  M2 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

 VIDRO PLUMBÍFERO PARA SALA DE RAIO X M2 1,00 5.121,43R$           5.121,43R$                              

43657 SINAPI-I

 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, 

TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO 

CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS 

M     4,00 4,42R$                  17,68R$                                   

36888 SINAPI-I

 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO 

ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE 

M     8,00 16,84R$                134,72R$                                 

88239 SINAPI
 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 2,10 17,41R$                36,56R$                                   

88261 SINAPI
 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 2,24 20,24R$                45,34R$                                   

R$ 5.355,73

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE  DESCRIÇÃO 

COTAÇÃO MERCADO 

Total do ítem

 DESCRIÇÃO 

VIDRO PLUMBÍFERO PARA SALA DE RAIO X INSTALADO COM PERFIL DE ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO 

OU BRILHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Total do ítem
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (CPU)

CPU 07  UND 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

90482 SEDOP  Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples M2 1,89 375,72R$              710,11R$                                 

91304 SINAPI

 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

UN 1,00 91,78R$                91,78R$                                   

12759 SINAPI-I
 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), 

ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) 
M2    0,72 861,11R$              620,00R$                                 

100874 SINAPI
 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 2,00 286,05R$              572,10R$                                 

R$ 1.993,99Total do ítem

KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA PCD, 90X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO FÓRMICA), 

COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO, 

CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM E PUXADOR PARA PCD EM AMBOS OS LADOS  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 

CPU 08  UND 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

91341 SINAPI

 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 1,68 459,33R$              771,67R$                                 

11687 SINAPI-I
 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM 

RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) 
M     0,80 961,35R$              769,08R$                                 

1.540,75R$                              

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 
CPU 09  UND 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

D00070 SEDOP-INS  Soda cáustica KG 2,39 15,00R$                35,85R$                                   

88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,90 17,09R$                152,10R$                                 

R$ 187,95

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 

CPU 10  UND 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA

 DESCRIÇÃO 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 

CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 DESCRIÇÃO 

Total do ítem

 DESCRIÇÃO 

KIT DE PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR, 80X210CM, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, PASADOR E BALCÃO EM CHAPA 

METÁLICA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Total do ítem
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86884 SINAPI
 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 1,00 8,32R$                  8,32R$                                     

86895 SINAPI
 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 1,00 314,43R$              314,43R$                                 

86906 SINAPI

 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 1,00 58,46R$                58,46R$                                   

86877 SINAPI

 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00 64,62R$                64,62R$                                   

86882 SINAPI
 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 1,00 20,72R$                20,72R$                                   

86901 SINAPI
 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 1,00 129,91R$              129,91R$                                 

R$ 596,46

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 

CPU 11  UND 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

Total do ítem

 DESCRIÇÃO 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 140 CM, INCLUSO 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 

METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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86884 SINAPI
 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 2,00 8,32R$                  16,64R$                                   

4823 SINAPI-I  MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,90 50,96R$                45,86R$                                   

7568 SINAPI-I

 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS 

UN    14,00 1,10R$                  15,40R$                                   

11795 SINAPI-I

 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 

REGIAO, E=  *2,5* CM 

M2    0,70 490,56R$              343,39R$                                 

37329 SINAPI-I  REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,04 85,33R$                3,41R$                                     

37590 SINAPI-I
 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO 
UN    4,00 21,58R$                86,32R$                                   

88274 SINAPI
 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 4,48 21,91R$                98,16R$                                   

88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 17,09R$                39,31R$                                   

86906 SINAPI

 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 2,00 58,46R$                116,92R$                                 

86877 SINAPI

 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00 64,62R$                129,24R$                                 

86882 SINAPI
 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 2,00 20,72R$                41,44R$                                   
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86901 SINAPI
 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 2,00 129,91R$              259,82R$                                 

R$ 1.195,91

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 

CPU 12  M 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

4823 SINAPI-I  MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,54 50,96R$          27,52R$                           

7568 SINAPI-I

 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO 

DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 

UN    6,00 1,10R$            6,60R$                             

11687 SINAPI-I
 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 

CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) 
M     1,00 961,35R$        961,35R$                         

37591 SINAPI-I
 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 

40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO 
UN    2,00 25,94R$          51,88R$                           

88274 SINAPI
 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,49 21,91R$          32,65R$                           

Total do ítem

 DESCRIÇÃO 

BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA DE 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE MÃO FRANCESA.
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

 Endereço Da Obra: 

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA 
 Registro 

Profissional:   
CAU:A 28510-2/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

31,48%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SINAPI DESONERADO - 

MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

2022

Data Base:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (CPU)

88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98 17,09R$          16,75R$                           

1.096,75R$                              

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 

CPU 13  UND 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

20174 SEDOP
 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa 

coletora) 
M3 0,1320 92,07R$          12,15R$                           

30010 SEDOP  Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 0,1290 51,21R$          6,61R$                             

40025 SEDOP  Fundação corrida com seixo M3 0,1200 613,73R$        73,65R$                           

40026 SEDOP  Baldrame em concreto M3 0,0300 1.454,58R$     43,64R$                           

50757 SEDOP
 Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento 

e adensamento) 
M3 0,2700 3.438,58R$     928,42R$                         

110143 SEDOP  Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 M2 4,7000 10,83R$          50,90R$                           

110653 SEDOP  Granito e=2cm M2 4,7000 433,07R$        2.035,43R$                      

110762 SEDOP  Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. M2 4,7000 37,46R$          176,06R$                         

3.326,86R$                              

 DESCRIÇÃO 

Pedra mortuaria em concreto com granito (0,80x2,2m)

Total do ítem

Total do ítem
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

 Endereço Da Obra: 

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA 
 Registro 

Profissional:   
CAU:A 28510-2/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

31,48%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SINAPI DESONERADO - 

MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

2022

Data Base:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (CPU)

Tanque

Elemento Largura X      Altura Espes. Volume (m³)
Bacia

Lateral 1 1,20 0,70 x 0,05 = 0,04

Lateral 2 1,20 0,70 x 0,05 = 0,04

Lateral 3 0,85 0,70 x 0,05 = 0,03

Lateral 4 0,85 0,70 x 0,05 = 0,03

Fundo 1,20 1,05 x 0,07 = 0,09

Pilares

Pilar 1 0,15 0,20 x 0,15 = 0,005

Pilar 2 0,15 0,20 x 0,15 = 0,005

Pilar 3 0,15 0,20 x 0,15 = 0,005

Pilar 4 0,15 0,20 x 0,15 = 0,005

Total (m³) 0,25

Element Largura Altura Área (m²)
Lateral 1 1,20 x 0,70 = 0,84

Lateral 2 1,20 x 0,70 = 0,84

Lateral 3 1,05 x 0,70 = 0,74

Lateral 4 1,05 x 0,70 = 0,74

3,16

Revestimento Externo

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CPU 14

Total (m²)
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

 Endereço Da Obra: 

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA 
 Registro 

Profissional:   
CAU:A 28510-2/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

31,48%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SINAPI DESONERADO - 

MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

2022

Data Base:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (CPU)

Revestimento Interno

Elemento Largura Altura Área (m²)
Lateral 1 1,10 x 0,63 = 0,69

Lateral 2 1,10 x 0,63 = 0,69

Lateral 3 0,95 x 0,63 = 0,60

Lateral 4 0,95 x 0,63 = 0,60

Fundo 1,10 x 0,95 = 1,05

3,63

Elemento Largura Altura Área (m²)

0,15 x 0,20 = 0,03

0,15 x 0,20 = 0,03

0,15 x 0,20 = 0,03

0,15 x 0,20 = 0,03

0,15 x 0,20 = 0,03

0,15 x 0,20 = 0,03

0,15 x 0,20 = 0,03

0,15 x 0,20 = 0,03

0,15 x 0,20 = 0,03

0,15 x 0,20 = 0,03

0,15 x 0,20 = 0,03

0,15 x 0,20 = 0,03

0,15 x 0,20 = 0,03

0,15 x 0,20 = 0,03

0,15 x 0,20 = 0,03

0,15 x 0,20 = 0,03

0,48

7,27

Pilar 2

Pilar 3

Total (m²)

Revestimento dos Pilares

Pilar 1

Pilar 4

Total (m²)

Total de Área para Revestimento
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

 Endereço Da Obra: 

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA 
 Registro 

Profissional:   
CAU:A 28510-2/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

31,48%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SINAPI DESONERADO - 

MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

2022

Data Base:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (CPU)

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 

CPU 14  M2 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

97734 SINAPI

 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 

DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_01/2018 

M3 0,25 2.602,17R$           650,54R$                                 

34682 SINAPI-I
 REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE 

OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO) 
M2    7,27 90,32R$                656,63R$                                 

270768 SEDOP  Resina p/ piso em korodur M2 7,27 25,94R$                188,58R$                                 

86883 SINAPI
 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 1,00 11,80R$                11,80R$                                   

86879 SINAPI

 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 

COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 1,00 6,74R$                  6,74R$                                     

86911 SINAPI

 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00 68,41R$                68,41R$                                   

1.582,70R$                              

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 

CPU 15  M2 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

PAINEL METÁLICO DECORATIVO PARA FACHADA EM AÇO PERFURADO COM ESTRUTURA TUBULAR PARA FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Total do ítem

 DESCRIÇÃO 

TANQUE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 120X105X90 CM, INCLUSO EM GRANILITE, SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 DESCRIÇÃO 
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

 Endereço Da Obra: 

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA 
 Registro 

Profissional:   
CAU:A 28510-2/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

31,48%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SINAPI DESONERADO - 

MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

2022

Data Base:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (CPU)

 PAINÉL METÁLICO DECORATIVO PARA FACHADA EM AÇO 

CORTEN COM ESTRUTURA TUBULAR PARA FIXAÇÃO 
M2 1,00 1.036,62R$           1.036,62R$                              

88240 SINAPI
 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,10 14,57R$                16,03R$                                   

88278 SINAPI
 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,40 17,73R$                24,82R$                                   

R$ 1.077,47

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 

CPU 16  UND 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

 MUDA DE LIRIO DA PAZ UND 1,00 27,55R$                27,55R$                                   

88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 17,09R$                2,56R$                                     

88441 SINAPI  JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 17,44R$                2,62R$                                     

93358 SINAPI
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 
M3 0,22 67,60R$                14,60R$                                   

47,33R$                                   

Total do ítem

COTAÇÃO MERCADO

COTAÇÃO MERCADO

 DESCRIÇÃO 

MUDA DE LIRIO DA PAZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Total do ítem
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

 Endereço Da Obra: 

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA 
 Registro 

Profissional:   
CAU:A 28510-2/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

31,48%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SINAPI DESONERADO - 

MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

2022

Data Base:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (CPU)

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 

CPU 17  M3 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

J00008 SEDOP-INS  Terra preta vegetal M3 1,00 61,25R$                61,25R$                                   

88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 17,09R$                7,86R$                                     

88441 SINAPI  JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 17,44R$                8,02R$                                     

77,13R$                                   

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 

CPU 18  M2 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

43083 SINAPI-I
 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 

X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM 
KG    4,70 11,09R$                52,12R$                                   

40598 SINAPI-I
 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO 

LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM 
KG    2,40 10,81R$                25,94R$                                   

88315 SINAPI  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 21,19R$                33,90R$                                   

88251 SINAPI
 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,40 17,50R$                24,50R$                                   

98746 SINAPI
 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO 

CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 
M 1,36 52,87R$                71,90R$                                   

11963 SINAPI-I
 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 

1/2", COMPRIMENTO 75 MM 
UN    4,00 9,79R$                  39,16R$                                   

 DESCRIÇÃO 

 DESCRIÇÃO 

TERRA PRETA VEGETAL PARA CANTEIROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Total do ítem

BRISE DE PERFIL U EM AÇO SOLDADOS, FIXADOS EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS FIXADAS COM GRAUTE NA 

ALVENARIA - ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE PULVERIZADO
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

 Endereço Da Obra: 

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA 
 Registro 

Profissional:   
CAU:A 28510-2/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

31,48%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SINAPI DESONERADO - 

MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

2022

Data Base:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (CPU)

1319 SINAPI-I
 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 

MM (38,00 KG/M2) 
KG    1,32 9,29R$                  12,26R$                                   

100739 SINAPI

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P 

M2 0,30 7,95R$                  2,39R$                                     

262,17R$                                 

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 

CPU 19  UND 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

 PAINEL DE ALARME PARA REDE DE AR MEDICINAL UN 1,00 853,27R$              853,27R$                                 

 PAINEL DE ALARME PARA REDE DE VÁCUO  UN 1,00 853,27R$              853,27R$                                 

 PAINEL DE ALARME PARA REDE DE OXIGÊNIO UN 1,00 853,27R$              853,27R$                                 

88267 SINAPI
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 5,69 20,70R$                117,78R$                                 

88248 SINAPI
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 5,69 16,99R$                96,67R$                                   

R$ 2.774,26

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 

CPU 20  UND 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

Total do ítem

COTAÇÃO MERCADO

COTAÇÃO MERCADO

COTAÇÃO MERCADO

 DESCRIÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PAINEL DE ALARME PARA REDES DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL E 

VÁCUO

Total do ítem

 DESCRIÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINeL MODULAR DE PAREDE (RÉGUA DE GASES MEDICINAIS) - PM1
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

 Endereço Da Obra: 

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA 
 Registro 

Profissional:   
CAU:A 28510-2/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

31,48%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SINAPI DESONERADO - 

MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

2022

Data Base:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS (CPU)

PAINÉL MODULAR DE PAREDE (RÉGUA DE GASES 

MEDICINAIS)
UN 1,00 R$ 1.666,15 1.666,15R$                              

88267 SINAPI
 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 2,69 20,70R$                55,68R$                                   

88248 SINAPI
 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 2,69 16,99R$                45,70R$                                   

R$ 1.767,53

IDENTIFICAÇÃO  UNIDADE 
CPU 21  UND 

CÓDIGO FONTE  DESCRIÇÃO UN COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
TOTAL (R$)

D00070 SEDOP-INS  Soda cáustica KG 0,20 15,00R$                3,00R$                                     

88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 17,09R$                20,51R$                                   

R$ 23,51

 DESCRIÇÃO 

LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM, INSPEÇÃO OU GORDURA

Total do ítem

Total do ítem

COTAÇÃO MERCADO
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 Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

 Objeto: 

 Endereço Da 

Obra: 

 BDI (%): 
 Responsável 

Técnico:     

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h/dia dias/mês duração da obra

H= 4 x 15 x 8 = 480,00 h

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h/dia dias/mês duração da obra

H= 8 x 22 x 8 = 1408,00 h

obs.: 

obs2.: 

Q= 1,00 UND

Os quantitativos calculados para a carga horária dos profissionais que comporão a administração local da obra, foram 

utilizados na CPU 1.

Para medição do serviço de administração local, serão  feitos pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, por 

isso, os quantitativos calculados foram transformados em unidade (CPU 1), e este serviço será pago percentualmente 

conforme a evolução da obra, conforme determinado no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário.

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ

31,48%

 MARUZA BAPTISTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

 Registro Profissional:   

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 2022

CAU:A 28510-2/PA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)

Q= 1,00 UND

2.2 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica

Comprim. Altura Quant. Área total

A= 3,00 x 2,00 x 1,00 = 6,00 m²

A= 6,00 m²

2.3 Tapume metálico

Recuo Comp. fachada Recuo Perímetro Total

A= 3,00 + 37,30 + 3,00 = 43,30 m

perímetro de isolamento altura (m) Área total

A= 43,30 x 2,00 = 86,6 m²

A= 86,60 m²

MEMORIA DE CÁLCULO

perímetro de isolamento

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.1

Área (m²)

223,67

7,06

26,90

0

4,16

64,12

8,70

14,12

33,87

46,36

A= 428,96 m²

3.2

Área (m²)

156,93

26,13

15,71

2,40

34,72

26,90

0 Esta cobertura será parcialmente retelhada com substituição de parte das peças estrututurais.

30,73

9,53

96,83

S= 399,88 m²

3.3

Área de telha de fibrocimento Área de telha de barro

A= 428,96 399,88 = 828,84

S= 828,84 m²

3.4

+

Esta cobertura será parcialmente retelhada com substituição de parte das peças estrututurais.

Retirada de telhas de barro

Ambiente

Cobertura 1

Cobertura 2

Cobertura 3

Cobertura 11

Cobertura 12

Cobertura 6

Cobertura 7

Cobertura 6

Cobertura 7

Cobertura 8

Cobertura 13

Cobertura 14

Cobertura 15

Cobertura 4

Cobertura 5

Cobertura 9

Cobertura 10

Cobertura 16

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento

MEMORIA DE CÁLCULO

Ambiente

Cobertura 1

Cobertura 3

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

Área (m²) Área (m²)

2,08 3,21

29,78 15,01

1,66 7,15

8,39 Lavanderia 12,37

15,01 Roupa Suja 8,40

13,08 Enfermaria 7, 8, 9 14,61

12,00 BHO 7 3,60

2,62 Enfermaria 4, 5, 6 16,31

2,62 BHO 8 3,09

18,19 Enfermaria 1, 2, 3 15,77

11,65 BHO 9 3,71

3,18 Antigo refeitório 13,42

14,10 Circulação 3,94

Antiga cozinha 9,56

Necrotério 19,43

Não tem forro

28,51

13,43

2,84

12,40

3,62

4,49

9,98

S= 359,21 m²

3.5 Retirada de forro em mad., incl. barroteamento

12,06 6,00

18,32 23,38

14,90 12,24

13,63 17,57

17,10 12,98

2,59 11,16

1,00 16,80

0,86 26,40

37,51 15,98

12,98

3,38 6,19

Hall de serviço

Depósito 2

SUPERIOR

BHO 10

BHO Funcionários

SUPERIOR
Circ. 2

Sala 9

Vestiário 3

Sala 10

Sala 11

TÉRREO TÉRREO

Circ. 01

BHO 6

Conforto enfermeiros

Secretaria

Assistente social

AmbienteAmbiente

UTI

Posto de enfermagem

Hall 1

Recepção 1

Hall 2

Direção

WC Masc. 1

WC Fem. 2

Sala 1 (antiga AIH)

Sala 4

Almoxarifado

circulação UTI

Descanso médico

Bho 11

Circ. 7

Descanso enfermeiros

circulação 6

Sala 1

Sala 2

Sala 8Bho 1

Sala 5 Hall

Sala 7

não haverá intervenção

Vestiário 1

Sala 3

SUPERIOR

A. serv.

Isolamento

Expurgo 

Depósito

Conforto

Banheiro

Sala 3

Sala 4

Bho 2

Sala 12

Laboratório

Almoxarifado
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

7,20 8,71

9,30 11,21

esta área está sem cobertura 1,57

27,29

S= 348,31 m²

Circ. 1

Hall

Sala 5

Sala 4

Bho

Sala 6

Vestiário 2
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

3.6 Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora

Área (m²) Área (m²) Área (m²)

8,50 12,00 9,85

14,70 2,62

2,38 2,62 8,07

1,65 18,19 6,72

13,85 11,65 6,72

7,27 3,18 4,86

14,90 14,10 1,58

21,95 32,25

2,97

9,17

2,33 13,89

8,81

8,81

20,86

3,60

2,59 korodur

3,37 3,62

3,18 korodur

9,21 korodur

2,35 3,21

24,50 3,37

8,77 7,15

8,81 3,90

8,81 12,37

8,81 8,40

26,35 korodur

19,12 3,60

9,77 korodur

12,12 3,09

7,90 korodur

4,60 3,71

2,08 8,40

29,78 16,54

1,66 13,42

8,39 3,94

15,01 9,56

13,08 19,43

Cozinha

Antigo refeitório

Necrotério

Hall de serviço

Escovação 

Enfermaria 1, 2, 3

BHO 9

Guarda de materiais

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Circ. 5

Descanso médico

Bho 11

BHO 10

BHO Func.

BHO 8

Hall BHO Func.

Antiga cozinha

Roupa Suja

Despensa

Bho Enfermaria 

Enfermaria 1

Hall 3

Sala AIH

Bho 2

Hall AIH

Secretaria

Bho 5

Hall 1

Recepção 1

Direção

Assistente social

Hall 2

Sala 4

Posto de enfermagem

Conforto

Hall 4

Circ. 2

Raio x

Revelação

Ambiente

TÉRREO

Circ. 01

WC Masc. 1

WC Fem. 2

Lavatório

Sala 3 (antiga diretoria)

Bho 3

Ambiente

TÉRREO

Farmácia 1

Farmácia 2

Sala 2 (recepção emergência)

Hall

Bho 4

Sala 1

BHO 6

Conforto enfermeiros

UTI

Sala 1 (antiga AIH)

Sala de cirurgia

Circulação

Lavanderia

Ambiente

TÉRREO

Laboratório

WC

Sala 2

Recepção Laboratório

Hall

Recepção 2

Depósito 2

Rampa

Escada

Enfermaria 4, 5, 6

não haverá intervenção
Expurgo 

Almoxarifado

circulação UTI

Descanso enfermeiros

Enfermaria 7, 8, 9

BHO 7

Isolamento

Posto de enfermagem

circulação 6

Circ. 7
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

= 644,02 m²

12,06 23,38

18,32 12,24

2,90 17,57

13,63 12,98

17,10 11,16

2,59 16,80

1,00 26,40

0,86 15,98

37,51 10,60

12,98

3,38 6,19

7,20 8,71

9,30 11,21

4,66 1,57

27,29 28,51

6,00 13,43

2,84

= 396,35 m²

ÁREA DE PISO DO TÉRREO ÁREA DE PISO DO SUPERIOR

ÁREA TOTALDE PISO= 644,02 + 396,35 = 1040,37

A= 1040,37 m²

Depósito

Conforto

Banheiro

Vestiário 3

Almoxarifado

ÁREA DE PISO DO SUPERIOR

Sala 10

Sala 11

Sala 5

ÁREA DE PISO DO TÉRREO

Laboratório

Sala 9

Sala 4

Sala 5

Vestiário 1

Sala 7

SUPERIOR

Bho 2

Sala 6

Vestiário 2
Bho

Circ. 1

Sala 1

A. serv.

Hall

Sala 12

Hall

Sala 3

Sala 2

Bho 1

SUPERIOR

Sala 3

Sala 4

Circ. 2

Hall escada

Sala 8
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

3.7 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²) Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²)

Hall 3 UTI

Sala AIH 15,58 2,90 45,18 Posto de enfermagem

Bho 2 6,30 1,90 11,97 Isolamento

Hall AIH 5,16 1,90 9,8 Expurgo 
Sala 2 (recepção 

emergência)
15,60

2,56 39,94
Almoxarifado

Hall 4 11,22 1,65 18,51 circulação UTI

Circ. 2 16,00 1,65 26,4 circulação 6

Recepção 2 22,00 1,65 36,3 Descanso médico 0

Raio x Bho 11 8,35 2,60 21,71

Revelação Circ. 7 0

Farmácia 1 12,20 1,75 21,35 Descanso enfermeiros 13,18 0,85 11,2

Farmácia 2 12,20 1,75 21,35 BHO 10 7,85 2,65 20,8

Sala 3 (antiga diretoria) 19,80 2,95 58,41 BHO Func. 8,20 2,10 17,22

Bho 3 9,22 1,75 16,14 Hall de serviço 3,60 2,50 9,00

Lavatório 4,78 1,75 8,37 Hall BHO Func.

Hall 7,62 1,75 13,34 Lavanderia 13,96 1,80 25,13

Bho 4 7,60 1,9 14,44 Roupa Suja 12,02 1,80 21,64

Despensa 12,54 1,2 15,05 Enfermaria 7, 8, 9 15,74 0,85 13,38

Bho Enfermaria 6,70 1,6 10,72 BHO 7 8,29 2,65 21,97

Enfermaria 1 19,80 1,65 32,67 Enfermaria 4, 5, 6 18,83 0,85 16,01

Sala 1 12,18 1,75 21,32 BHO 8 7,42 2,65 19,66

Sala 2 12,21 1,75 21,37 Enfermaria 1, 2, 3 18,83 0,85 16,01

Sala 3 12,20 1,75 21,35 BHO 9 8,61 2,65 22,82

Sala 4 12,20 2,94 35,87 Guarda de materiais

14,80 1,2 17,76 Cozinha

19,16 1,6 30,66 Antigo refeitório 14,47 3,15 45,58

Sala de cirurgia 17,70 2,94 52,04 Circulação

Escovação 14,13 1,7 24,02 Antiga cozinha 12,60 1,54 19,40

Posto de enfermagem 14,90 1,65 24,59 Necrotério

Conforto 11,30 1,7 19,21 Depósito 2

Bho 5 8,70 1,45 12,62 Laboratório

Hall 1 Recepção Laboratório

Recepção 1 Sala 1

Hall 2 Sala 2

Direção Hall

Secretaria WC 5,16 3 15,48

Assistente social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Circ. 5

0

TÉRREOTÉRREO

0

0

0

0

não haverá intervenção
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

Circ. 01

WC Masc. 1 6,00 2,62 15,72

WC Fem. 1 6,00 2,62 15,72

Sala 1 (antiga AIH)

Sala 4

BHO 6 7,50 1,80 13,5

Conforto enfermeiros 16,76 1,80 30,17

= 1072,87 m²

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²) Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²)

Sala 1 15,76 1,40 22,06 Sala 8 14,71 1,60 23,54

Sala 2 Sala 9 17,00 1,60 27,2

Bho 1 7,28 2,90 21,11 Vestiário 3 25,62 1,50 38,43

Sala 3 15,24 1,50 22,86 Sala 10 14,24 1,50 21,36

Sala 4 16,70 1,50 25,05 Sala 11 16,60 1,50 24,9

Bho 2 7,18 2,60 18,67 Sala 12 20,60 1,50 30,9

A. serv. 4,00 1,50 6 Hall 3,76 2,95 11,09

Sala 5 28,08 1,60 44,93 Depósito

Vestiário 1 21,37 1,60 34,19 Conforto

Almoxarifado Banheiro 7,98 1,90 15,16

Sala 6 12,40 1,60 19,84

Vestiário 2 17,26 1,60 27,62 Sala 3

Bho 10,12 1,60 16,19 Sala 4

Circ. 1 Sala 5

Circ. 2 Hall

Sala 7 19,34 1,60 30,94

= 482,04 m²

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²)

Revestimentos 

externos 11,40 x 1,50 x 17,10

ÁREA DE REV. CERÂMICO DO PAV. TÉRREO ÁREA DE REV. CERÂMICO DO PAV. SUPERIOR

ÁREA TOTAL DE REV.= 1072,87 + 482,04 = 1554,91

Área total de revestimento Área de portas Área de janelas

ÁREA DE REVESTIMENTO = 1554,91 - 162,30 - 96,33 = 1296,28

S= 1296,28 m²

ÁREA DE REV. CERÂMICO DO PAV. SUPERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÁREA DE REV. CERÂMICO DO PAV. TÉRREO

SUPERIOR

0,00

0,00

0,00

Laboratório

SUPERIOR

0

0

0

0
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

3.8 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

largura  (m) altura (m) quant.

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

1,20 x 2,50 x 1,00 = 3,00

0,60 x 2,10 x 1,00 = 1,26

1,70 x 2,56 x 1,00 = 4,35

1,30 x 2,56 x 2,00 = 6,66

0,60 x 1,60 x 1,00 = 0,96

1,50 x 2,75 x 1,00 = 4,13

0,70 x 2,10 x 1,00 = 1,47

0,60 x 2,10 x 1,00 = 1,26

0,70 x 2,10 x 1,00 = 1,47

1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10

0,60 x 2,10 x 1,00 = 1,26

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,60 x 2,10 x 1,00 = 1,26

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,65 x 2,10 x 1,00 = 1,37

1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10

1,00 x 2,35 x 1,00 = 2,35

1,00 x 2,35 x 1,00 = 2,35

1,90 x 2,52 x 2,00 = 9,58

0,80 x 2,05 x 1,00 = 1,64

1,25 x 2,10 x 1,00 = 2,63

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,70 x 2,10 x 1,00 = 1,47

1,70 x 2,50 x 1,00 = 4,25

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,60 x 2,10 x 1,00 = 1,26

0,60 x 2,10 x 1,00 = 1,26

1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10

0,60 x 2,10 x 1,00 = 1,26

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,80 x 2,03 x 1,00 = 1,62

0,70 x 2,03 x 1,00 = 1,42

1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10

0,80 x 2,03 x 1,00 = 1,62

0,60 x 2,10 x 1,00 = 1,26

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Sala AIH

Sala 2 (recepção emergência)

Raio x

Bho 11

Circ. 7

Descanso enfermeiros

BHO 10

BHO Func.

BHO 6

Conforto enfermeiros

Secretaria

Assistente social

WC Masc. 1

WC Fem. 1

Sala 1 (antiga AIH)

Conforto

Bho 5

Recepção 1

Direção

Circ. 4

Sala de cirurgia

Circ. 5

Bho 4

Despensa

Bho Enfermaria 

Enfermaria 1

Sala 1

Sala 2

Farmácia 1

Sala 3 (antiga diretoria)

Bho 3

Lavatório

Descanso médico

TÉRREO

Ambiente

Bho 2

Hall 4

Circ. 2

Revelação
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10

0,75 x 2,10 x 1,00 = 1,58

1,15 x 2,10 x 1,00 = 2,42

1,15 x 2,10 x 1,00 = 2,42

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,70 x 2,10 x 1,00 = 1,47

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,70 x 2,10 x 1,00 = 1,47

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,70 x 2,10 x 1,00 = 1,47

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

1,10 x 2,10 x 1,00 = 2,31

0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

1,25 x 2,50 x 1,00 = 3,13

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,65 x 2,10 x 1,00 = 1,37

0,70 x 2,15 x 1,00 = 1,51

0,60 x 2,10 x 1,00 = 1,26

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,70 x 2,15 x 1,00 = 1,51

0,70 x 2,15 x 1,00 = 1,51

1,03 x 2,15 x 1,00 = 2,21

0,80 x 2,00 x 1,00 = 1,60

0,80 x 2,00 x 1,00 = 1,60

0,80 x 2,00 x 1,00 = 1,60

0,60 x 1,95 x 1,00 = 1,17

1,25 x 1,40 x 1,00 = 1,75

1,00 x 2,15 x 1,00 = 2,15

0,90 x 2,00 x 1,00 = 1,80

0,60 x 1,70 x 4,00 = 4,08

1,15 x 2,10 x 1,00 = 2,42

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

0,60 x 2,10 x 1,00 = 1,26

0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Depósito

Vestiário 3

Laboratório

Sala 11

Bho

Circ. 2

Laboratório

Sala 3

Conforto

Banheiro

Bho 2

Sala 9

A. serv.

Sala 5

Vestiário 1

Almoxarifado

Vestiário 2

WC

Sala 2

Bho 1

Sala 3

Circulação

Necrotério

Recepção Laboratório

Sala 1

Sala 2

BHO 8

Enfermaria 1, 2, 3

BHO 9

Guarda de materiais

Cozinha

Antigo refeitório

Lavanderia

Hall de serviço

Roupa suja

Enfermaria 7, 8, 9

BHO 7

Enfermaria 4, 5, 6

Hall BHO Func.

SUPERIOR
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36

A= 162,30 m²

Sala 4
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

3.9 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

largura  (m) altura (m) quant.

1,60 x 0,50 x 1,00 = 0,80

0,60 x 0,40 x 1,00 = 0,24

1,20 x 1,40 x 1,00 = 1,68

1,60 x 0,50 x 1,00 = 0,80
1,15 x 0,70 x 1,00 = 0,81

1,15 x 0,70 x 1,00 = 0,81

1,15 x 0,70 x 1,00 = 0,81

1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,00

0,60 x 0,80 x 1,00 = 0,48

0,60 x 0,80 x 1,00 = 0,48

1,00 x 1,00 x 2,00 = 2,00

1,20 x 0,70 x 1,00 = 0,84

1,20 x 0,70 x 1,00 = 0,84

0,80 x 0,70 x 1,00 = 0,56

1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,00

0,80 x 0,60 x 3,00 = 1,44

1,00 x 1,00 x 2,00 = 2,00

1,30 x 0,40 x 1,00 = 0,52

1,20 x 1,00 x 1,00 = 1,20

1,40 x 0,80 x 1,00 = 1,12

1,20 x 1,00 x 1,00 = 1,20

1,20 x 1,40 x 2,00 = 3,36

0,55 x 0,70 x 1,00 = 0,39

1,20 x 1,00 x 1,00 = 1,20

1,20 x 1,00 x 1,00 = 1,20

1,20 x 1,40 x 1,00 = 1,68

1,20 x 1,40 x 1,00 = 1,68

0,40 x 0,60 x 1,00 = 0,24

0,40 x 0,60 x 1,00 = 0,24

1,20 x 1,40 x 1,00 = 1,68

0,40 x 0,60 x 1,00 = 0,24

1,20 x 1,00 x 2,00 = 2,40

1,20 x 1,00 x 1,00 = 1,20

0,40 x 0,40 x 1,00 = 0,16

1,20 x 1,00 x 1,00 = 1,20

0,40 x 0,40 x 1,00 = 0,16

0,60 x 0,30 x 1,00 = 0,18

1,75 x 1,00 x 1,00 = 1,75

0,70 x 0,60 x 1,00 = 0,42

Hall de serviço

Lavanderia

Descanso médico

Bho 11

Descanso enfermeiros

BHO 10

BHO Func.

WC Fem. 1

Sala 1 (antiga AIH)

BHO 6

Conforto enfermeiros

Hall 2

Direção

Secretaria

Assistente social

Circ. 01

WC Masc. 1

Escovação 

Posto de enfermagem

Conforto

Bho 5

Recepção 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Circ. 5

Sala de cirurgia

Bho 4

Bho Enfermaria 

Enfermaria 1

Sala 1

Farmácia 1

Farmácia 2

Sala 3 (antiga diretoria)

Sala 2 (recepção emergência)

Recepção 2
Escada

TÉRREO

Ambiente

Sala AIH

Bho 2
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

0,70 x 0,60 x 1,00 = 0,42

1,20 x 1,00 x 1,00 = 1,20

0,40 x 0,40 x 1,00 = 0,16

1,20 x 1,00 x 1,00 = 1,20

0,40 x 0,40 x 1,00 = 0,16

1,20 x 1,00 x 1,00 = 1,20

0,40 x 0,40 x 1,00 = 0,16

0,80 x 0,60 x 1,00 = 0,48

1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,00

1,00 x 1,00 x 2,00 = 2,00

0,80 x 0,80 x 1,00 = 0,64

1,00 x 1,20 x 1,00 = 1,20

0,80 x 0,80 x 1,00 = 0,64

1,00 x 1,20 x 2,00 = 2,40

0,65 x 0,65 x 1,00 = 0,42
1,60 x 0,50 x 1,00 = 0,80

1,00 x 1,30 x 2,00 = 2,60

1,00 x 1,30 x 2,00 = 2,60

1,20 x 1,40 x 1,00 = 1,68

1,10 x 1,70 x 1,00 = 1,87

1,15 x 1,30 x 1,00 = 1,50

1,15 x 1,30 x 1,00 = 1,50

1,05 x 1,20 x 1,00 = 1,26

0,50 x 0,60 x 2,00 = 0,60

1,15 x 1,30 x 2,00 = 2,99

0,80 x 0,70 x 1,00 = 0,56

1,20 x 1,00 x 1,00 = 1,20

0,80 x 0,70 x 1,00 = 0,56

2,05 x 1,30 x 1,00 = 2,67

1,20 x 1,00 x 2,00 = 2,40

1,20 x 1,00 x 1,00 = 1,20

1,20 x 1,20 x 1,00 = 1,44

0,80 x 0,80 x 1,00 = 0,64

1,20 x 1,00 x 1,00 = 1,20

1,20 x 1,00 x 1,00 = 1,20

1,00 x 0,60 x 1,00 = 0,60

1,20 x 1,00 x 3,00 = 3,60

1,30 x 1,45 x 1,00 = 1,89

1,00 x 1,20 x 1,00 = 1,20

1,00 x 1,20 x 1,00 = 1,20

0,80 x 0,60 x 1,00 = 0,48

Escada

Sala 2

Sala 11

Sala 4

Sala 3

Bho 2

Sala 5

Depósito 2

Circ. 1

Escada

Conforto

Banheiro

Vestiário 1

Sala 6

Vestiário 2

Depósito

Sala 12

Sala 7

Sala 8

Sala 9
Vestiário 3

Sala 10

Sala 2

WC

SUPERIOR

Sala 1

Antiga cozinha

Necrotério

Laboratório

Recepção Laboratório

Sala 1

BHO 8

Enfermaria 1, 2, 3

BHO 9

Cozinha

Roupa suja

Enfermaria 7, 8, 9

BHO 7

Enfermaria 4, 5, 6
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

1,00 x 1,20 x 1,00 = 1,20

1,00 x 1,20 x 1,00 = 1,20

1,00 x 1,20 x 1,00 = 1,20

A= 96,33 m²

Laboratório

Sala 3

Sala 4

Sala 5
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

3.10 Retirada de grade de ferro

largura  (m) altura (m) quant.

A= 0,80 x 2,35 x 1,00 = 1,88

1,30 x 2,56 x 1,00 = 3,33

1,95 x 2,56 x 1,00 = 4,99

0,67 x 2,10 x 1,00 = 1,41

3,30 x 2,50 x 1,00 = 8,25

4,00 x 2,50 x 1,00 = 10,00

TOTAL = 29,86

largura  (m) altura (m) quant.

A= 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89 Hall

A= 29,86 m²

3.11 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Ambiente Quant. Ambiente Quant. Ambiente Quant. Ambiente Quant.

Hall 3 0 Circ. 01 0 Sala 1 1

Sala AIH 1 WC Masc. 1 2 Recepção Laboratório 0 Sala 2 0

Bho 2 2 WC Fem. 1 2 Sala 1 1 Bho 1 2

Hall AIH 0 Sala 1 (antiga AIH) 2 Sala 2 0 Sala 3 0
Sala 2 (recepção 

emergência)
0 Sala 4

0
Hall 0 Sala 4 0

Hall 4 0 BHO 6 2 WC 2 Bho 2 2

Circ. 2 0 Conforto enfermeiros 0 A. serv. 1

Recepção 2 0 UTI 0 Sala 5 0

Raio x 0 Posto de enfermagem 0 Vestiário 1 2

Revelação 0 Isolamento 0 Almoxarifado 0

Farmácia 1 0 Expurgo 0 Sala 6 0

Farmácia 2 0 Almoxarifado 0 Vestiário 2 2

Sala 3 (antiga diretoria) 0 circulação UTI 0 Bho 1

Bho 3 2 circulação 6 0 Circ. 1 0

Lavatório 1 Descanso médico 0 Circ. 2 0

Hall 0 Bho 11 2 Sala 7 0

Bho 4 2 Circ. 7 0 Sala 8 0

TÉRREO

SUPERIOR

TÉRREO SUPERIORTÉRREO TÉRREO

Laboratório
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

Despensa 0 Descanso enfermeiros 0 Sala 9 0

Bho Enfermaria 2 BHO 10 2 Vestiário 3 4

Enfermaria 1 0 BHO Func. 2 Sala 10 0

Sala 1 0 Hall BHO Func. 0 Sala 11 0

Sala 2 0 Lavanderia 0 Sala 12 0

Sala 3 0 Roupa Suja 0 Hall 0

Sala 4 0 Enfermaria 7, 8, 9 0

Circ. 5 0 BHO 7 2 Sala 3 0

Sala de cirurgia 0 Enfermaria 4, 5, 6 0 Sala 4 0

Escovação 0 BHO 8 2 Sala 5 1

Posto de enfermagem 1 Enfermaria 1, 2, 3 0 Hall 0

Conforto 0 BHO 9 2

Bho 5 0 Guarda de materiais 0

Hall 1 0 Cozinha 1

Recepção 1 0 Antigo refeitório 0

Hall 2 0 Circulação 0

Direção 0 Antiga cozinha 1

Secretaria 0 Necrotério 1

Assistente social 0

= 53 un.

Laboratório

TOTAL DE LOUÇAS 
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

3.12 Retirada de ponto de água/esgoto

Ambiente Quant. Pt água Quant. Pt esgoto Ambiente
Quant. Pt 

água
Quant. Pt esgoto Ambiente Quant. Pt água

Quant. Pt 

esgoto

Hall 3 0 0 BHO 6 2 2 Sala 1 1 1

Sala AIH 1 1
Conforto 

enfermeiros
0 0 Sala 2 0 0

Bho 2 2 2 UTI 0 0 Bho 1 2 2

Hall AIH 0 0
Posto de 

enfermagem
0 0 Sala 3 0 0

Sala 2 (recepção 

emergência)
0 0 Isolamento 0 0 Sala 4 0 0

Hall 4 0 0 Expurgo 0 0 Bho 2 2 2

Circ. 2 0 0 Almoxarifado 0 0 A. serv. 1 1

Recepção 2 0 0 circulação UTI 0 0 Sala 5 0 0

Raio x 0 0 circulação 6 0 0 Vestiário 1 2 2

Revelação 0 0 Descanso médico 0 0 Almoxarifado 0 0

Farmácia 1 0 0 Bho 11 2 2 Sala 6 0 0

Farmácia 2 0 0 Circ. 7 0 0 Vestiário 2 2 2

Sala 3 (antiga diretoria) 0 0 Descanso 0 0 Bho 1 1

Bho 3 2 2 BHO 10 2 2 Circ. 1 0 0

Lavatório 1 1 BHO Func. 2 2 Circ. 2 0 0

Hall 0 0 Hall BHO Func. 0 0 Sala 7 0 0

Bho 4 2 2 Lavanderia 0 0 Sala 8 0 0

Despensa 0 0 Roupa Suja 0 0 Sala 9 0 0

Bho Enfermaria 2 2 Enfermaria 7, 8, 9 0 0 Vestiário 3 4 4

Enfermaria 1 0 0 BHO 7 2 2 Sala 10 0 0

Sala 1 0 0 Enfermaria 4, 5, 6 0 0 Sala 11 0 0

Sala 2 0 0 BHO 8 2 2 Sala 12 0 0

Sala 3 0 0 Enfermaria 1, 2, 3 0 0 Hall 0 0

Sala 4 0 0 BHO 9 2 2

Circ. 5 0 0 Guarda de materiais 0 0 Sala 3 0 0

Sala de cirurgia 0 0 Cozinha 1 1 Sala 4 0 0

Escovação 0 0 Antigo refeitório 0 0 Sala 5 1 1

Posto de enfermagem 1 1 Circulação 0 0 Hall 0 0

Conforto 0 0 Antiga cozinha 1 1

Bho 5 0 0 Necrotério 1 1

Hall 1 0 0

Recepção 1 0 0
Recepção 

Laboratório
0 0

Hall 2 0 0 Sala 1 1 1

Laboratório

Laboratório

TÉRREO TÉRREO SUPERIOR
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

Direção 0 0 Sala 2 0 0

Secretaria 0 0 Hall 0 0

Assistente social 0 0 WC 2 2

Circ. 01 0 0

WC Masc. 1 2 2

WC Fem. 1 2 2

Sala 1 (antiga AIH) 2 2

Sala 4 0 0

= 106 un.TOTAL DE PONTOS
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

3.13 Retirada de ponto elétrico

Ambiente
Quant. Pt 

elétricos
Ambiente Quant. Pt elétricos Ambiente

Quant. Pt 

elétricos
Ambiente 

Quant. Pt 

elétricos

Hall 3 1 Circ. 01 3 Sala 1 7

Sala AIH 4 WC Masc. 1 2 Recepção Laboratório 4 Sala 2 4

Bho 2 2 WC Fem. 1 2 Sala 1 4 Bho 1 2

Hall AIH 1 Sala 1 (antiga AIH) 7 Sala 2 4 Sala 3 5

Sala 2 (recepção 

emergência)
6 Sala 4 0 Hall 3 Sala 4 4

Hall 4 1 BHO 6 2 WC 2 Bho 2 2

Circ. 2 4 Conforto enfermeiros 5 A. serv. 2

Recepção 2 5 UTI 0 Sala 5 8

Raio x 4 Posto de enfermagem 0 Vestiário 1 3

Revelação 3 Isolamento 0 Almoxarifado 2

Farmácia 1 4 Expurgo 0 Sala 6 3

Farmácia 2 3 Almoxarifado 0 Vestiário 2 3

Sala 3 (antiga diretoria) 5 circulação UTI 0 Bho 3

Bho 3 3 circulação 6 0 Circ. 1 6

Lavatório 0 Descanso médico 4 Circ. 2 3

Hall 3 Bho 11 2 Sala 7 6

Bho 4 2 Circ. 7 2 Sala 8 4

Despensa 6 Descanso enfermeiros 4 Sala 9 4

Bho Enfermaria 4 BHO 10 2 Vestiário 3 4

Enfermaria 1 5 BHO Func. 2 Sala 10 4

Sala 1 7 Hall BHO Func. 2 Sala 11 4

Sala 2 7 Lavanderia 5 Sala 12 6

Sala 3 7 Roupa Suja 5 Hall 4

Sala 4 7 Enfermaria 7, 8, 9 6

Circ. 5 5 BHO 7 3 Sala 3 5

Sala de cirurgia 17 Enfermaria 4, 5, 6 6 Sala 4 5

Escovação 5 BHO 8 3 Sala 5 5

Posto de enfermagem 4 Enfermaria 1, 2, 3 6 Hall 3

Conforto 5 BHO 9 3

Bho 5 4 Guarda de materiais 3

Hall 1 1 Cozinha 6

Recepção 1 10 Antigo refeitório 3

Hall 2 0 Circulação 2

Direção 4 Antiga cozinha 3

Secretaria 7 Necrotério 6

Assistente social 5

TÉRREO

Laboratório

TÉRREO TÉRREO SUPERIOR

Laboratório
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

= 388 un.

3.14 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Perímetro (m) altura (m) espessura (m)

2,60 x 3,00 x 0,15 = 1,17 Bho 4

3,00 x 3,00 x 0,15 = 1,35

0,60 x 0,50 x 0,15 = 0,05

3,86 x 3,00 x 0,15 = 1,74

0,60 x 0,50 x 0,15 = 0,05

3,2 x 3,00 x 0,15 = 1,44

0,60 x 0,50 x 0,15 = 0,05

1,56 x 2,94 x 0,15 = 0,69

3,00 x 1,10 x 0,15 = 0,50

29,78 x 2,92 x 0,15 = 13,04

2,49 x 1,50 x 0,15 = 0,56

2,40 x 2,92 x 0,15 = 1,05

1,20 x 2,10 x 0,15 = 0,38

2,00 x 0,50 x 0,15 = 0,15

9,50 x 2,92 x 0,15 = 4,16

1,26 x 2,10 x 0,15 = 0,40

3,00 x 0,50 x 0,15 = 0,23

0,96 x 2,10 x 0,15 = 0,30

0,34 x 0,50 x 0,15 = 0,03

1,36 x 1,20 x 0,15 = 0,24

Posto de 

Enfermagem e 

Serviço

3,75 x 2,94 x 0,15 = 1,65

3,50 x 0,50 x 0,15 = 0,26

1,26 x 2,10 x 0,15 = 0,40

1,20 x 0,50 x 0,15 = 0,09 Sala de Cirurgia

4,70 x 2,92 x 0,15 = 2,06

Guarda Maca, 

Despensa e Banheiro 

Enfermaria

3,00 x 0,50 x 0,15 = 0,23

1,26 x 2,10 x 0,15 = 0,40

2,68 x 2,92 x 0,15 = 1,17

3,44 x 2,10 x 0,15 = 1,08

1,00 x 0,50 x 0,15 = 0,08

2,00 x 0,50 x 0,15 = 0,15 Expurgo

Recepção 

Emergência

TOTAL DE PONTOS

Enfermaria 1

Bho 7

Bho 8

Bho 9

Descanso 

Enfermeiros (antiga 

TÉRREO

Utilidades

Sala de aplicação de 

medicamentos / 

Procedimentos

Higienização

Raio X, banheiro e 

Comando

Vestiários Barreira
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

2,00 x 0,50 x 0,15 = 0,15 Esterilização

6,00 x 1,60 x 0,15 = 1,44 Circ. 5

0,80 x 0,50 x 0,15 = 0,06 Enfermaria 7,8,9

1,50 x 0,50 x 0,15 = 0,11 Enfermaria 4,5,6

0,80 x 0,50 x 0,15 = 0,06 Enfermaria 1,2,3

1,50 x 1,60 x 0,15 = 0,36 Circ. 6

4,34 x 2,94 x 0,15 = 1,91

2,50 x 1,60 x 0,15 = 0,60

0,60 x 2,10 x 0,15 = 0,19

1,26 x 2,10 x 0,15 = 0,40

24,00 x 3,50 x 0,15 = 12,60

14,20 x 5,00 x 0,15 = 10,65

6,00 x 2,65 x 0,15 = 2,39

3,50 x 2,50 x 0,15 = 1,31 Hall Serv.

Farmácia e 

Circulação

Hall Bho Func., Bho 

Func e Bho 10

Circulação, Antiga 

Cozinha, Necrotério e 

Depósito 2
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

5,60 x 2,70 x 0,15 = 2,27

2,52 x 2,10 x 0,15 = 0,79

1,26 x 1,50 x 0,15 = 0,28

24,00 x 3,50 x 0,15 = 12,60

7,70 x 2,75 x 0,15 = 3,18

Comprimento (m) altura (m) espessura (m)

V= 2,74 x 3,00 x 0,15 = 1,23

0,30 x 0,60 x 0,15 = 0,03

1,15 x 3,00 x 0,15 = 0,52

2,64 x 3,00 x 0,15 = 1,19

V= 89,47 m³

3.15 Demolição manual de concreto armado

Área (m²) Espessura (m)

0,98 0,10

6,50 0,10

6,76 0,10

4,70 0,10

0,70 x 0,90 x 0,10 = 0,06

0,70 x 1,10 x 0,10 = 0,08

1,00 x 0,90 x 0,10 = 0,09

= 2,13 m³

3.16 Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k

Demolição de concreto Demolição de alvenaria Demolição de Conc. Simples

V= 2,13 + 89,47 + 31,10 = 122,70

V= 122,70 m³

3.17 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

A limpeza de superfície com jato de alta pressão deverá ser executado nas áreas de paredes externas que receberão pintura e pisos das circulações externas que serão recuperados.

1,90TOTAL =

TOTAL 

Marquise 2

Marquise 3

Marquise 4

Volume (m³)

0,10

0,65

0,68

0,47

Identificação

Marquise 1

SUPERIOR

Bho 2

Bho 1

Tanque - Roupa Suja

Laboratório

Secretaria e Direção
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²)

Circulação externa 1 34,52 4,40 151,89

Circulação externa 2 23,70 4,40 104,28

11,39 4,40 50,12

11,08 6,50 72,02

7,59 4,40 33,40

6,92 6,50 44,98

Circulação externa 5 12,69 4,40 55,84

8,17 4,40 35,95

4,25 6,50 27,63

Circulação externa 7 18,74 4,40 82,46

23,33 4,40 102,65

4,08 4,40 17,95

14,85 3,00 44,55

6,84 6,50 44,46

1,80 6,50 11,70

19,10 4,40 84,04

10,75 4,40 47,30

5,72 6,50 37,18

6,68 4,40 29,39

7,01 6,50 45,57

9,64 4,40 42,42

0,60 3,00 1,80

5,43 6,50 35,30

7,55 4,40 33,22

32,00 6,50 208,00

32,80 4,40 144,32

1588,42

Área total de pintura de paredes Área de portas Área de janelas Total (m²)

ÁREA DE PINTURA = 1588,42 - 51,85 - 26,70 = 1509,87

TOTAL = 1509,87 m²

Circulação externa 9

Circulação externa 10

Circulação externa 4

Circulação externa 10

TOTAL =

PINTURA PAREDES EXTERNAS

Circulação externa 3

Circulação externa 6

Circulação externa 8

Área externa coberta
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

3.18 Apicoamento de reboco ou cimentado

*O apicoamento deverá ser executado nas áreas de paredes existentes que receberão revestimento.

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²) Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²)

Hall 3 Sala 1 (antiga AIH)

Sala AIH Sala 4

Bho 2 6,30 2,52 15,88 BHO 6 7,50 2,94 22,05

Hall AIH Conforto enfermeiros
Sala 2 (recepção 

emergência) UTI

Hall 4 Posto de enfermagem

Circ. 2 Isolamento

Recepção 2 Expurgo 

Raio x Almoxarifado

Revelação circulação UTI

Farmácia 1 circulação 6

Farmácia 2 Descanso médico

Sala 3 (antiga diretoria) Bho 11 8,35 2,63 21,96

Bho 3 9,22 2,82 26 Circ. 7

Lavatório 4,78 2,82 13,48 Descanso enfermeiros

Hall BHO 10 7,85 2,65 20,8

Bho 4 5,62 2,97 16,69 BHO Func. 8,20 2,65 21,73

Despensa Hall de serviço

Bho Enfermaria 5,75 2,96 17,02 Hall BHO Func.

Enfermaria 1 Lavanderia 13,96 2,85 39,79

Sala 1 Roupa Suja 12,02 2,85 34,26

Sala 2 Enfermaria 7, 8, 9

Sala 3 BHO 7 6,40 2,65 16,96

Sala 4 Enfermaria 4, 5, 6

BHO 8 4,50 2,65 11,93

Enfermaria 1, 2, 3

Sala de cirurgia BHO 9 6,60 2,65 17,49

Escovação Guarda de materiais

Posto de enfermagem Cozinha

Conforto Antigo refeitório 14,47 3,15 45,58

Bho 5 8,70 2,77 24,1 Circulação

Hall 1 Antiga cozinha 12,60 2,85 35,91

Recepção 1 Necrotério 17,33 2,85 49,39

Hall 2 Depósito 2

Direção Laboratório

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Circ. 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TÉRREO

-

não haverá intervenção

-

-

-

TÉRREO

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

Secretaria Recepção Laboratório

Assistente social Sala 1

Circ. 01 Sala 2

WC Masc. 1 6,00 2,88 17,28 Hall

WC Fem. 1 6,00 2,88 17,28 WC 5,16 3,00 15,48

= 479,01 m²

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²) Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²)

Sala 1 Sala 8

Sala 2 Sala 9

Bho 1 4,50 2,90 13,05 Vestiário 3 25,62 2,80 71,74

Sala 3 Sala 10

Sala 4 Sala 11

Bho 2 5,44 2,62 14,25 Sala 12

A. serv. 4,00 2,62 10,48 Hall

Sala 5 Depósito

Vestiário 1 21,37 2,80 59,84 Conforto

Almoxarifado Banheiro 7,98 2,80 22,34

Sala 6

Vestiário 2 17,26 2,80 48,33 Sala 3

Bho 10,12 2,90 29,35 Sala 4

Circ. 1 Sala 5

Circ. 2 Hall

Sala 7

= 269,38 m²

ÁREA DE REV. CERÂMICO DO PAV. TÉRREO ÁREA DE REV. CERÂMICO DO PAV. SUPERIOR

ÁREA TOTAL DE REV.= 479,01 + 269,38 = 748,39

Área total de revestimento Área de portas Área de janelas

ÁREA DE REVESTIMENTO = 748,39 - 51,85 - 26,70 = 669,84

TOTAL = 669,84 m²

3.19 Limpeza de calhas (0,4x0,3m)

-

- -

ÁREA DE REV. CERÂMICO DO PAV. SUPERIOR

-

SUPERIOR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

ÁREA DE REV. CERÂMICO DO PAV. TÉRREO

SUPERIOR

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

- Laboratório

-
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

Comprimento (m)

32,23

32,23

11,70

Total = 76,16 m

Identificação

Cobertura 1

Página 67 de 151



Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Data Base:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 

202231,48%

3.20 Demolição manual de concreto simples

**demolição de concreto simples deverá ser executado nas áreas externas de calçada que serão recuperadas.

Área (m²)

8,65

6,07

7,03

4,64

4,44

5,39

6,86

52,35

96,45

18,30

1,25

1,85

13,40

32,50

259,18

Área a demolir Espessura

V= 259,18 x 0,12 = 31,10

Total = 31,10 m³

TÉRREO

Circulação externa 1

Circulação externa 2

Circulação externa 7

Circulação externa 8

Circulação externa 4

Circulação externa 5

Circulação externa 6

Ambiente

Área Total =

Circulação externa 3

Circulação externa 9

Balcão de Atendimento

Área a demolir Antiga Cozinha, 

Circulação e Necrotério

Circulação externa 10

Circ. Entre antigo conforto e Circ. 5

Área a demolir bho 10, bho 

funcionários e Hall funcionários
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

4 PAREDES E ESTRUTURA

4.1

Perímetro (m) altura (m)

V= 0,53 x 3,00 = 1,59

2,60 x 3,00 = 7,80

2,50 x 3,00 = 7,50 Bho Enfermaria

3,00 x 3,00 = 9,00 Bho 7

3,20 x 3,00 = 9,60 Bho 8

3,20 x 3,00 = 9,60 Bho 9

1,20 x 0,40 = 0,48 Bho 5

5,36 x 4,50 = 24,12 Bho 6

3,30
x 3,00 = 9,90

Recepção 1 e Sala de 

Coleta
2,12 x 1,80 = 3,82 Centro de Elétrica

12,10 x 2,92 = 35,33 Recepção Emergência

8,60 x 2,94 = 25,28 Farmácia e Circulação

22,18 x 3,00 = 66,54

5,00 x 4,00 = 20,00

6,30 x 3,00 = 18,90

26,70 x 3,00 = 80,10

8,50 x 2,92 = 24,82

Comprimento (m) altura (m)

V= 0,70 x 3,00 = 2,10

2,59 x 3,00 = 7,77

1,85 x 3,00 = 5,55

2,80 x 3,00 = 8,40

Total = 378,20

Descontos:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   

SUPERIOR

Bho 2

Bho 1

CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

TÉRREO

Bho 4
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Comprimento (m) altura (m) Quant.

A= 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89 Bho 4

0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89 Bho 7

0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89 Bho 8

0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89 Bho 9

Comprimento (m) altura (m) Quant.

A= 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89 Bho 2

0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89 Bho 1

Total = 11,34

Área total (m²) Área descontos (m²)

A= 378,20 - 11,34 = 366,86 m²

Total= 366,86 m³

4.2

Nota: Quantitativo referente ao reforço estrutural a ser executado em áreas com demolição de ambientes completos e onde se julgar necessário, com autorização prévia da Fiscalização.

Comp. total dos Elementos (m) Largura a (m) Largura b (m) Total (m³)

Pilares 60,00 x 0,30 x 0,15 = 2,70

Vigas 75,00 x 0,20 x 0,15 = 2,25

Total= 4,95 m³

SUPERIOR

TÉRREO

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

5 DEPÓSITO DE RESÍDUOS

5.1

5.1.1

Local Perimetro Altura
Quant. de 

dep.

Total 

(m²)

Paredes Internas 5,70 x 2,10 x 2,00 = 23,94

Local Comprimento Largura Qtd
Total 

(m²)

Teto (Interno) 1,50 x 1,35 x 2,00 = 4,05

Área 27,99 m²

Largura (m) Altura (m) Quant. Total (m²)

Cobogó 1,20 x 1,00 x 3,00 = 3,6

Porta - P05 1,50 x 1,90 x 2,00 = 5,7

Área Total de 

Desconto
9,30 m²

Área Parcial (m²) Total (m²)

27,99 - = 18,69

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

REVESTIMENTOS 

 MARUZA BAPTISTA 
 Registro 

Profissional:   
CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3

Desconto de Cobogó

Área de Desconto

9,30
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA 
 Registro 

Profissional:   
CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Área= 18,69 m²

5.1.2

5.1.3

Local Perimetro Altura Quant. 
Total 

(m²)

Paredes Internas 5,70 x 2,10 x 2,00 = 23,94

Área 23,94 m²

Largura (m) Altura (m) Quant. Total (m²)

Cobogó 1,20 x 1,00 x 3,00 = 3,6

Porta - P05 1,50 x 1,90 x 2,00 = 5,7

Área Total de 

Desconto
9,30 m²

Área Parcial (m²) Total (m²)Área de Desconto

Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 

DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

Descontos
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA 
 Registro 

Profissional:   
CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

23,94 - = 14,64

Área= 14,64 m²

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

Comprimento Largura Quant. Total (m³)

1,50 x 1,35 x 2,00 = 4,05

Volume= 4,05 m³

9,30

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_07/2016
Camada regularizadora no traço 1:4
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Proponente: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável 

Técnico:     

6 COBERTURA

6.1

Área (m²)

365,25

36,58

26,90

0,00

58,40

65,80

12,10

28,81

46,36

102,00

A= 742,20 m²

6.2

Área (m²)

57,02

8,20

38,35

A= 103,57 m²

6.3

Área (m²)

365,25

36,58

26,90

0,00

58,40

Cobertura 2

Identificação

Cobertura 1

Cobertura 3

Cobertura 4

31,48%

Cobertura 1

CAU:A 28510-2/PA

Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada

Identificação

Cobertura 5

Cobertura 6

Esta cobertura será parcialmente retelhada com substituição de parte das peças estrututurais.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Município/UF:

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP 

MAIO 2022

Cobertura 9

Cobertura 3

Cobertura 6

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   

Esta cobertura será parcialmente retelhada com substituição de parte das peças estrututurais.

Cobertura 4

Cobertura 5

Cobertura 8

Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm

Cobertura 11

Cobertura 12

Cobertura 13

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Identificação

Cobertura 10

Cobertura 7
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Proponente: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável 

Técnico:     

31,48%

CAU:A 28510-2/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Município/UF:

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP 

MAIO 2022

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   

65,80

12,10

28,81

46,36

102,00

A= 742,20 m²

6.4

Total = 50,52 m² Cobertura 2

6.5

Total = 6,50 m² Cobertura 2 (Circulaçõe)

6.6

Nota: Trama de aço e cobertura em telha termoacústica para área da ambulância, deverão ser utilizadas as treliças existentes para apoio da estrutura nova, mudando apenas o local de instalação.

Área (m²)

8,20

38,35

A= 46,55 m²

6.7

Comprimento (m)

26,80

8,10

8,10

23,60

6,25

Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento em poliuretano

Cobertura 8

Cobertura 11

Cobertura 12

Cobertura -Telha termoacústica

Cobertura 13

Cobertura 9

Identificação

Cobertura 12

Cobertura 5

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

*ESPIGÕES

Cobertura - telha translucida fibra de vidro

Identificação

Cobertura 7

Cobertura 10

Cobertura 1
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Proponente: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável 

Técnico:     

31,48%

CAU:A 28510-2/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Município/UF:

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP 

MAIO 2022

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   

Total = 72,85 m
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Proponente: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável 

Técnico:     

31,48%

CAU:A 28510-2/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Município/UF:

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP 

MAIO 2022

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   

6.8

Comprimentos (m)

32,63

32,63

11,70

11,00

6,24

7,63

6,24

11,35

19,55

32,00 *Parede Lateral das Coberturas 6, 8 e10.

5,98

Total= 176,95 m

6.9

Área (m²)

259,45
  

A= 259,45 m²

6.10

Área (m²) Área (m²)

26,35 9,98

2,08 3,21

29,78 15,01

1,66 7,15

8,39 Lavanderia 12,37

BHO 10

Recepção 1 BHO Funcionários

Hall 2 Hall de serviço

Identificação

Cobertura 5

Forro em gesso acartonado estruturado

Ambiente Ambiente

TÉRREO

CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM  PINGADEIRA E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM.

RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.

Cobertura 1

Cobertura 5

Identificação

TÉRREO

Direção

Hall 1

Descanso enfermeirosCirculação 5

Muro

Parede Fachada - Coberturas 11 

e 13

Cobertura 12
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Proponente: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável 

Técnico:     

31,48%

CAU:A 28510-2/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Município/UF:

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP 

MAIO 2022

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   

15,01 Roupa Suja 8,40

13,08 Enfermaria 7, 8, 9 14,61

12,00 BHO 7 5,08

2,62 Enfermaria 4, 5, 6 14,45

2,62 BHO 8 4,76

18,19 Enfermaria 1, 2, 3 13,98

11,65 BHO 9 5,42

3,18 Antigo refeitório 13,42

14,10 Circulação 3,94

Antiga cozinha 9,56

Necrotério 19,43

Não tem forro

28,51

13,43

2,84

12,40

3,62

4,49

12,06 6,00

16,30 23,38

4,76 12,24

13,63 17,57

15,18 12,98

4,40 11,16

1,00 16,80

0,86 26,40

37,51 15,98

12,98

3,38 6,19

7,20 8,71

Secretaria

Assistente social

Circ. 01

WC Masc. 1

circulação UTI

circulação 6

WC Fem. 2

Sala 1 (antiga AIH)
Descanso enfermeiros (antiga 

Sala 4)

BHO 6

Conforto enfermeiros

UTI

Circ. 7

não haverá 

intervenção

Posto de enfermagem

Isolamento Depósito 2

Expurgo SUPERIOR

Almoxarifado

SUPERIOR SUPERIOR
Sala 1 Circ. 2

Descanso médico

Bho 11

Sala 2 Sala 7

Bho 1 Sala 8

Sala 3 Sala 9

Sala 4 Vestiário 3

Bho 2 Sala 10

A. serv.
Sala 11

Sala 12

Sala 5 Hall

Vestiário 1 Laboratório

Almoxarifado Sala 3

Depósito

Conforto

Banheiro

Sala 6 Sala 4
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Proponente: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável 

Técnico:     

31,48%

CAU:A 28510-2/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Município/UF:

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP 

MAIO 2022

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   

9,30 11,21

4,66 1,57

27,29

A= 727,47 m²

Circ. 1

Vestiário 2 Sala 5

Bho Hall
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

7 ESQUADRIAS

7.1 SOLEIRA E PEITORIL

7.1.1 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

Largura +0,06(m) Quant. Total (m)

4,21 x 1,00 = 4,21

3,06 x 1,00 = 3,06

1,26 x 1,00 = 1,26

0,66 x 16,00 = 10,56

0,86 x 37,00 = 31,82

0,96 x 3,00 = 2,88

1,26 x 7,00 = 8,82

1,56 x 2,00 = 3,12

1,96 x 2,00 = 3,92

Total = 61,12 m

7.1.2

Largura (m) Quant. Total (m)

1,00 x 29,00 = 29,00

1,50 x 32,00 = 48,00

2,00 x 27,00 = 54,00

1,50 x 4,00 = 6,00

P1

P2

P3

P4

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

J3

J4

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020

Tipo

J1

 MARUZA BAPTISTA  Registro CAU:A 28510-2/PA

Tipo

MEMORIA DE CÁLCULO

P5

P7

P6

P8

P9

J2
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Total = 137,00 m

7.2 PORTAS

7.2.1 Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)

Largura Altura Quant. Área total (m²)

4,15 x 2,50 x 1,00 = 10,38

3,00 x 2,50 x 1,00 = 7,50

1,20 x 2,50 x 1,00 = 3,00

Total = 20,88 m²

7.2.2 Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir

Largura Altura Quant. Área total

0,60 x 2,10 x 16,00 = 20,16 m²

0,80 x 2,10 x 37,00 = 62,16 m²

0,90 x 2,10 x 3,00 = 5,67 m²

1,20 x 2,10 x 7,00 = 17,64 m²

1,50 x 2,10 x 2,00 = 6,30 m²

1,90 x 2,50 x 2,00 = 9,50 m²

Total = 121,43 m²

Com bandeira fixa, altura 

= 40cmP2

P8

P9

P4

P7

P6

Tipo

Com bandeira e Painel 

lateral fixos, com largura 

de 40 cm.

Tipo

P1

P5

P3
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

7.2.3

Quantidade = 7,00 und

7.2.4

Quantidade = 1,00 und

KIT DE PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR, 80X210CM, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, PASADOR E BALCÃO EM CHAPA 

METÁLICA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA PCD, 90X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO FÓRMICA), 

COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO, CHAPA 

EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM E PUXADOR PARA PCD EM AMBOS OS LADOS  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

7.2.5

Largura Altura Quant. Área total

1,20 x 1,50 x 1,00 = 1,80 m²

1,20 x 2,10 x 7,00 = 17,64 m²

0,60 x 1,60 x 12,00 = 11,52 m²

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68 m²

Total = 32,64 m²

7.2.6 Porta mad. de lei miolo lençol de chumbo

Ambiente Largura (m) Altura (m) Quant. Área (m²)

Revelação 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68 P5

Bho Raio X 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89 P6

Raio x 1,20 x 2,10 x 1,00 = 2,52 P7

TOTAL = 6,09 m²

7.2.7 Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)

Largura Altura Quant. Área total

0,80 x 2,35 x 1,00 = 1,88 PT2

0,90 x 0,80 x 1,00 = 0,72 PT4

Total = 2,60 m²

Entrada Cozinha

P13

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Ambiente

Portão metálico lateral direita

P12

P10

P11

Tipo

Página 83 de 151



Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

7.2.8 Película Branca, para portas de vidro - Aplicada

Largura Altura Quant. Área total

1,20 x 2,50 x 1,00 = 3,00 P3

Total = 3,00 m²

7.3 JANELAS

7.3.1 Esquadria c/ venezianas de aluminio  natural c/ ferragens

Largura Altura Quant. Área total

1,00 x 0,50 x 6,00 = 3,00

Total = 3,00 m²

7.3.2 Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm

Largura Altura Quant. Área total

1,00 x 0,50 x 29,00 = 14,50

1,50 x 0,50 x 32,00 = 24,00

2,00 x 0,50 x 27,00 = 27,00

1,50 x 1,60 x 4,00 = 9,60

Total = 75,10 m²

J2

Ambiente

Morgue

J3

Tipo

J1

J4

V1

Tipo
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

7.3.3 Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm

Largura Altura Quant. Área total

0,80 x 0,50 x 2,00 = 0,80

Total = 0,80 m²

7.3.4 Painel fixo em vidro temperado de 6mm

Largura Altura Quant. Área total

2,00 x 1,00 x 1,00 = 2,00

Total = 2,00 m²

Tipo

V3

Tipo

V2
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

7.3.5

Quantidade = 3,00 und

7.3.6

Ambiente Largura (m) Altura (m) Área (m²)

Visor Raio X / 

Revelação
0,90 x 0,80 = 0,72

TOTAL = 0,72 m²

7.3.7

Largura Altura Quant. Área total

0,60 x 0,60 x 5,00 = 1,80

1,00 x 1,60 x 1,00 = 1,60

1,50 x 1,60 x 3,00 = 7,20

2,50 x 1,60 x 1,00 = 4,00

Total = 14,60 m²

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO GRADIL VERDE FIO - 4,30MM - 2,03 X 2,50MTS COM MONTANTES EM TUBO REVESTIDO 

CHUMBADO - 4 X 6CM X 2,60MTS , INCLUINDO BLOCOS DE FUNDAÇÃO E PINTURA ANTICORROSIVA APLICADA NA 

ESTRUTURA METÁLICA.

VIDRO PLUMBÍFERO PARA SALA DE RAIO X INSTALADO COM PERFIL DE ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU 

BRILHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Cobogó de cimento 20x20x10cm

Tipo

C1

C2

C3

C4
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

7.4 ACESSÓRIOS E METAIS

7.4.1 Mola p/ porta de vidro

Quantidade = 5,00 und

7.4.2 Puxador em alumínio - 50cm

Quantidade = 5,00 und

7.4.3 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

Quantidade = 12,00 und

7.4.4

Quantidade = 78,00 und

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

MEMORIA DE CÁLCULO

8 REVESTIMENTOS

8.1 Recomposição de alvenaria - Instalação de pontos

Comprimento por ponto (m) Largura (m) Quant. de Pontos Total (m²)

2,80 x 0,15 x 221,00 = 92,82

TOTAL = 92,82 m²

8.2

*O chapisco deverá ser executado sobre as paredes novas.

Área parede Quant. de Faces

366,86 x 2,00 = 733,72

TOTAL = 733,72 m²

8.3

Área pintura Acrilica Área pint. Epóxi Área Reb. Baritada Área Rev. 10x10cm Total (m²)

Item : 10.2 10.1 8.7 8.6

3959,84 + 318,52 - 47,26 - 639,47 = 3591,63

TOTAL = 3591,63 m²

8.4

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

MEMORIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

REV. CERÂMICO 20x20CM REV. CERÂMICO 10X10CM

Item: 8.5 8.6

ÁREA TOTAL DE BEM.= 757,33 + 639,47 = 1396,80

TOTAL = 1396,80 m²

8.5

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²) Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²)

Hall 3 UTI

Sala AIH Posto de enfermagem

Bho 2 6,30 2,52 15,88 Isolamento

Hall AIH Expurgo 
Sala 2 (recepção 

emergência)
Almoxarifado

Hall 4 circulação UTI

Circ. 2 circulação 6

Recepção 2 Descanso médico

Raio x Bho 11 8,35 2,63 21,96

Revelação Circ. 7

Farmácia 1 Descanso enfermeiros

Farmácia 2 BHO 10 7,85 2,65 20,80

Sala 3 (antiga diretoria) BHO Func. 8,20 2,65 21,73

Bho 3 9,22 2,82 26,00 Hall de serviço

Lavatório 4,78 2,82 13,48 Hall BHO Func.

Hall Lavanderia 13,96 2,85 39,79

Bho 4 8,60 2,97 25,54 Roupa Suja 12,02 2,85 34,26

Despensa Enfermaria 7, 8, 9

-

-

-

-

TÉRREO TÉRREO

-

não haverá intervenção

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. 

AF_11/2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

MEMORIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

Bho Enfermaria 8,10 2,96 23,98 BHO 7 9,40 2,65 24,91

Enfermaria 1 Enfermaria 4, 5, 6

Sala 1 BHO 8 9,00 2,65 23,85

Sala 2 Enfermaria 1, 2, 3

Sala 3 BHO 9 9,80 2,65 25,97

Sala 4 Guarda de materiais

Circ. 5 Cozinha

Sala de cirurgia Antigo refeitório 14,47 3,15 45,58

Escovação Circulação

Posto de enfermagem Antiga cozinha 12,60 2,85 35,91

Conforto Necrotério 17,33 2,85 49,39

Bho 5 8,70 2,77 24,10 Depósito 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

MEMORIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

Hall 1 Laboratório

Recepção 1 Recepção Laboratório

Hall 2 Sala 1

Direção Sala 2

Secretaria Hall

Assistente social WC 5,16 3,00 15,48

Circ. 01

WC Masc. 1 6,00 2,88 17,28

WC Fem. 1 6,00 2,88 17,28

Sala 1 (antiga AIH) -

Descanco enfermeiros 

(antiga Sala 4) -

BHO 6 7,50 2,94 22,05

Conforto enfermeiros

= 545,22 m²

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²) Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²)

Sala 1 Sala 8

Sala 2 Sala 9

Bho 1 9,00 2,90 26,10 Vestiário 3 25,62 2,80 71,74

Sala 3 Sala 10

Sala 4 Sala 11

Bho 2 8,58 2,62 22,48 Sala 12

A. serv. 4,00 2,62 10,48 Hall

Sala 5 Depósito

Vestiário 1 21,37 2,80 59,84 Conforto

Almoxarifado Banheiro 7,98 2,80 22,34

Sala 6

Vestiário 2 17,26 2,80 48,33 Sala 3

Bho 10,12 2,90 29,35 Sala 4

Circ. 1 Sala 5

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

Laboratório

SUPERIOR

-

--

--

-

ÁREA DE REV. CERÂMICO DO PAV. TÉRREO

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

MEMORIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

Circ. 2 Hall

Sala 7

= 290,66 m²

REV. CERÂMICO DO PAV. TÉRREO REV. CERÂMICO DO PAV. SUPERIOR

ÁREA TOTAL DE REV.= 545,22 + 290,66 = 835,88

Área total de revestimento Área de portas Área de janelas (J1)

ÁREA DE REVESTIMENTO = 835,88 - 51,85 - 26,70 = 757,33

TOTAL = 757,33 m²

8.6

Perímetro das Circulações Altura Rev. Circulação

304,51 x 2,10 = 639,47

TOTAL = 639,47 m²

8.7

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²)

Raio x 12,44 x 2,92 = 36,32

Revelação 7,16 x 2,33 = 16,68

Área total de revestimento Área de portas Área visor Total (m²)

53,00 - 5,04 - 0,70 = 47,26

TOTAL = 47,26 m²

Cerâmica 10x10cm (padrao medio)

Reboco com argamassa baritada

- -

ÁREA DE REV. CERÂMICO DO PAV. SUPERIOR

-
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

9 PISOS

9.1

Área (m²) Área (m²) Área (m²)

8,50 29,78 korodur

14,70 1,66 4,76

2,38 8,39 korodur

1,65 15,01 5,42

13,85 13,08 8,40

7,27 12,00 16,54

14,90 2,10 13,43

21,95 2,10 3,94

2,97 18,19 9,56

9,17 11,65
19,43

2,33 3,18 9,85

8,81 14,10

8,81 8,07

19,40 6,72

3,60 6,72

2,59 4,86

3,37 1,58

4,42 32,25

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 

ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

Ambiente Ambiente Ambiente

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

TÉRREO TÉRREO TÉRREO

Hall 3

Circ. 01

Depósito 2

Sala AIH

WC Masc. 1

Recepção 1

Hall 2

Bho 2

WC Fem. 2

Recepção Laboratório

Hall AIH

Sala 1 (antiga AIH)

Secretaria

Farmácia 2

Cozinha

Antigo refeitório

Sala 2 (recepção emergência) Assistente social

Necrotério

Recepção 2

Circ. 2

Raio x
Descanso enfermeiros 

(antiga Sala 4)

Sala 2

Laboratório

UTI

Hall

Hall 4

BHO 6

Antiga cozinha

Conforto enfermeiros

WC
não haverá 

intervenção

Posto de enfermagem

Revelação

Isolamento

Farmácia 1

Sala 1Sala 3 (antiga diretoria)

Almoxarifado

Bho 3

Lavatório

Hall

Bho 4

Enfermaria 4, 5, 6

BHO 8

Expurgo 

Direção

Circulação

Enfermaria 1, 2, 3

BHO 9

Guarda de materiais

Rampa
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

7,52

4,00 13,89

24,50 korodur

8,77 3,62

8,81 korodur

8,81 korodur

8,81 3,21

26,35 3,37

19,12 7,15

9,77 3,90

12,12 12,45

7,90 7,86

4,60 korodur

2,08 5,08

= 565,65 m²

12,06 23,38

16,30 12,24

4,76 17,57

13,63 12,98

15,18 11,16

4,40 16,80

1,00 26,40

0,86 15,98

37,51 10,60

não haverá 

intervenção

Despensa

Circ. 5

circulação 6

Enfermaria 1

BHO Func.

Sala 1 Bho 11

Circ. 7

Posto de enfermagem

Sala 3

Lavanderia

Sala 4

Sala 2

Descanso enfermeiros

Bho Enfermaria 

BHO 10

circulação UTI

Descanso médico

Hall BHO Func.

Sala de cirurgia

BHO 7

Escovação 

SUPERIOR SUPERIOR

Conforto

Bho 5

Hall 1

Hall de serviço

Roupa Suja

Enfermaria 7, 8, 9

Sala 1 Sala 7

Sala 2 Sala 8

ÁREA DE PISO DO TÉRREO

Bho 1 Sala 9

Sala 3 Vestiário 3

Sala 4 Sala 10

Bho 2 Sala 11

A. serv.
Sala 12

Hall

Sala 5 Hall escada

Escada
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

12,98

3,38 6,19

7,20 8,71

9,30 11,21

4,66 1,57

27,29 28,51

6,00 13,43

2,84

= 396,08 m²

ÁREA DE PISO DO TÉRREO ÁREA DE PISO DO SUPERIOR

ÁREA TOTALDE PISO= 565,65 + 396,08 = 961,73

TOTAL = 961,73 m²

9.2

Idem ao item 9.1 961,73         m²

A= 961,73 m²

9.3

Perímetro (m) Perímetro (m)

6,11 14,32

15,58 16,66

LaboratórioVestiário 1

Banheiro

Almoxarifado

Sala 4Sala 6

Sala 5Vestiário 2

Hall

Sala 3

ÁREA DE PISO DO SUPERIOR

Porcelanato (natural) - Padrão Médio

Bho

DepósitoCirc. 1

ConfortoCirc. 2

Ambiente

Sala AIH

Rodape em Porcelanato

TÉRREO

Ambiente

Hall 3

TÉRREO

Assistente social

Circ. 01
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

5,16 17,22

15,60 14,04

11,22 16,76

16,00 16,15

22,00 9,70

12,44 13,18

7,16 12,78

12,20 8,40

12,20 14,74

19,80 18,84

2,35 15,14

19,80 12,06

33,96 16,32

14,90 8,98

11,30 12,80

3,93 0,00

21,66 9,41

5,20 10,72

12,06 5,39

15,50 5,82

= 565,56 m

Perímetro (m) Perímetro (m)

Descanso médico

Hall AIH

Sala 2 (recepção 

emergência)

Hall 4

Circ. 2

Posto de enfermagem

Conforto

Hall 1

Enfermaria 1

Circ. 5

Despensa

Recepção 2

Raio x

Sala 1 (antiga AIH)

Descanco enfermeiros 

(antiga Sala 4)

Conforto enfermeiros

Recepção 1

Hall 2

Circ. 7

Descanso enfermeiros

Hall de serviço

Direção

Secretaria

Revelação

RODAPÉ DO PAV. TÉRREO

Hall BHO Func.

Enfermaria 7, 8, 9

Enfermaria 4, 5, 6

Farmácia 1

Farmácia 2

Sala 3 (antiga diretoria)

Circulação

Depósito 2

Laboratório

Recepção Laboratório

Enfermaria 1, 2, 3

Guarda de materiais

Cozinha

Ambiente

SUPERIOR SUPERIOR

Ambiente

Sala 1

Sala 2

Hall
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

15,76 16,60

18,66 20,60

15,24 10,20

16,70 23,35

28,08 14,48

9,00 -

12,40 0,00

43,74 10,63

10,90 10,03

14,71 11,46

17,00 3,68

14,24

= 337,46 m

RODAPÉ = 903,02 m

Almoxarifado

Sala 10

Sala 11

Sala 12

Hall

Sala 5

Sala 9

Sala 3

Sala 6

Sala 8

Sala 2

Sala 4

Sala 4

Sala 1

RODAPÉ DO PAV. SUPERIOR

Circ. 1

Sala 5

Circ. 2

Hall

Depósito

Conforto

Banheiro

Laboratório

Sala 3
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

9.4

Área (m²)

41,65

7,57

7,26

6,15

4,92

26,36

35,43

12,40

4,49

9,98

14,61

14,45

13,98

TOTAL = 199,25 m²

9.5

Área (m²)

8,65

6,07

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência

Enfermaria 7, 8, 9

Circulação externa 1

Circulação externa 2

Descanso médico

Circ. 7

Descanso enfermeiros

Expurgo 

Almoxarifado

circulação UTI

circulação 6

Ambiente

TÉRREO

UTI

Enfermaria 4, 5, 6

Enfermaria 1, 2, 3

Ambiente

TÉRREO

Posto de enfermagem

Isolamento
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

7,03

4,64

4,44

5,39

6,86

52,35

96,45

18,30

210,18

Área Espessura Volume total

210,18 x 0,10 = 21,02 m³

TOTAL = 21,02 m³

Circulação externa 3

Circulação externa 4

Circulação externa 5

Circulação externa 6

Circulação externa 7

Circulação externa 10

Área Total =

Circulação externa 8

Circulação externa 9
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

10 PINTURAS

10.1 Epoxi com massa e selador

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²)

Hall 7,62 2,82 21,49

Circ. 4 28,47 2,93 83,42

Sala 1 12,18 2,63 32,03

Sala 2 12,21 2,63 32,11

Sala 3 12,20 2,94 35,87

Sala 4 12,20 2,94 35,87

Sala de cirurgia 17,70 2,94 52,04

Escovação 14,13 2,93 41,40

Área total de pintura Área de portas Área de janelas Total (m²)

ÁREA DE PINTURA = 334,23 - 10,37 - 5,34 = 318,52

TOTAL = 318,52 m²

10.2 Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²) Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²)

Hall 3 6,11 3,00 18,33 UTI

Sala AIH 15,58 2,92 45,49 Posto de enfermagem

Bho 2 Isolamento

Hall AIH 5,16 2,92 15,07 Expurgo 

TÉRREO

não haverá intervenção

-

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

TÉRREO

TÉRREO
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Sala 2 (recepção 

emergência)
15,60 2,92 45,55 Almoxarifado

Hall 4 11,22 2,92 32,76 circulação UTI

Circ. 2 16,00 2,92 46,72 circulação 6

Recepção 2 22,00 2,92 64,24 Descanso médico 16,15 2,63 42,47

Raio x 12,44 2,92 36,32 Bho 11

Revelação 7,16 2,33 16,68 Circ. 7 9,7 2,61 25,32

Farmácia 1 12,20 2,92 35,62 Descanso enfermeiros 13,18 2,65 34,93

Farmácia 2 12,20 2,92 35,62 BHO 10

Sala 3 (antiga diretoria) 19,80 2,95 58,41 BHO Func.

Bho 3 Hall de serviço 12,78 2,50 31,95

Lavatório Hall BHO Func. 8,40 2,45 20,58

Hall Lavanderia

Bho 4 Roupa Suja

Despensa 2,35 2,92 6,86 Enfermaria 7, 8, 9 14,74 2,68 39,50

Bho Enfermaria BHO 7

Enfermaria 1 19,80 2,94 58,21 Enfermaria 4, 5, 6 18,84 2,65 49,93

Sala 1 BHO 8

Sala 2 Enfermaria 1, 2, 3 15,14 2,68 40,58

Sala 3 BHO 9

Sala 4 Guarda de materiais 12,06 3,29 39,68

Circ. 5 33,96 2,55 86,60 Cozinha 16,32 3,19 52,06

Sala de cirurgia Antigo refeitório

Escovação Circulação 8,98 2,87 25,77

Posto de enfermagem 14,90 2,92 43,51 Antiga cozinha

Conforto 11,30 2,92 33,00 Necrotério

Bho 5 Depósito 2 12,80 2,85 36,48

Hall 1 3,93 3,00 11,79

Recepção 1 21,66 2,85 61,73 Recepção Laboratório 9,41 3,00 28,23

-

-

-

-

Laboratório

-

não haverá intervenção

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Hall 2 5,20 2,88 14,98 Sala 1 10,72 3,00 32,16

Direção 12,06 2,18 26,29 Sala 2 5,39 3,00 16,17

Secretaria 15,50 2,75 42,63 Hall 5,82 3,00 17,46

Assistente social 14,32 2,88 41,24 WC

Circ. 01 16,66 2,88 47,98

WC Masc. 1

WC Fem. 1

Sala 1 (antiga AIH) 17,22 2,88 49,59

Descanco enfermeiros 

(antiga Sala 4)
14,04 2,94 41,28

BHO 6

Conforto enfermeiros 16,76 2,94 49,27

= 1599,04 m²

-

-

-

ÁREA DE PINT. INTERNA DO PAV. TÉRREO

-
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²) Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²)

Sala 1 15,76 2,51 39,56 Sala 8 14,71 2,90 42,66

Sala 2 18,66 2,90 54,11 Sala 9 17,00 2,90 49,30

Bho 1 Vestiário 3

Sala 3 15,24 2,88 43,89 Sala 10 14,24 2,90 41,30

Sala 4 16,70 2,88 48,10 Sala 11 16,60 2,90 48,14

Bho 2 Sala 12 20,60 2,90 59,74

A. serv. Hall 10,20 2,95 30,09

Sala 5 28,08 2,90 81,43 Depósito 23,35 2,70 63,05

Vestiário 1 Conforto 14,48 2,80 40,54

Almoxarifado 9,00 2,90 26,10 Banheiro -

Sala 6 12,40 2,90 35,96 Laboratório

Vestiário 2 Sala 3 10,63 2,50 26,58

Bho Sala 4 10,03 2,50 25,08

Circ. 1 43,74 2,90 126,85 Sala 5 11,46 2,50 28,65

Circ. 2 10,90 2,90 31,61 Hall 3,68 2,50 9,20

Sala 7 19,34 2,90 56,09

= 1008,03 m²

Ambiente Perímetro (m) Altura (m) Área (m²)

Circulação externa 1 34,52 4,40 151,89

Circulação externa 2 23,70 4,40 104,28

11,39 4,40 50,12

11,08 6,50 72,02

7,59 4,40 33,40

6,92 6,50 44,98
Circulação externa 4

ÁREA DE PINT. INTERNA DO PAV. SUPERIOR

-

EXTERNA

-

-

-

SUPERIOR

-

-

-

Circulação externa 3
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Circulação externa 5 12,69 4,40 55,84

8,17 4,40 35,95

4,25 6,50 27,63

Circulação externa 7 18,74 4,40 82,46

23,33 4,40 102,65

4,08 4,40 17,95

14,85 3,00 44,55

6,84 6,50 44,46

1,80 6,50 11,70

19,10 4,40 84,04

10,75 4,40 47,30

5,72 6,50 37,18

6,68 4,40 29,39

7,01 6,50 45,57

9,64 4,40 42,42

0,60 3,00 1,80

5,43 6,50 35,30

7,55 4,40 33,22

32,00 6,50 208,00

32,80 4,40 144,32

= 1588,42 m²

PINT. INTERNA PAV. TÉRREO PINT. INTERNA PAV. SUPERIOR ÁREA DE PINT. EXTERNAS

ÁREA TOTAL = 1599,04 + 1008,03 + 1588,42 = 4195,49

Área total de pintura Área de portas Área de janelas Área de Revestimento 10x10cm

ÁREA DE PINTURA = 4195,49 - 155,55 - 80,10 - 80,10 = 3959,84

TOTAL = 3959,84 m²

ÁREA DE PINT. EXTERNAS

Circulação externa 8

Circulação externa 10

Circulação externa 9

Área externa coberta

Circulação externa 6

Circulação externa 10
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

10.3 Anti-ferruginosa sobre grade de ferro

Largura (m) Altura (m) Quant. Faces Área total

Gradil de correr - Repção 

1
2,25 x 2,85 x 2,00 = 12,83

m²

Gradil Mureta - Depósito 2 2,95 x 1,90 x 2,00 = 11,21
m²

Portão em Gradil - 

Depósito 2
1,50 x 2,10 x 2,00 = 6,30

m²

Gradil Pav. Superior - 

Circulação 1
1,25 x 1,40 x 2,00 = 3,50

m²

TOTAL = 33,84 m²

Pintura do Teto

10.5 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

10.6 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Nota: A aplicação de selador e massa será executado nas áreas do forro de Gesso Acartonado.

Área (m²) Área (m²)

26,35 9,98

2,08 3,21

29,78 15,01

1,66 7,15

8,39 Lavanderia 12,37

15,01 Roupa Suja 8,40

13,08 Enfermaria 7, 8, 9 14,61

12,00 BHO 7 5,08

2,62 Enfermaria 4, 5, 6 14,45

Circ. 5

Ambiente

TÉRREO TÉRREO

Hall 1 BHO 10

Descanso enfermeiros

Ambiente

Hall 2 Hall de serviço

Assistente social

Circ. 01

WC Masc. 1

Recepção 1

Direção

Secretaria

BHO Funcionários
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

2,62 BHO 8 4,76

18,19 Enfermaria 1, 2, 3 13,98

11,65 BHO 9 5,42

3,18 Antigo refeitório 13,42

14,10 Circulação 3,94

Antiga cozinha 9,56

Necrotério 19,43

Não tem forro

28,51

13,43

2,84

12,40

3,62

4,49

12,06 6,00

16,30 23,38

4,76 12,24

13,63 17,57

15,18 12,98

4,40 11,16

1,00 16,80

0,86 26,40

37,51 15,98

12,98

3,38 6,19

7,20 8,71

9,30 11,21

4,66 1,57

27,29

Sala 4 Vestiário 3

Bho 2

Circ. 1

Sala 10

A. serv.
Sala 11

Sala 12

Sala 9

Sala 5 Hall

circulação 6 Banheiro

Bho 1 Sala 8

Sala 3

Sala 7

Sala 1 Circ. 2

SUPERIOR

Circ. 7

Sala 2

SUPERIOR

Almoxarifado Depósito

Bho Hall

Descanso médico

Bho 11

Sala 3

Sala 6 Sala 4

Vestiário 2 Sala 5

Vestiário 1 Laboratório

Almoxarifado

Depósito 2

Expurgo 

circulação UTI Conforto

não haverá 

intervenção

WC Fem. 2

Sala 1 (antiga AIH)

Descanso enfermeiros 

BHO 6

Conforto enfermeiros

UTI

SUPERIOR

Posto de enfermagem

Isolamento
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Total = 727,47 m²
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

10.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Área (m²) Área (m²) Área (m²)

8,50 12,00 9,85

14,70 2,10

2,38 2,10 8,07

1,65 18,19 6,72

13,85 11,65 6,72

7,27 3,18 4,86

14,90 14,10 1,58

21,95 32,25

2,97

9,17

2,33

8,81

8,81

19,40

3,60

2,59 12,40

3,37 3,62

4,42 4,49

7,52 9,98

4,00 3,21

24,50 3,37

8,77 7,15

8,81 3,90

8,81 12,45

8,81 7,86

26,35 14,61

19,12 5,08Sala de cirurgia BHO 7

Sala 3 Lavanderia

Sala 4 Roupa Suja

Circ. 5 Enfermaria 7, 8, 9

Enfermaria 1 BHO Func.

Sala 1 Hall de serviço

Sala 2 Hall BHO Func.

Bho 4 Circ. 7

Despensa Descanso enfermeiros

Bho Enfermaria BHO 10

Bho 3 circulação 6

Lavatório Descanso médico

Hall Bho 11

Isolamento

Farmácia 1 Expurgo 

Farmácia 2 Almoxarifado

Sala 3 (antiga diretoria) circulação UTI

Circ. 2 Conforto enfermeiros WC

Recepção 2
UTI

não haverá intervenção

Rampa

Raio x Posto de enfermagem

Revelação

Sala 1

Sala 2 (recepção emergência) Descanço enfermeiros Sala 2

Hall 4 BHO 6 Hall

Hall AIH Sala 1 (antiga AIH)

Circ. 01 Depósito 2

Ambiente Ambiente Ambiente

TÉRREO TÉRREO TÉRREO

Sala AIH WC Masc. 1 Laboratório

Hall 3

Bho 2 WC Fem. 2 Recepção Laboratório
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

9,77 14,45

12,12 4,76

7,90 13,98

4,60 5,42

2,08 8,40

29,78 16,54

1,66 13,43

8,39 3,94

15,01 9,56

13,08 19,43

= 703,15 m²

12,06 23,38

16,30 12,24

4,76 17,57

13,63 12,98

15,18 11,16

4,40 16,80

1,00 26,40

0,86 15,98

37,51 10,60

12,98

3,38 6,19

7,20 8,71

9,30 11,21

4,66 1,57

27,29 28,51

6,00 13,43

2,84Banheiro

Bho Hall

Circ. 1 Depósito

Circ. 2 Conforto

Almoxarifado Sala 3

Sala 6 Sala 4

Vestiário 2 Sala 5

A. serv.
Sala 12

Hall

Sala 5 Hall escada

Vestiário 1 Laboratório

Sala 3 Vestiário 3

Sala 4 Sala 10

Bho 2 Sala 11

Sala 1 Sala 7

Sala 2 Sala 8

Bho 1 Sala 9

Secretaria Antiga cozinha

Assistente social Necrotério

ÁREA DE PINTURA EM TETO DO TÉRREO

SUPERIOR SUPERIOR

Recepção 1 Cozinha

Hall 2 Antigo refeitório

Direção Circulação

Conforto Enfermaria 1, 2, 3

Bho 5 BHO 9

Hall 1 Guarda de materiais

Escovação Enfermaria 4, 5, 6

Posto de enfermagem BHO 8
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / 

SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

= 396,08 m²

ÁREA DE PINTURA EM TETO DO TÉRREO ÁREA DE PINTURA EM TETO DO SUPERIOR

ÁREA TOTALDE PISO= 703,15 + 396,08 = 1099,23

TOTAL = 1099,23 m²

ÁREA DE PINTURA EM TETO DO SUPERIOR
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1 Revisão de ponto de luz

Quantidade = 155,00 Pt 

11.2 Revisão de ponto de ar condicionado

Quantidade = 61,00 Pt 

11.3 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W

Quantidade = 312,00 Pt 

11.4 Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W

Quantidade = 82,00 Pt 

11.5 Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento)

Quantidade = 8,00 und

11.6 Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento)

Quantidade = 6,00 und

11.7 Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento)

Quantidade = 4,00 und

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

11.8 Centro de distribuiçao p/ 40 disjuntores (c/ barramento)

Quantidade = 2,00 und

11.9 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN

Quantidade = 112,00 und

11.10 Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN

Quantidade = 130,00 und

11.11 Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN

Quantidade = 23,00 und

11.12

Quantidade = 78,00 und

11.13

Quantidade = 40,00 und

11.14
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Quantidade = 29,00 und

11.15

Quantidade = 25,00 und

11.16 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W

Quantidade = 161,00 und

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

11.17 Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao)

Quantidade = 159,00 und

11.18 Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao)

Quantidade = 26,00 und

11.19 Tomada 3P+T 63A/220V

Quantidade = 21,00 und

11.20 Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)

Quantidade = 106,00 und

11.21 Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação)

Quantidade = 31,00 und

11.22 Cabo de cobre   1,5mm2 - 750 V

Comprimento = 1500,00 m

11.23 Cabo de cobre   2,5mm2 - 750 V

Comprimento = 3000,00 m
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

11.24 Cabo de cobre   4mm2 - 750 V

Comprimento = 1500,00 m

11.25 Cabo de cobre   6mm2 - 1  KV

Comprimento = 100,00 m

11.26 Cabo de cobre  10mm2 - 1 KV

Comprimento = 100,00 m

11.27 Cabo de cobre  35mm2 - 1 KV

Comprimento = 200,00 m

11.28 Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao)

Quantidade = 1,00 und
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

12.1 Registro de pressao c/ canopla -  3/4"

Quantidade = 17,00 und

12.2 Registro de gaveta c/ canopla -   3/4"

Quantidade = 16,00 und

12.3 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

Quantidade = 34,00 Pt

12.4 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Quantidade = 32,00 Pt

12.5

Comprimento = 90,00 m

12.6

Comprimento = 168,00 m

 Registro CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

 MARUZA BAPTISTA 
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      Registro CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA 

12.7

Comprimento = 120,00 m

12.8

Comprimento = 186,00 m

12.9

Comprimento = 78,00 m

12.10

Quantidade = 15,00 und

12.11

Quantidade = 4,00 und

12.12

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL 

DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      Registro CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA 

Comprimento = 48,00 m

12.13

Comprimento = 84,00 m

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      Registro CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA 

12.14

Comprimento = 60,00 m

12.15

Comprimento = 24,00 m

12.16

Comprimento = 54,00 m

12.17

Quantidade = 1,00 und

12.18

Quantidade = 1,00 und

12.19

Quantidade = 2,00 und

Torre em conc.armado p/ cx.d'agua h=6,0m-base 2.0x2.0m

Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:      Registro CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA 

12.20

Quantidade = 2,00 und

Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

13 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:

13.1

Quant. por banheiro Quant. banheiros PCD Total

1,00 x 7,00 = 7,00

Quantidade = 7,00 und

13.2

Quant. por banheiro Quant. banheiros PCD Total

2,00 x 7,00 = 14,00

Quantidade = 14,00 und

13.3

Quant. por banheiro Quant. banheiros PCD Total

2,00 x 7,00 = 14,00

Quantidade = 14,00 und

13.4

Quantidade = 25,00 und

13.5 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

Quantidade = 25,00 und

13.6

Quantidade = 7,00 und

13.7

Quantidade = 28,00 und

13.8

Quantidade = 2,00 und

13.9

Quantidade = 2,00 und

13.10

Quantidade = 17,00 und

13.11

Quantidade = 25,00 und

13.12

Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 140 CM, INCLUSO 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Porta toalha de papel - Polipropileno

Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.

Porta papel higiênico - Polipropileno

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

Quantidade = 39,00 und

13.13

Quantidade = 39,00 und

13.14

Quantidade = 17,00 und

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

13.15

Divisória para Box em vidro 

temperado
Largura (m) Altura (m) Quant. Banheiros Total (m²)

1,20 x 1,80 x 6,00 = 13,00

Total = 13,00 m²

13.16

Quantidade = 41,00 und

13.17

Quantidade = 17,00 und

13.18

Quantidade = 10,00 und

13.19

Quantidade = 6,00 und

13.20

Comp. Total = 37,76 m

13.21

Quantidade = 3,00 und

Bancada c/ pia inox 2 cubas incl.armario (3,0x0,6m)

Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula

Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)

Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio

Vidro temperado incolor e=10mm com ferragens

Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-2.0m

BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA DE 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE MÃO FRANCESA.
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

13.22

Quantidade = 11,00 und Para áreas de circulação externas e casa de resíduos.

13.23

Quantidade = 25,00 und

13.24

Comp. (m) Altura (m) Total (m²)

2,30 x 1,10 = 2,53

3,45 x 1,10 = 3,80

2,20 x 1,10 = 2,42

2,80 x 1,10 = 3,08

2,20 x 1,10 = 2,42

2,30 x 2,90 = 6,67

1,30 x 2,90 = 3,77

1,00 x 0,80 = 0,80

Total = 25,49 m²

13.25

Nota: Prateleiras para a Despensa 

Comp. (m) Quant. Total (m)

3,75 x 8,00 = 30,00

2,40 x 6,00 = 14,40

Total = 44,40 m

13.26

Torneira cromada de 1/2" p/ jardim

Farmácia

Ducha higienica cromada

Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas)

Recepção 1

Recepção Emergência

Prateleiras em mad. de lei (l= 0,3m; e= 3cm)

Pedra mortuaria em concreto com granito (0,80x2,2m)
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

Quantidade = 1,00 und

13.27

Quantidade = 1,00 und

13.28

Quantidade = 1,00 und

Exaustor d=40cm

TANQUE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 120X105X90 CM, INCLUSO EM GRANILITE, SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

13.29

Comp. Total = 304,51 m

13.30

Perímetro (m) Altura (m) Total (m²)

Vest. Barreira Fem. 5,88 x 1,80 = 10,58

Vest. Barreira Masc. 3,90 x 1,80 = 7,02

Vest. Fem. Pav. Superior 1,30 x 1,80 = 2,34

Vest. Masc. Pav. Superior 0,85 x 1,80 = 1,53

Total = 21,47 m²

13.31

Nota: Divisórias para Sala de coleta de sangue.

Perímetro (m) Altura (m) Total (m²)

5,80 x 2,10 = 12,18

Total = 12,18 m²

13.32

Nota: Divisórias para Sala de coleta de sangue.

Largura (m) Altura (m) Quant. Total (m²)

0,80 x 2,10 x 4,00 = 1,68

Total = 1,68 m²

Bate maca em mogno - L=30cm

Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação

Divisória naval perfil em aço/miolo celular

Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável 

Técnico:     

14 ÁGUAS PLUVIAIS

14.1

Comprimentos (m)

3,05

2,35

15,05

15,05

Total= 35,50 m

14.2

Comprimentos (m)

12,05

8,35

8,30

9,40

8,95

12,40

3,10

6,90

3,95

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - 

MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 31,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Identificação

Cobertura 6

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E 

VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Cobertura 2

Cobertura 7

Cobertura 15

Identificação

Cobertura 5

Cobertura 3

Cobertura 4
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável 

Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - 

MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 31,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

8,35

6,85

2,45

5,15

5,75

2,30

16,45

8,15

10,30

Total = 139,15 m

14.3

Comp. de descidas (m) Quant. de descidas

4,40 x 23,00 = 101,20 m

6,50 x 19,00 = 123,50 m

quant. 

x 42,00 = 63,00 m

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 

MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

comp. Tubo encaminhamento p/ canaleta (m)

1,50

Cobertura 7

Cobertura 12

Cobertura 14

Cobertura 9

Cobertura 10

Cobertura 11
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável 

Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - 

MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 31,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Total = 287,70 m
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável 

Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - 

MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 31,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

14.4

Comp. (m) Perímetro (m) Total (m²)

32,23 x 1,10 = 35,45

32,23 x 1,10 = 35,45

11,70 x 1,10 = 12,87

4,65 x 1,10 = 5,12

3,05 x 1,10 = 3,36

2,35 x 1,10 = 2,59

6,24 x 1,10 = 6,86

6,24 x 1,10 = 6,86

Total = 108,56 m²

14.5

Comp. (m) Perímetro (m) Total (m²)

32,23 x 1,10 = 35,45

32,23 x 1,10 = 35,45

11,70 x 1,10 = 12,87

4,65 x 1,10 = 5,12

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA E RUFO EM CONCRETO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

Reboco impermeabilizante

Cobertura 1

Cobertura 8

Cobertura 15

Cobertura 1

Cobertura 8

REBOCO CALHA EM CONCRETO
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável 

Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - 

MARÇO 2022 / SEDOP MAIO 31,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

3,05 x 1,10 = 3,36

2,35 x 1,10 = 2,59

6,24 x 1,10 = 6,86

6,24 x 1,10 = 6,86

Comp. (m) Largura (m) Total (m²)

Cobertura 7 11,00 x 0,30 = 3,30

1,17 x 0,25 = 0,29

2,94 x 0,25 = 0,74

1,17 x 0,25 = 0,29

Cobertura 16 5,60 x 0,30 = 1,68

Total = 114,86 m²

Cobertura 8

Cobertura 8

Cobertura 15

REBOCO RUFO EM CONCRETO
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

15 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

15.1

Quantidade = 15,00 und

15.2

Quantidade = 92,00 und

15.3

Quantidade = 67,00 und

Luminária  c/ lâmp de emergência

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

Extintor de incêndio ABC -  6Kg

Placa de sinalização fotoluminoscente

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

16 FACHADA

16.1

Comp. (m) Altura (m) Total (m²)

11,30 x 7,00 = 79,10

Desconto Vão de entrada

Comp. (m) Altura (m) Total (m²)

4,20 x 2,35 = 9,87

Total = 69,23 m²

16.2

Marquise 1

Perímetro (m) Alt. /Comp. (m) Total (m²)

Base 3,60 x 3,00 = 10,80

Fechamento sup. base 1,20 x 0,60 = 0,72

Marquise 2,40 x 33,06 = 79,34
Fechamento lateral 

esquerda Marquise
1,20 x 0,60 = 0,72

Marquise 2

Perímetro (m) Alt. /Comp. (m) Total (m²)

Base 2,40 x 6,50 = 15,60

Fechamento sup. base 0,60 x 0,60 = 0,36

Marquise 2,40 x 35,75 = 85,80
Fechamento lateral 

esquerda Marquise
0,60 x 0,60 = 0,36

Largura (m) Altura (m) Total (m²)

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

PAINEL METÁLICO DECORATIVO PARA FACHADA EM AÇO PERFURADO COM ESTRUTURA TUBULAR PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Painel em ACM - Estruturado (fachadas)
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Paínel central (com nome 

do Hospital)
11,65 x 2,80 = 32,62

Comprimento (m) Altura (m) Total (m²)
Letras Caixa (Painel 

Central)
9,00 x 0,50 = 4,50

TOTAL= 230,82 m²

16.3

16.3.1

Canteiro 1

Comp. (m) Larg.+0,10(m) Altura +0,05(m) Total (m³)

2,10 x 0,30 x 0,25 = 0,16

0,50 x 0,30 x 0,25 = 0,04

0,50 x 0,30 x 0,25 = 0,04

Canteiro 2

Comp. (m) Largura (m) Altura (m) Total (m³)

4,90 x 0,30 x 0,25 = 0,37

0,50 x 0,30 x 0,25 = 0,04

0,50 x 0,30 x 0,25 = 0,04

Canteiro 3

Comp. (m) Largura (m) Altura (m) Total (m³)

10,60 x 0,30 x 0,25 = 0,80

0,50 x 0,30 x 0,25 = 0,04

0,50 x 0,30 x 0,25 = 0,04

CANTEIROS

Escavação manual ate 1.50m de profundidade
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

TOTAL= 1,57 m³
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

16.3.2

Canteiro 1

Comp. (m) Larg.+0,10(m) Total (m²)

2,10 x 0,30 = 0,63

0,50 x 0,30 = 0,15

0,50 x 0,30 = 0,15

Canteiro 2

Comp. (m) Largura (m) Total (m²)

4,90 x 0,30 = 1,47

0,50 x 0,30 = 0,15

0,50 x 0,30 = 0,15

Canteiro 3

Comp. (m) Largura (m) Total (m²)

10,60 x 0,30 = 3,18

0,50 x 0,30 = 0,15

0,50 x 0,30 = 0,15

TOTAL= 6,18 m²

16.3.3

Canteiro 1

Comp. (m) Largura (m) Altura (m) Total (m³)

2,10 x 0,20 x 0,20 = 0,08

0,50 x 0,20 x 0,20 = 0,02

0,50 x 0,20 x 0,20 = 0,02

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br.

Página 137 de 151



Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Canteiro 2

Comp. (m) Largura (m) Altura (m) Total (m³)

4,90 x 0,20 x 0,20 = 0,20

0,50 x 0,20 x 0,20 = 0,02

0,50 x 0,20 x 0,20 = 0,02

Canteiro 3

Comp. (m) Largura (m) Altura (m) Total (m³)

10,60 x 0,20 x 0,20 = 0,42

0,50 x 0,20 x 0,20 = 0,02

0,50 x 0,20 x 0,20 = 0,02

TOTAL= 0,82 m³

16.3.4

Comp. (m) Largura (m) Total (m²)

Item: 16.3.1 16.3.3

1,57 - 0,82 = 0,75

TOTAL= 0,75 m³

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

16.3.5

Canteiro 1

Comp. (m) Altura (m) Total (m²)

2,10 x 0,60 = 1,26

0,50 x 0,60 = 0,30

0,50 x 0,60 = 0,30

Canteiro 2

Comp. (m) Altura (m) Total (m²)

4,90 x 0,60 = 2,94

0,50 x 0,60 = 0,30

0,50 x 0,60 = 0,30

Canteiro 3

Comp. (m) Altura (m) Total (m²)

10,60 x 0,60 = 6,36

0,50 x 0,60 = 0,30

0,50 x 0,60 = 0,30

TOTAL= 12,36 m²

16.3.6

CANTEIRO 1

Comp. (m) Altura (m) Total (m²) Perímetro total (m) Altura (m) Total (m²)

1,90 x 0,60 = 1,14 28,70 x 1,00 = 28,70

0,50 x 0,60 = 0,30

0,50 x 0,60 = 0,30
Total Imperm. 

Paredes = 
28,70 m²

Alvenaria tijolo de barro a singelo

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

ÁREA INTERNA PAREDES
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

CANTEIRO 2

Comp. (m) Altura (m) Total (m²)

4,70 x 0,60 = 2,82

0,50 x 0,60 = 0,30

0,50 x 0,60 = 0,30

CANTEIRO 3

Comp. (m) Altura (m) Total (m²)

10,40 x 0,60 = 6,24

0,50 x 0,60 = 0,30

0,50 x 0,60 = 0,30

Área total Canteiros 

= 
12,00 m²

TOTAL= 40,70 m²

0,00

16.3.7

Quantidade = 32,00 und

16.3.8

CANTEIRO 1

Comp. (m) Largura (m) Altura (m) Total (m²)

1,90 x 0,50 x 0,40 = 0,38

ÁREA INTERNA

TERRA PRETA VEGETAL PARA CANTEIROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ÁREA INTERNA

ÁREA INTERNA

VEGETAÇÃO

MUDA DE LIRIO DA PAZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

CANTEIRO 2

Comp. (m) Largura (m) Altura (m) Total (m²)

4,70 x 0,50 x 0,40 = 0,94

CANTEIRO 3

Comp. (m) Largura (m) Altura (m) Total (m²)

10,40 x 0,50 x 0,40 = 2,08

Volume total 

Canteiros = 
3,40 m²

TOTAL= 3,40 m²

16.4

16.4.1

Comp. (m) Altura (m) Total (m²)

Portão pedestres central 0,67 x 2,10 = 1,41

Portão lateral esquerda 4,00 x 2,50 = 10,00

TOTAL= 11,41 m²

16.4.2

Comp. (m) Altura (m) Total (m²)

Brise Parede Central 10,80 x 2,00 = 21,60

Brise Superior 7,65 x 2,80 = 21,42

TOTAL= 43,02 m²

Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)

BRISE DE PERFIL U EM AÇO SOLDADOS, FIXADOS EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS FIXADAS COM GRAUTE NA ALVENARIA - ACABAMENTO 

Esquadrias

ÁREA INTERNA

ÁREA INTERNA
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

16.5

16.5.1

Comp. (m) Altura (m) Total (m²)

11,30 x 6,50 = 73,45

11,92 x 4,40 = 52,45

7,03 x 6,50 = 45,70

6,12 x 3,00 = 18,36

Total Bruto Rev. 

Paredes = 
189,96 m²

Local Largura (m) Altura (m) Quantidade Total (m²)

Esquadrias Sala AIH 1,00 x 0,50 x 6,00 = 3,00
Sala 2 (Recepção 

Emergência) 3,00 x 2,50 x 1,00 = 7,50

0,00 0,67 x 2,10 x 1,00 = 1,41

Canteiro 2 4,00
x

2,50
x

1,00
=

10,00

Total Descontos 

Paredes = 
21,91 m²

Total Bruto Rev. Paredes Descontos Total (m²)

189,96 - 21,91 = 168,05

TOTAL= 168,05 m²

Portas

REVESTIMENTOS E PINTURAS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PAREDES

DESCONTOS
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

16.5.2

16.5.3

16.5.4

CANTEIRO 1

Comp. (m) Altura (m) Total (m²) Comp. (m) Altura (m) Total (m²)

1,90 x 0,60 = 1,14 2,10 x 0,60 = 1,26

0,50 x 0,60 = 0,30 0,60 x 0,60 = 0,36

0,50 x 0,60 = 0,30 0,60 x 0,60 = 0,36

CANTEIRO 2

Comp. (m) Altura (m) Total (m²) Comp. (m) Altura (m) Total (m²)

4,70 x 0,60 = 2,82 4,90 x 0,60 = 2,94

0,50 x 0,60 = 0,30 0,60 x 0,60 = 0,36

0,50 x 0,60 = 0,30 0,60 x 0,60 = 0,36

CANTEIRO 3

Comp. (m) Altura (m) Total (m²) Comp. (m) Altura (m) Total (m²)

10,40 x 0,60 = 6,24 10,60 x 0,60 = 6,36

0,50 x 0,60 = 0,30 0,60 x 0,60 = 0,36

0,50 x 0,60 = 0,30 0,60 x 0,60 = 0,36

Área total Canteiros 

= 
24,72 m²

ÁREA INTERNA ÁREA EXTERNA

ÁREA INTERNA ÁREA EXTERNA

ÁREA INTERNA ÁREA EXTERNA

Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Pastilha de porcelana 5x5cm - Padrão Alto

Apicoamento de reboco ou cimentado
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Comp. (m) Altura (m) Total (m²)

11,30 x 6,50 = 73,45

11,92 x 4,40 = 52,45

7,03 x 6,50 = 45,70

6,12 x 3,00 = 18,36

Total Bruto Rev. 

Paredes = 
189,96 m²

Local Largura (m) Altura (m) Quantidade Total (m²)

Esquadrias Sala AIH 1,00 x 0,50 x 6,00 = 3,00

Sala 2 (Recepção 

Emergência) 3,00 x 2,50 x 1,00 = 7,50
Portão pedestres 

central 
0,67 x 2,10 x 1,00 = 1,41

Portão lateral 

esquerda
4,00

x
2,50

x
1,00

=
10,00

Total Descontos 

Paredes = 
21,91 m²

Total Bruto Rev. Paredes Descontos Total (m²)

189,96 - 21,91 = 168,05

TOTAL= 192,77 m²

Portas

PAREDES

DESCONTOS
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

16.5.5

Comp. (m) Altura (m) Quant. Faces Total (m²)

Portão pedestres central 0,67 x 2,10 x 2,00 = 2,81

Portão lateral esquerda 4,00 x 2,50 x 2,00 = 20,00

TOTAL= 22,81 m²

16.6

16.6.1

Área cobertura 17, 

marquise 1= 
33,65 m²

16.6.2

Área cobertura 17, 

marquise 1= 
33,65 m²

16.6.3

Calha cobertura 17, 

marquise 1= 
33,06 m

16.6.4

COBERTURA
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Cobertura -Telha termoacústica

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Comp. (m) Quant. Descidas Total (m)

27,50 x 2,00 = 55,00

TOTAL= 55,00 m
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

16.6.5

Quantidade = 4,00 und

16.7

16.7.1

16.7.2

Área (m²) Espessura (m) Total (m³)
Calçada Externa 1 127,45 x 0,06 = 7,65
Calçada Externa 2 6,17 x 0,06 = 0,37
Calçada Externa 3 60,71 x 0,06 = 3,64

Rampa 4,23 x 0,06 = 0,25

TOTAL= 11,91 m³

16.7.3

Área (m²)
Estacionamento 

Ambulância 29,32

Estacionamento Táxi
30,12

TOTAL= 59,44 m²

16.7.4

CALÇADA

Demolição manual de concreto simples
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m com lâmina d'água

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 

2022 / SEDOP MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

Comprimento = 127,45 m

16.7.5

Comp. de 

Instalação (m)
Largura (m)

Total (m²)

40,55 x 0,25 = 10,14

TOTAL= 10,14 m²

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades), e alerta na cor vermelho
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Proponente: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável 

Técnico:     

17 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS

17.1

Quantidade = 22,50 m

17.2

Quantidade = 45,00 m

17.3

Quantidade = 66,00 m

17.4

Quantidade = 15,00 und

17.5

Quantidade = 15,00 und

17.6

Quantidade = 9,00 und

17.7

Quantidade = 18,00 und

17.8

Quantidade = 9,00 und

17.9

Quantidade = 5,00 und

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Município/UF:

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP 

MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

RÉGUA DE 5 TOMADAS

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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Proponente: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável 

Técnico:     

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA Município/UF:

REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

MEMORIA DE CÁLCULO

AV. DOM PEDRO II, S/N, CENTRO, ABAETETUBA, PARÁ
Data Base:

SINAPI DESONERADO - MARÇO 2022 / SEDOP 

MAIO 202231,48%

 MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional:   CAU:A 28510-2/PA

17.10

Quantidade = 1,00 und

17.11

Quantidade = 1,00 und

17.12

Quantidade = 3,00 und

17.13

Quantidade = 5,00 und

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PAINEL DE ALARME PARA REDES DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL E VÁCUO

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINeL MODULAR DE PAREDE (RÉGUA DE GASES MEDICINAIS) - PM1

Caixa de passagem em aluminio 400x400x180mm
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Proponente: Município/UF: ABAETETUBA/PA

Objeto:

Endereço Da Obra:

BDI (%):

 Responsável Técnico:     

18 LIMPEZA FINAL

18.1 Limpeza de canaletas (0.30x0.30m)

Comprimento = 120,00 m

18.2 LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM, INSPEÇÃO OU GORDURA

Quantidade = 43,00 und

18.3 Limpeza geral e entrega da obra

Área de intervenção = 1650,85 m²

MEMORIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ

02

PLANTA BAIXA TÉRREO

ÁREA:

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

DATA:

ESCALA:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

MARÇO/2022

ABAETETUBA

NO MUNICIPIO DE  ABAETETUBA/PA
REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO

AVENIDA DOM PEDRO II, S/Nº

R1

PAREDE COM PINTURA E REVESTIMENTO CERÂMICO
R2

FORRO

REVESTIMENTOS

F1

PAREDE COM PINTURA

P1

P2

PISOS

ESPECIFICAÇÕES

PISO CERÂMICO

FORRO EM RÉGUA DE PVC FRISADO

F2

R3

REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O TETO

P3

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - KORODUR

PISO CIMENTADO

F3
FORRO EM LAJE DE CONCRETO

FORRO EM RÉGUA DE MADEIRA

F4

FORRO EM GESSO

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUÍDA

TÉRREO

457,25m²

SUPERIOR

 TOTAL DE ÁREAS:
1650,85 m²

TERRENO

 TOTAL  :
1193,60 m²

NOTA:

CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS

INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento

e x p l i c a t i v o ,  a u x i l i a r  a o  c u m p r i m e n t o  d a  P o r t a r i a  C o n j u n t a  n º  3 8 ,  d e  3 1  d e  j u l h o  d e  2 0 2 0 _

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view

A ÁREA CONSTRUÍDA É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS COBERTAS TOTAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE INCLUI AS

ÁREAS DE PROJEÇÃO DE PAREDES E EXCLUI AS ÁREAS DE PROJEÇÃO DE COBERTURAS EM BALANÇO COM ATÉ

1 , 2 0  M  ( U M  M E T R O  E  V I N T E  C E N T Í M E T R O S )  D E  A F A S T A M E N T O .

1193,60 m²

BLOCO EMERGÊNCIA

BLOCO LABORATÓRIO

BLOCO SERVIÇO

1650,85 m²

E-MAIL: projetos@mnbamoras.com.br

02 08/06/22



desce

1x1.30

P=.95

1x1.30

P=.95

1x1.30

P=.95

1x1.30

P=.95

,90x2,10

elevador

A:2,49m²

Sala 1

A: 12,06m²

PD= 2.51

+3.48

,70x2.15

1
.
2

0
x
1

.
4

0

P
=

1
.
1

0

PD= 2.90

,60x2,10

1
.
1

0
x
1

.
7

0

P
=

.
7

3

 h=2.30

 
h
=

1
.
6
6

,70x2.15

,80x2,00

Vestiario 1

A: 12,98m²

PD= 2.80

+3.38

,
6

0
x
1

,
6

0

1x2,15

hall escada

A:10,60m²

Sala 2

A: 18,32m²

Bho. 1

A:14,90m²

.80x2,10

1
.
1

5
x
1

.
3

0

P
=

1
.
1

0

PD= 2.88

Sala 3

A: 13,63m²

1.23x2,18

PD= 2.88

Sala 4

A: 17,10m²

1
.
1

5
x
1

.
3

0

P
=

1
.
1

0

1
.
0

5
x
1

.
2

0

P
=

1
.
0

0

+3.56

P
=

1
.
7

0

Bho. 2

A:2,59m²

PD= 2.62

a.serv.

A:1m²

,70x2.15

PD= 2.90

Sala 5

A: 37,51m²

1.03x2,15

1
.
1

5
x
1

.
3

0

P
=

1
.
1

0

1
.
1

5
x
1

.
3

0

P
=

1
.
1

0

,
8

0
x
,
7

0

P
=

1
.
6

0

,
8
0
x
2
,
0
0

h=1,60

1
.
2

0
x
1

.
0

0

P
=

1
.
4

5

PD= 2.90

Sala 6

A: 7,20m²

,
8
5
x
2
,
1
0

,
8
0
x
2
,
0
0

,
8

0
x
,
7

0

P
=

1
.
6

0

,
6

0
x
1

,
6

0

,
6

0
x
1

,
6

0
,
6

0
x
1

,
6

0

,60x1.95

Vestiario 2

A: 9.30m²

PD= 2.80

h=1,60

Bho

A: 4.66m²

+3.48

A
l
m

o
x
a

r
i
f
a

d
o

A
:
 
3
.
3
8
m

²

Planta Baixa- Superior

Escala 1/75

P=1,10

gradil 2,05x1,30

1.20x1.00

P=1.45

PD= 2.90

Sala 7

A: 23,38m²
1

.
2

0
x
1

.
0

0

P
=

1
.
4

5

1.25x1,40

gradil

PD= 2.90

+3.48

circ.2

A: 6,00m²

PD= 2.90

Sala 8

A:12,24m²

1
.
2

0
x
1

.
0

0

P
=

1
.
4

5

PD= 2.90

Sala 9

A:17,57m²

vão 2.15x1.60

P=1.00

1
.
2

0
x
1

.
0

0

P
=

1
.
4

5

.
8

0
x
.
8

0

P
=

1
.
4

5

,60x1,7

,90x2,00

Vestiario 3

A: 12,98m²

PD= 2.80

+3.40

,
6

0
x
1

,
7

,
6

0
x
1

,
7

,
6

0
x
1

,
7

h
=

1
,
7
3

1
.
2

0
x
1

.
0

0

P
=

1
.
4

5

1
.
2

0
x
1

.
0

0

P
=

1
.
4

5

Sala 10

A:11,16m²

PD= 2.90

Sala 11

A:16.80m²

1
,
1
5
x
2
,
1
0

1x.60

P=1.55

PD= 2.90

Sala 12

A:26,40m²

1
.
3

0
x
1

.
4

5

P
=

1
.
6

5

1
.
2

0
x
1

.
0

0

P
=

1
.
4

5

PD= 2.95

+3.28

Hall

A:15,98m²

PD= 2.90

+3.48

circ.1

A: 27,29m²

A:.86m²

d
i
v
i
s
o
r
i
a
 
P

V
C

,80x2,10

1x1.20

P=1.25

1x1.20

P=1.25

1x1.20

P=1.25

,90x2,10

desce

,80x2,10

Sala 3

A: 6,19m²

PD=2,50

+3.54

Sala 5

A: 11.21m²

PD=2,50

+3.54

Sala 4

A: 8.71m²

PD=2,50

+3.54

A.livre

A: 1.96m²

hall

A: 1.57m²

H.Rev.=1.40

H.Revest.=1.50

gradil

RUFO METÁLICO

CALHA

RUFO EM CONCRETO

RUFO EM CONCRETO

Marquise2

A: 6.50m²

Marquise1

A: 0.98m²

Marquise3

A: 6.76m²

Marquise4

A: 4.70m²

CAIXA D'ÁGUA

Cobertura 13

Telha fibrocimento

A:14,12m²

C
A

L
H

A

Cobertura 2

Telha cerâmica  

A:26,13m²

Cobertura 5

Telha Cerâmica  

A:34.72m²

Cobertura 14

Telha fibrocimento

A:33,87m²

Cobertura 7

Telha cerâmica  

A:96,83m²

Cobertura 6

Telha fibrocimento

A:26,90m²

Cobertura 7

Telha fibrocimento

A:253,06m²

Cobertura 12

Telha fibrocimento

A:8,70m²

CALHA

RUFO

Cobertura 8

Telha fibrocimento

A:4,16m²

Cobertura 3

Telha cerâmica e fibrocimento  

A:22.77m²

Cobertura 4

Telha cerâmica 

A:2,40m²

P1R2F3

+3.28

+3.28

P1R1F3

1.2x1

P=1.66

1.2x1

P=1.66

P1R2F3

PD= 2.90

P1R1F3

P1R1F3

H.Revest.=1.50

P1R1F3

+3.28

+3.28

H.Revest.=1.50

P1R1F3

+3.28

+3.28

H.Revest.=1.50

P1R1F3

PD= 2.90

H.Revest.=1.50

P1R1F3

+3.28

P1R1F3

+3.28

+3.28

+3.28

+3.38

H.Rev.=1.50

H.Revest.=1.60

P1R1F3

H.Revest.=1.60

P1R1F3

H.Revest.=1.60

P1R1F3

+3.28

H.Revest.=1.60

P1R1F3

P1R1F3

H.Revest.=1.60

P1R1F3

P1R1F3

H.Revest.=1.60

P1R1F3

H.Revest.=1.60

P1R1 

H.Revest.=1.60

P1R1F3

1x2.15

Conforto

Depósito

A: 28,51m²

viga 

07

08

09

10

11

12

13

desce

A: 13.43m²

PD= 2.80

1.00x1.20

4,83

0,14

0
,
1

3

2
,
2

8

0
,
1

5

4
,
4

1

0
,
1

5

+3,06

+2,82

,80x2,10

,80x2,10

P=1.00

,
6

0
x
2

,
1

0

+3,06

PD= 2.70

P1R1F1

1
.
0

0
x
1

.
2

0

P
=

1
.
0

0

P1R1F1

.80x.60

P=1.70

H.Rev.=1.90

PD= 2.80

bho

A: 2.84m²

.
5

0
x
.
6

0

0
,
3

5

0
,
1

4

2
,
0

8

0
,
1

5

1
,
5

5

0
,
1

5

1
,
8

5

0
,
1

5

5
,
5

0
,
1

5

3
,
5

0
,
1

5

2
,
3

2

0
,
1

5

1
,
3

0
,
1

5

1
,
0

1

0
,
1

5

3
,
7

0
,
1

5

2
,
5

5

0
,
1

5

4
,
8

7

0
,
1

3

3
2

0,15

4,8

0,15

2,05

0,15

3,85

0,15

0,41

5,86

0,29

11,5 1,88

0,14

36,35

3,75

0,14

0,93

3
,
6

0
,
1

3

1
0

,
8

5

0,653,40,7

4,75

1,17

1,4

0,15

1,34

0,15

1,76

2,59

0,15

1

0,15

0,86

2,49

0,15

2,14,51,47

3
,
5

5

5,2 0,92 4,75

0,15

5,1

0,1

5,8

0,15

11,92

0,12

3,17

0,12

3,5

0,12

5,96

0,14

36,35

3
,
3

5

0
,
1

2

0
,
9

7

0
,
1

2

1
,
0

4

0
,
1

2

5
,
7

2

2
,
7

5
2

,
7

3

1
,
0

4

0
,
4

1
,
4

5

11,3 11,92 7,03 6,12

2
1

,
1

4

11,3 19,94 5,11

4,02 0,78

1
,
4

2
0

,
9

3
0

,
9

1
,
5

5
0

,
9

2
0

,
9

8
1

,
2

1

0
,
1

5

4
,
5

8
2

,
8

7

0
,
1

5

3
,
6

0
,
1

5

1

0
,
1

5

4
,
1

7

0
,
1

5

3
,
6

2

0
,
1

5

3
,
5

5

0
,
1

5

1
,
2

5
0

,
8

3

0
,
1

4

1
,
4

5

2
,
0

8

1,85

1

1,95

4,8

4,75

0,95 2,8

1
,
1

4

3,751,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ

03

PLANTA BAIXA SUPERIOR

ÁREA:

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

DATA:

ESCALA:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

ABAETETUBA

NO MUNICIPIO DE  ABAETETUBA/PA
REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO

AVENIDA DOM PEDRO II, S/Nº

1650,85 m²

R1

PAREDE COM PINTURA E REVESTIMENTO CERÂMICO
R2

FORRO

REVESTIMENTOS

F1

PAREDE COM PINTURA

P1

P2

PISOS

ESPECIFICAÇÕES

PISO CERÂMICO

FORRO EM RÉGUA DE PVC FRISADO

F2

R3

REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O TETO

P3

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - KORODUR

PISO CIMENTADO

F3
FORRO EM LAJE DE CONCRETO

FORRO EM RÉGUA DE MADEIRA

F4

FORRO EM GESSO

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUÍDA

TÉRREO

457,25m²

SUPERIOR

 TOTAL DE ÁREAS:
1650,85 m²

TERRENO

 TOTAL  :
1193,60 m²

NOTA:

CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS

INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento

e x p l i c a t i v o ,  a u x i l i a r  a o  c u m p r i m e n t o  d a  P o r t a r i a  C o n j u n t a  n º  3 8 ,  d e  3 1  d e  j u l h o  d e  2 0 2 0 _

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view

A ÁREA CONSTRUÍDA É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS COBERTAS TOTAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE INCLUI AS

ÁREAS DE PROJEÇÃO DE PAREDES E EXCLUI AS ÁREAS DE PROJEÇÃO DE COBERTURAS EM BALANÇO COM ATÉ

1 , 2 0  M  ( U M  M E T R O  E  V I N T E  C E N T Í M E T R O S )  D E  A F A S T A M E N T O .

1193,60 m²

BLOCO EMERGÊNCIA

BLOCO LABORATÓRIO

BLOCO SERVIÇO



Elevação Frontal

Escala 1/75

Revestimento cerâmico 10x10cm

Portão em chapa metálica

Parede Rebocada e pintada

Esquadria basculante

Porta em vidro temperadoPorta em vidro temperadoGradil metálico

Ressalto em concreto

Cobertura 5

Telha Cerâmica  

A:34.72m²

RUFO METÁLICO

RUFO EM CONCRETO

RUFO EM CONCRETO

C
A

L
H

A

C
A

L
H

A

C
A

L
H

A

C
A

L
H

A

CALHA EM CONCRETO

C
A

L
H

A

C
A

L
H

A

Cobertura 15

Telha fibrocimento

A:46,36m²

Cobertura 14

Telha fibrocimento

A:33,87m²

Cobertura 1

Telha fibrocimento  

A:223,67m²

Cobertura 16

Telha cerâmica  

A:96,83m²

Cobertura 2

Telha cerâmica  

A:26,13m²

CAIXA D'ÁGUA

Cobertura 3

Telha cerâmica  

A:15,71m²

Cobertura 4

Telha cerâmica 

A:2,40m²

Cobertura 6

Telha fibrocimento

A:26,90m²

Cobertura 7

Telha fibrocimento

A:254,05m²

Cobertura 9

Telha cerâmica

A:30,73m²

Cobertura 10

Telha cerâmica

A:9.53m²

C
A

L
H

A

Cobertura 11

Telha fibrocimento

A:64,12m²

Cobertura 13

Telha fibrocimento

A:14,12m²

Cobertura 12

Telha fibrocimento

A:8,70m²

Planta de Cobertura

Escala 1/125

3
2
,
6
3

11,9 5,65

0,71

4,75

0,21

7,63 5,66

0,14

36,65

0
,
1
2

4
,
4
1

4

1
2
,
2
3

3
,
7
8

7
,
3
4

0
,
1
5

4,22,6511,5

0,29

5,86

0,11

5,955,85

0,1

36,65

0,14

3
2
,
0
3

Telha cerâmica  

A:156,93m²

Cobertura 3

Telha fibrocimento  

A:7.06m²

CALHA

CAIXA D'ÁGUA

CALHA

RUFO

Cobertura 8

Telha fibrocimento

A:4,16m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ

04

PLANTA DE COBERTURA E ELEVAÇÃO FRONTAL

ÁREA:

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

DATA:

ESCALA:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

ABAETETUBA

NO MUNICIPIO DE  ABAETETUBA/PA
REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO

AVENIDA DOM PEDRO II, S/Nº

1650,85 m²

R1

PAREDE COM PINTURA E REVESTIMENTO CERÂMICO
R2

FORRO

REVESTIMENTOS

F1

PAREDE COM PINTURA

P1

P2

PISOS

ESPECIFICAÇÕES

PISO CERÂMICO

FORRO EM RÉGUA DE PVC FRISADO

F2

R3

REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O TETO

P3

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - KORODUR

PISO CIMENTADO

F3
FORRO EM LAJE DE CONCRETO

FORRO EM RÉGUA DE MADEIRA

F4

FORRO EM GESSO

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUÍDA

TÉRREO

457,25m²

SUPERIOR

 TOTAL DE ÁREAS:
1650,85 m²

TERRENO

 TOTAL  :
1193,60 m²

NOTA:

CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS

INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento

e x p l i c a t i v o ,  a u x i l i a r  a o  c u m p r i m e n t o  d a  P o r t a r i a  C o n j u n t a  n º  3 8 ,  d e  3 1  d e  j u l h o  d e  2 0 2 0 _

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view

A ÁREA CONSTRUÍDA É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS COBERTAS TOTAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE INCLUI AS

ÁREAS DE PROJEÇÃO DE PAREDES E EXCLUI AS ÁREAS DE PROJEÇÃO DE COBERTURAS EM BALANÇO COM ATÉ

1 , 2 0  M  ( U M  M E T R O  E  V I N T E  C E N T Í M E T R O S )  D E  A F A S T A M E N T O .

1193,60 m²

BLOCO EMERGÊNCIA

BLOCO LABORATÓRIO

BLOCO SERVIÇO



à construir:

à demolir:

à permanecer:

LEGENDA

Planta Baixa-Térreo

Escala 1/75

0.15

+0.30

Rampa  

+0.18

sobe

+0.27

0.15

sobe

0,00

sobe

+0.43

+0.57

0.61

sobe

+0.26

+0.26

+0.26

sobe

sobe

ENTRADA 

LABORATÓRIO

sobe

+0.15

+0.29

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

+0.18

+0.18

+0.18

+0.18

+0.18

+0.18

+0.18

+0.18

+0.18

+0.18

+0.18

+0.18

+0.18

+0.40

+0.18

+0.18

+0.18

+0.18

+0.18

+0.18

+0.18

+0.18

+0.33

+0.18

+0.18

+0.22

+0.18

+0.18 +0.18

+0.18

+0.18

+0.28

+0.28

+0.28

+0.18

+0.18

+0.18

+0.28

ENTRADA 

+0.28

+0.23

+0.23

+0.13

-05

+0.18

+0.31

+0.41

+0.47

+0.23

+0.38

+0.28

+0.28

+0.20

+0.33

+0.33

Enfermaria 1,2,3

Enfermaria 7,8,9

Lavandeira

A: 12.45m²

Roupa Suja

A: 7.86m²

Bho 5

A: 4.60m²

UTI

A: 41,65m²

BHO 11

A: 3,62m²

Escovação

A: 9,77m²

BHO 6

A: 3.18m²

antiga refeitório

Direção

A: 8.39m²

Secretaria

A: 15,01m²

Recepção 1

A: 29,78m²

Assistente 

social

A: 13,08m²

sala 1

antiga AIH

A: 18,19m²

Bho. 2

A:2.38m²

Sala AIH

A: 14,70m²

hall 1

A: 2.08m²

hall 3

A: 8,50m²

hall AIH

A: 1,65m²

Raio-X

A:9,17m²

Revelação

A:4.38m²

sala 2

(recepção Emergência)

A: 13,85m²

hall 4

A:7,27m²

elevador

A:2,49m²

Triagem

A: 8.81m²

sala 3

(antiga diretoria)

Despensa

A: 9,21m²

Enfermaria 1

A: 24,50m²

Sala 1

A: 8,77m²

Sala 2

A: 8,81m²

Sala 3

A: 8,81m²

Sala 4

A: 8,81m²

Sala de Cirurgia

A:19,12m²

Conforto

A:7,90m²

Posto de enfermagem

A:12,12m²

Circ. 4

A: 28.51m²

Circ. 5

A: 26,35m²

Conforto enfermeiros

A: 14,10m²

Circ. 6

A: 35,43m²

expurgo

A: 6.15m²
almoxarifado

A:4.92m²

circulação UTI

A: 26,36m²

Isolamento

A: 7,26m²

P
o
s
t
o
 
d
e
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e
m

A
:
 
7

,
5
7
m

²

Enfermaria 4,5,6

BHO 7

BHO 8

BHO 9

Descanso

 enfermeiros

A: 9,98m²

Descanso médico

A: 12.40m²

BHO 10

A: 3.21m²

recepção Laboratório

A: 8.07m²

Sala 1

A: 6,72m²

Sala 2

A: 6,72m²

wc

A: 1,58m²

Cozinha

A: 16,54m²

Guarda de Materiais

A: 8.40m²

Hall Bho Func.

A: 3.90m²

BHO Func.

A: 3.37m²

Circ. 5

necrotério

antiga cozinha

circulação

Depósito 2

escada

A:7,29m²

circ. externa 8

A: 52,35m²

circ. externa 9

A: 96,45m²

circ. externa 10

A: 18,30m²

Bho 4

Bho  

sala 4

A: 11,65m²
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WC PCD 1

A: 3.20 m²

WC PCD 2

A: 3.20 m²

Porta tipo Vai e vem

1.90x2.50

Porta tipo Vai e vem

1.90x2.50
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1,5

0
,
7

2

cobogó

1.50 x 1.60/0.50

cobogó
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GRADIL

4,01

0
,
8
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,
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4,96
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1,3
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3,8

1,8
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,
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,
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1
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6

1
,
3
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3,59

1
,
3
5

4

0
,
3
3

1,98

poste poste

Avenida D. Pedro II

Calçada externa 

A:242,45m²

meio-fio

2,99

ESTACIONAMENTO TAXI

ENTRADA 

ENTRADA 

EMERGENCIA

SERVIÇO/ GARAGEM AMBULANCIA

desce

+3.48

+3.38

+3.48

+3.48

+3.40

+3.28

+3.48

+3.28

+3.28

+3.28

+3.28

+3.28

+3.28

+3.28

+3.28

+3.28

+3.28

+3.38

+3.28

elevador

A:2,49m²

Sala 1

A: 12,06m²

Vestiario 1

A: 12,98m²

hall escada

A:10,60m²

Sala 2

Bho. 1

Sala 3

Sala 4

Bho. 2

Sala 5

A: 37,51m²

Sala 6

A: 7,20m²

Vestiario 2

A: 9.30m²

Bho

A: 4.66m²

A
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x
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d
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A
:
 
3
.
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²

Sala 7

A: 23,38m²

circ.2

A: 6,00m²

Sala 8

A:12,24m²

Sala 9

A:17,57m²

Vestiario 3

A: 12,98m²

Sala 10

A:11,16m²

Sala 11

A:16.80m²

Sala 12

A:26,40m²

Hall

A:15,98m²

circ.1

A: 27,29m²

Detalhe 5

Escala 1/50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

MARÇO/2022

ABAETETUBA

NO MUNICIPIO DE  ABAETETUBA/PA
REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO

AVENIDA DOM PEDRO II, S/Nº

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O

MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO

AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1650,85 m²

E-MAIL: projetos@mnbamoras.com.br

02 08/06/22
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MARÇO/2022

NO MUNICIPIO DE  ABAETETUBA/PA
REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO

AVENIDA DOM PEDRO II, S/Nº

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NOTA:

CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS

INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento explicativo,

a u x i l i a r  a o  c u m p r i m e n t o  d a  P o r t a r i a  C o n j u n t a  n º  3 8 ,  d e  3 1  d e  j u l h o  d e  2 0 2 0 _

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view

A ÁREA CONSTRUÍDA É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS COBERTAS TOTAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE INCLUI AS

ÁREAS DE PROJEÇÃO DE PAREDES E EXCLUI AS ÁREAS DE PROJEÇÃO DE COBERTURAS EM BALANÇO COM ATÉ

1 , 2 0  M  ( U M  M E T R O  E  V I N T E  C E N T Í M E T R O S )  D E  A F A S T A M E N T O .

1650,85 m²

02 08/06/22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

MARÇO/2022

ABAETETUBA

NO MUNICIPIO DE  ABAETETUBA/PA
REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO

AVENIDA DOM PEDRO II, S/Nº

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NOTA:

CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS

INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento

e x p l i c a t i v o ,  a u x i l i a r  a o  c u m p r i m e n t o  d a  P o r t a r i a  C o n j u n t a  n º  3 8 ,  d e  3 1  d e  j u l h o  d e  2 0 2 0 _

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view

A ÁREA CONSTRUÍDA É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS COBERTAS TOTAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE INCLUI AS

ÁREAS DE PROJEÇÃO DE PAREDES E EXCLUI AS ÁREAS DE PROJEÇÃO DE COBERTURAS EM BALANÇO COM ATÉ

1 , 2 0  M  ( U M  M E T R O  E  V I N T E  C E N T Í M E T R O S )  D E  A F A S T A M E N T O .

1650,85 m²

02 08/06/22
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Calçada Externa 1

A: 127,45 m²

P1

Rampa

A: 2,88 m²

I=8,33%

Calçada Externa 3

A: 60,71 m²

Recepção Emergência

A: 72,20 m²

+0,18

Escada

A: 7,29 m²

Elevador

A: 2,50 m²

WC PCD 2

A: 3,15 m²

WC PCD 1

A: 3,15 m²

Guarda

Maca/Cadeira

A: 3,42 m²

Triagem

A: 8,81 m²

+0,18

Raio X

Enfermagem/Serviço

A: 12,22 m²

+0,18

Canteiro 1

A: 0,95 m²

H= 50cm

Canteiro 2

A: 2,82 m²

H= 50cm

Canteiro 3

A: 6,24 m²

H=50cm

WC 

A: 2,55 m²

Recepção 

A: 72,20 m²

Sala para coleta

de sangue

A: 26,94 m²

Morgue

A: 26,37 m²

coleta de resíduo

A: 3,22 m²

Comando

A: 2,85 m²

Sala de

Utilidades

A: 8,77 m²

+0,18

Enfermagem/

posto de serviço

A: 8,81 m²

+0,18

Sala de Aplicação

de Medicamentos/

A: 18,19 m²

+0,18

Procedimentos

P1R1F2

P1R1F2

PD=2,92

P1R1F2

PD=2,92

Sala de Cirurgia

A: 19,13 m²

+0,18

P1R2F2

PD=2,94

RPA

A: 24,50 m²

+0,18

P1R1F2

PD=2,94

Circ. 5

A: 26,35 m²

+0,18

P1R4F1

PD=2,55

Escovação

A: 9,39 m²

+0,18

P1R4F2

PD=2,93

Vest. Barr. Fem.

A: 12,87 m²

+0,18

P1R3F2

PD=2,92

Vest. Barr. Masc.

A: 8,89 m²

P1R3F2

PD=2,92

+0,18

Esterelização

A: 8,22 m²

+0,41

P1R3F1

PD=2,85

Expurgo

A: 5,22 m²

+0,47

P1R3F1

PD=2,85

WC Fem.

A: 1,83 m²

WC Mas.

A: 1,85 m²

Enfermaria 1 e 2

A: 13,98 m²

+0,18

P3R1F1

PD=2,68

Enfermaria 3 e 4

A: 13,98 m²

+0,18

P3R1F1

PD=2,65

Enfermaria 5 e 6

A: 13,11 m²

+0,18

P3R1F1

PD=2,68

BHO 7

A: 5,08 m²

+0,165

P1R3F1

PD=2,65

BHO 8

A: 5,44 m²

+0,165

P1R3F1

PD=2,65

BHO 8

A: 5,42 m²

+0,165

P1R3F1

PD=2,65

Cozinha

A: 25,71 m²

+0,33

P1R3F2

PD=3,19

Despensa e

Guarda de Utensílios

A: 8,55 m²

+0,23

P1R1F2

Farmácia

A: 11,21 m²

+0,18

P1R1F1

PD=2,94

+0,22

BHO 6

A: 2,91 m²

P1R3F1

PD=2,94

Descanso Enfermeiros

A: 13,52 m²

+0,18

P1R1F1

PD=2,94

BHO

A: 4,00 m²

P1R3F2

+0,18

DML

A: 3,52 m²

Guarda

Maca/Cadeira

A: 4,00 m²

Emergência

A: 24,49 m²

+0,18

P1R1F2

PD=2,95

Higienização

A: 12,12 m²

+0,18

P1R3F2

PD=2,92

Sala 1

(antiga AIH)

A: 18,19 m²

+0,30

P1R1F1

PD=2,88

Sala 1

Circ. 01

A: 12,06 m²

+0,30

P1R4F1

PD=2,88

Assistente

Social

A: 13,09 m²

+0,30

P1R1F1

PD=2,88

Circulação UTI

A: 26,36 m²

+0,18

PD=2,80

Porto de

Enfermagem

A: 7,57 m²

Isolamento

A: 7,26 m²

+0,28

PD=2,45

Almoxarifado

A: 4,72 m²

+0,28

Descanso Médico

A: 12,47 m²

+0,18

P3R1F4

PD=2,63

Descanso

Enfermeiros

A: 11,12 m²

+0,18

P3R1F1

PD=2,65

BHO 10

A: 3,35 m²

+0,17

PD=2,94

BHO 11

A: 3,62 m²

+0,17

PD=2,63

P1R3F1

UTI

A: 46,10 m²

+0,18

PD=2,80

Circ. externa 10

A: 18,30 m²

P2

Gases Medicinais
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e
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n
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o

b
a

l
c
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d
a

 
e

m
 
g
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Hall Serv.

A: 7,15 m²

+0,23

P1R1F1

PD=2,50

Circ. externa 8

A: 52,35 m²

P1

Circ.7

A: 4,49 m²

P3R4F1

PD=2,61

Circ. 6

A: 35,43 m²

+0,18

P3R4F1

PD=2,55

+0,30

P1R1F1

PD=2,88

WC

A: 1,58 m²

Circ. externa 9

A: 96,45 m²

P2

+0,20

+0,30

P1R1F1

+0,30

P1R1F1

MDL

A: 2,00 m²

Bho Á rea 

suja

A: 3,06 m²

Refeitório

A: 13,10 m²

Armazenamento/

Distribuição

A: 9,05 m²

Preparo/

Esterelização

A: 11,30 m²

Recepção/Lavagem/

Descontaminação

A: 10,66 m²

Circ. 4

A: 28,51 m²

+0,18

P1R4F2

PD=2,93

PD=2,93

Circ.

A: 1,58 m²

+0,18

P1R4F1
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WC

Masc. 1

A: 2,10 m²

P1R3F1

+0,30

WC

Fem. 1

A: 2,10 m²

P1R3F1

+0,30

PT2

Proj. marquise 1

P2

P2

BL

Poste

meio - fio e sarjeta

Poste
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Expurgo

A: 6,15 m²

+0,28

15

P1

P2

P3

P4P4
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Divisória tipo naval

H=2,10
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J1 J1

P7

P6 P6 P6
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P7

P5
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P6

P6

P9
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,
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0

P1R1F1

P1R3F1

DML

A: 2,04 m²

P1R3F1

WC

A: 1,92 m²

P1R3F1

P1R3F1

P1R1F1

P1R1F1

P1R3F1

P1R3F1

P1R3F1

P1R1F2

P1R1F2

P1R1F2

P1R1F2

P1R3F2

P1R3F2

P1R3F2

+0,18

+0,18

P1R3F2

+0,18

Ambulância

A: 32,80 m²

P2

P
r
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j
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ç
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o
 
d

a
 
C

o
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r
a

+0,20

+0,175

C1

P6P6P6

P5

P1R3F1

J1

J3

J1

J1

meio - fio e sarjeta

9,35

3

,

7

5

3

,

7

5

4,03

meio - fio e sarjeta meio - fio e sarjeta

meio - fio e sarjeta

0.15

Estacionamento Táxi

A: 30,12 m²

0,00

Estacionamento Ambulância

A: 29,32 m²

37,31

L
i
m

i
t
e

 
d

o
 
T

e
r
r
e

n
o

1,73

39,03

3

,

7

5

2
,
6
4

3

,

7

5

PASSADOR

P
A

S
S

A
D

O
R

E
X

A
U

S
T

O
R

Calçada Ext. 2

A: 7,52 m²

P2

P11
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P11
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Piso em concreto armadoPiso em concreto armado

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ

08

PLANTA BAIXA TÉRREO

ÁREA:

E-MAIL: projetos@mnbamoras.com.br

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

DATA:

ESCALA:
1/75
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DI
RE

IT
OS

 R
ES

ER
VA

DO
S 

- L
EI

 9
.6

10
 D

E 
19

/0
2/

98
. A

 A
LT

ER
AÇ

ÃO
 S

EM
 A

UT
OR

IZ
AÇ

ÃO
 D

E 
SE

U 
AU

TO
R,

 F
IC

AR
Á 

SU
JE

IT
A 

AS
 M

ED
ID

AS
LE

GA
IS

 C
AB

ÍV
EI

S.
 A

 A
LT

ER
AÇ

ÃO
 D

ES
TE

 P
RO

JE
TO

 E
XI

M
E 

SE
U 

AU
TO

R 
DE

 Q
UA

IS
QU

ER
 R

ES
PO

NS
AB

IL
ID

AD
ES

 P
OS

TE
RI

OR
ES

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

MARÇO/2022

ABAETETUBA

NO MUNICIPIO DE  ABAETETUBA/PA
REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO

AVENIDA DOM PEDRO II, S/Nº

R1

PAREDE COM PINTURA EPÓXI
R2

FORRO

REVESTIMENTOS

F1

PAREDE COM PINTURA ACRÍLICA

P1

P2

PISOS

ESPECIFICAÇÕES

PISO  PORCELANATO 60x60cm

F2

R4

REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm ATÉ 210cm DE ALTURA E PINTURA ACRÍLICA

P3 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - KORODUR (Existente)

PISO CIMENTADO

FORRO EM LAJE DE CONCRETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NOTA:

CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS

INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento

e x p l i c a t i v o ,  a u x i l i a r  a o  c u m p r i m e n t o  d a  P o r t a r i a  C o n j u n t a  n º  3 8 ,  d e  3 1  d e  j u l h o  d e  2 0 2 0 _

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view

A ÁREA CONSTRUÍDA É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS COBERTAS TOTAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE INCLUI AS

ÁREAS DE PROJEÇÃO DE PAREDES E EXCLUI AS ÁREAS DE PROJEÇÃO DE COBERTURAS EM BALANÇO COM ATÉ

1 , 2 0  M  ( U M  M E T R O  E  V I N T E  C E N T Í M E T R O S )  D E  A F A S T A M E N T O .

1650,85 m²

R3

REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm ATÉ O TETO

PORTAS E ESQUADRIAS

P1

P2

PORTA  DE ABRIR DUAS FOLHAS COM PAINEIS FIXOS EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 10mm, DIMENSÕES 415X250cm

P3

P4

PORTA DE ABRIR EM MDF COM ACABAMENTO EM FÓRMICA, DIMENSÕES 60x210cm

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

J1
ESQUADRIA TIPO BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 6mm, DIMENSÕES 100x50cm (PEITORIL = 180cm)

J2

J3

J4

V1
PASSADOR DE ABRIR EM VENEZIANA, DIMENSÕES 100x50cm (PEITORIL = 110cm)

V2

V3

C1
COBOGÓ EM CONCRETO, DIMENSÕES 60X60cm (PEITORIL= 150cm)

C2

C3

C4

PORTA DE ABRIR EM MDF COM ACABAMENTO EM FÓRMICA, DIMENSÕES 80x210cm

PORTA DE ABRIR EM MDF COM ACABAMENTO EM FÓRMICA, DIMENSÕES 90x210cm

PORTA  DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MDF COM ACABAMENTO EM FÓRMICA, DIMENSÕES 120x210cm

PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MDF COM ACABAMENTO EM FÓRMICA, DIMENSÕES 150x210

PORTA TIPO VAI E VEM DUAS FOLHAS COM BANDEIRA EM MDF E ACABAMENTO EM FÓRMICA, DIMENSÕES 190x250

PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 60x160cm

PORTA DE ABRIR E PAINEIS FIXOS EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 10mm, DIMENSÕES 120x250cm

PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS COM PAINEIS FIXOS EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 10mm, DIMENSÕES 300X250cm

COBOGÓ EM CONCRETO, DIMENSÕES 100x160cm (PEITORIL = 50cm)

COBOGÓ EM CONCRETO, DIMENSÕES 150x160cm (PEITORIL = 50cm)

COBOGÓ EM CONCRETO, DIMENSÕES 250x160cm (PEITORIL = 50cm)

PASSADOR DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 6mm, DIMENSÕES 100x50cm (PEITORIL = 110cm)

VISOR FIXO EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 6mm, DIMENSÕES 100x50cm (PEITORIL = 110cm)

ESQUADRIA TIPO BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 6mm, DIMENSÕES 150x50cm (PEITORIL = 180cm)

ESQUADRIA TIPO BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 6mm, DIMENSÕES 200x50cm (PEITORIL = 180cm)

ESQUADRIA TIPO BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 6mm, DIMENSÕES 150x160cm (PEITORIL = 180cm)

PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 120x150cm

PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 120x210cm

PT1

PORTÃO DE ABRIR EM METALON, DIMENSÕES 60x210cm

PT2

PT3

PT4

PORTÃO DE ABRIR EM METALON, DIMENSÕES 80x235cm

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM METALON, DIMENSÕES 400x250cm

PORTÃO DE ABRIR EM METALON, DIMENSÕES 90x80cm

 - PORTAS DO AMBIENTE "RAIO X" DEVERÃO POSSUIR MIOLO EM CHUMBO

Área a ser mantida

02 08/06/22

LEGENDA

P13
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 80x210cm

P14
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PASSADOR, DIMENSÕES 80x210cm

P4 PISO  CERÂMICO 35x35cm
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+3,28

P1R1F1

PD=2,90

Lavagem

A: 11,15 m²
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Cobertura 13

Telha fibrocimento

A: 102,00 m²

Cobertura 3

Telha fibrocimento

A: 36,58 m²

Cobertura 4

Telha fibrocimento

A: 26,90 m²

Cobertura 5

Telha fibrocimento

A: 259,45 m²

Cobertura 8

Telha fibrocimento

A: 65,80 m²

Cobertura 7

Telha termoacústica

A: 8,20 m²

Cobertura 2

Telha termoacústica

A: 50,52 m²

Telha translúcida

A: 6,50 m²

Cobertura 10

Telha termoacústica

A: 38,35 m²

Cobertura 9

Telha fibrocimento

A: 12,10 m²

Cobertura 11

Telha fibrocimento

A: 28,81 m²

h=1,80

h=1,80

6,42 11,18

R
U

F
O

 
M

E
T

Á
L

I
C

O

R
U

F
O

 
M

E
T

Á
L

I
C

O

RUFO METÁLICO

RUFO METÁLICO RUFO METÁLICO

CALHA METÁLICA
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Proj. marquise 2 em ACM

R
U

F
O

 
M

E
T

Á
L

I
C

O

P
R

O
J
.
 
C

A
L

H
A

 
M

E
T

Á
L

I
C

A

R
U

F
O

 
M

E
T

Á
L

I
C

O

RUFO EM CONCRETO

RUFO METÁLICO

RUFO METÁLICO

R
U

F
O

 
M

E
T

Á
L

I
C

O

C
A

L
H

A
 
E

M
 
P

V
C

TELHA TERMOACÚSTICA

CALHA METÁLICA

Cobertura 14

Marquise 1

A: 33,65 m²
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RUFO METÁLICO
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Sala 3

A: 6,19 m²

+3,54

P1R1F1

PD=2,50

Sala 5

A: 11,21 m²

+3,54

P1R1F1

PD=2,50

Sala 4

A: 8,71 m²

+3,54

P1R1F1

PD=2,50

Conforto

A: 13,43 m²

+3,06

P1R1F1

PD=2,80

Depósito

A: 28,51 m²

+3,06

P1R1F1

PD=2,70

Proj. viga

BHO

A: 2,84 m²

+3,05

P1R3F1

PD=2,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ

09

PLANTA BAIXA SUPERIOR

ÁREA:

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

DATA:

ESCALA:
1/75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

ABAETETUBA

NO MUNICIPIO DE  ABAETETUBA/PA
REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO

AVENIDA DOM PEDRO II, S/Nº

1650,85 m²

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NOTA:

CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS

INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento

e x p l i c a t i v o ,  a u x i l i a r  a o  c u m p r i m e n t o  d a  P o r t a r i a  C o n j u n t a  n º  3 8 ,  d e  3 1  d e  j u l h o  d e  2 0 2 0 _

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view

A ÁREA CONSTRUÍDA É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS COBERTAS TOTAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE INCLUI AS

ÁREAS DE PROJEÇÃO DE PAREDES E EXCLUI AS ÁREAS DE PROJEÇÃO DE COBERTURAS EM BALANÇO COM ATÉ

1 , 2 0  M  ( U M  M E T R O  E  V I N T E  C E N T Í M E T R O S )  D E  A F A S T A M E N T O .

 - PORTAS DO AMBIENTE "RAIO X" DEVERÃO POSSUIR MIOLO EM CHUMBO

E-MAIL: projetos@mnbamoras.com.br

02 08/06/22

R1

PAREDE COM PINTURA EPÓXI
R2

FORRO

REVESTIMENTOS

F1

PAREDE COM PINTURA ACRÍLICA

P1

P2

PISOS

ESPECIFICAÇÕES

PISO  PORCELANATO 60x60cm

F2

R4

REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm ATÉ 210cm DE ALTURA E PINTURA ACRÍLICA

P3 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - KORODUR (Existente)

PISO CIMENTADO

FORRO EM LAJE DE CONCRETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO

R3

REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm ATÉ O TETO

PORTAS E ESQUADRIAS

P1

P2

PORTA  DE ABRIR DUAS FOLHAS COM PAINEIS FIXOS EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 10mm, DIMENSÕES 415X250cm

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

J1
ESQUADRIA TIPO BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 6mm, DIMENSÕES 100x50cm (PEITORIL = 180cm)

J2

J3

J4

V1
PASSADOR DE ABRIR EM VENEZIANA, DIMENSÕES 100x50cm (PEITORIL = 110cm)

V2

V3

C1
COBOGÓ EM CONCRETO, DIMENSÕES 60X60cm (PEITORIL= 150cm)

C2

C3

C4

PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 60x160cm

PORTA DE ABRIR E PAINEIS FIXOS EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 10mm, DIMENSÕES 120x250cm

PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS COM PAINEIS FIXOS EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 10mm, DIMENSÕES 300X250cm

COBOGÓ EM CONCRETO, DIMENSÕES 100x160cm (PEITORIL = 50cm)

COBOGÓ EM CONCRETO, DIMENSÕES 150x160cm (PEITORIL = 50cm)

COBOGÓ EM CONCRETO, DIMENSÕES 250x160cm (PEITORIL = 50cm)

PASSADOR DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 6mm, DIMENSÕES 100x50cm (PEITORIL = 110cm)

VISOR FIXO EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 6mm, DIMENSÕES 100x50cm (PEITORIL = 110cm)

ESQUADRIA TIPO BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 6mm, DIMENSÕES 150x50cm (PEITORIL = 180cm)

ESQUADRIA TIPO BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 6mm, DIMENSÕES 200x50cm (PEITORIL = 180cm)

ESQUADRIA TIPO BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA = 6mm, DIMENSÕES 150x160cm (PEITORIL = 180cm)

PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 120x150cm

PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 120x210cm

PT1

PORTÃO DE ABRIR EM METALON, DIMENSÕES 60x210cm

PT2

PT3

PT4

PORTÃO DE ABRIR EM METALON, DIMENSÕES 80x235cm

PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM METALON, DIMENSÕES 400x250cm

PORTÃO DE ABRIR EM METALON, DIMENSÕES 90x80cm

P13
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 80x210cm

P14
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PASSADOR, DIMENSÕES 80x210cm

P4 PISO  CERÂMICO 35x35cm

PORTA DE ABRIR EM MDF COM ACABAMENTO EM FÓRMICA, DIMENSÕES 60x210cm

PORTA DE ABRIR EM MDF COM ACABAMENTO EM FÓRMICA, DIMENSÕES 80x210cm

PORTA DE ABRIR EM MDF COM ACABAMENTO EM FÓRMICA, DIMENSÕES 90x210cm

PORTA  DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MDF COM ACABAMENTO EM FÓRMICA, DIMENSÕES 120x210cm

PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM MDF COM ACABAMENTO EM FÓRMICA, DIMENSÕES 150x210

PORTA TIPO VAI E VEM DUAS FOLHAS COM BANDEIRA EM MDF E ACABAMENTO EM FÓRMICA, DIMENSÕES 190x250



Elevação Frontal

Escala 1/75

Pastilha de porcelana 5x5cm

Portão de ferro em metalon

Brise de perfil U em aço com acabamento 

Porta em vidro temperado, e=10mm

Estrutura em ACM

Floreira em alvenaria

Vidro temperado, e=10mm

Painel metálico decorativo em aço perfurado

Restida com pastilha de porcelana

de porcelana 5x5cm na cor terracota

Painel de ACM estruturado

na cor azul (classic blue - Pantone)

na cor azul (blue bird - Pantone)

Letra caixa, h=50cm na cor

vermelho (red grimaldi forum - Pantone)

na cor cinza (cool gray 3 C - Pantone)

em pintura esmalte pulverizado

Vegetação arbustiva  (lírio da paz)

com requadro, acabamento em 

esmalte sintético acetinado

Cobertura 3

Telha fibrocimento

A:36.58m²
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CALHA EM CONCRETO

Cobertura 12

Telha fibrocimento

A:46,36m²

Cobertura 1

Telha fibrocimento  

A:365,25m²

CAIXA D'ÁGUA

Cobertura 4

Telha fibrocimento

A:26,90m²

Cobertura 5

Telha fibrocimento

A:259,45m²

Cobertura 6

Telha fibrocimento

A:58,40m²

Planta de Cobertura

Escala 1/125
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TELHA TERMOACÚSTICA
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Cobertura 2

Telha Termoacústica

A: 50.52m²

C
A

L
H

A
 
E

M
 
P

V
C

R
U

F
O

 
M

E
T

Á
L

I
C

O

C
A

L
H

A
 
E

M
 
P

V
C

Telha Translúcida

A= 6.50 m²

Cobertura 13

Telha fibrocimento

A:102,00m²
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Cobertura 8

Telha fibrocimento

A:65,80m²

Cobertura 7

Telha Termoacústica

A:8,20m²

Cobertura 10

Telha Termoacústica

A:38,35m²

Cobertura 11

Telha fibrocimento

A:28,81m²

Cobertura 9

Telha fibrocimento

A:12,10m²
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Corte AA
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Estrutura tipo caixa - Perfil Metalon

30,0x20,0mm

para placas em ACM na cor azul

Tubo de aguas pluviais Ø100mm

Calha metálica 20x20

Estrutura tipo caixa - Perfil Metalon
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para placas em ACM na cor azul
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Estrutura tipo caixa - Perfil Metalon

30,0x20,0mm

Descida de Águas pluviais

A

1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

33.65

parede em alvenaria Hospital São Bento

calha metálica

calha metálica para

Marquise 02  
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Estrutura tipo caixa - Perfil Metalon
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Planta Baixa
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0.60

3.30

Estrutura tipo caixa - Perfil Metalon

30,0x20,0mm

para placas em ACM na cor azul

Corte BB

Escala 1/50

Estrutura tipo caixa - Perfil Metalon

30,0x20,0mm

para placas em ACM na cor azul

0
.
6
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MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ

10

PLANTA DE COBERTURA, ELEVAÇÃO FRONTAL e DETALHES

ÁREA:

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

ABAETETUBA

NO MUNICIPIO DE  ABAETETUBA/PA
REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO

AVENIDA DOM PEDRO II, S/Nº

1650,85 m²

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUÍDA

TÉRREO

457,25m²

SUPERIOR

 TOTAL DE ÁREAS:
1650,85 m²

TERRENO

 TOTAL  : 1193,60 m²

NOTA:

CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS

INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento

e x p l i c a t i v o ,  a u x i l i a r  a o  c u m p r i m e n t o  d a  P o r t a r i a  C o n j u n t a  n º  3 8 ,  d e  3 1  d e  j u l h o  d e  2 0 2 0 _

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view

A ÁREA CONSTRUÍDA É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS COBERTAS TOTAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE INCLUI AS

ÁREAS DE PROJEÇÃO DE PAREDES E EXCLUI AS ÁREAS DE PROJEÇÃO DE COBERTURAS EM BALANÇO COM ATÉ

1 , 2 0  M  ( U M  M E T R O  E  V I N T E  C E N T Í M E T R O S )  D E  A F A S T A M E N T O .

1193,60 m²

BLOCO EMERGÊNCIA

BLOCO LABORATÓRIO

BLOCO SERVIÇO

E-MAIL: projetos@mnbamoras.com.br

02 08/06/22



GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5x1cm

ENVERNIZADA

PORTA EM MADEIRA DE LEI

ENVERNIZADA

CONJUNTO FECHADURA E

MAÇANETA EM AÇO CROMADO

BARRA DE APOIO EM

AÇO INOX 40cm

CHAPA METÁLICA ANTI

IMPACTO EM AMBOS OS

LADO

GUARNIÇÃO EM

MADEIRA

ALVENARIA

SOLEIRA EM GRANITO

CINZA ANDORINHA

Vista

Escala 1/25

Corte 

Escala 1/25
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QUANT.: 7

DIMENSÕES: 90x210cm

SISTEMAS: de abrir / barra e chapa metálica

AMBIENTES: TÉRREO - Sala 3 (antiga

diretoria, Enfermaria 1, Enfermaria de 1 a 9.

                       SUPERIOR - Sala 2 e Sala 4

*De acordo com a NBR 9050 as folhas das portas para PCD devem ter o vão

livre garantido, quando abertas, nas medida especificada acima de 80cm.

Planta Baixa

Escala 1/25

0.9

0.3

0
.
2

Dimensões em metros

0,80 mín.

D

0,80 mín.

Altura da bacia

com o assento

0,30

0,50

a) Vista lateral direita b) Vista frontal c) Vista lateral esquerda

Figura 108 – Bacia com caixa acoplada barras de apoio ao fundo e a 90º na parede lateral –

Exemplo C (continua)
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d) Vista superior

Legenda

Cotas

A

A1 máximo

B

C

D

Adulto

m

0,75

0,89

0,40

0,46

0,30

Infantil

m

0,60

0,72

0,25

0,36

0,15

Figura 108 (conclusão)

NOTAS NBR 9050

7.7.2.3.3 Bacia com caixa acoplada com barras de apoio ao fundo e a 90° na parede lateral

A Figura 108 ilustra o uso de uma barra de apoio reta fixada ao fundo e duas retas fixadas a 90º

na lateral, quando a bacia com caixa acoplada está próxima a uma parede.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ

11

DETALHES CONSTRUTIVOS

ÁREA:

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

DATA:

ESCALA:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

ABAETETUBA

NO MUNICIPIO DE  ABAETETUBA/PA
REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO

AVENIDA DOM PEDRO II, S/Nº

1650,85 m²

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUÍDA

TÉRREO

457,25m²

SUPERIOR

 TOTAL DE ÁREAS:
1650,85 m²

TERRENO

 TOTAL  :
1193,60 m²

NOTA:

CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS

INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento

e x p l i c a t i v o ,  a u x i l i a r  a o  c u m p r i m e n t o  d a  P o r t a r i a  C o n j u n t a  n º  3 8 ,  d e  3 1  d e  j u l h o  d e  2 0 2 0 _

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view

A ÁREA CONSTRUÍDA É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS COBERTAS TOTAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE INCLUI AS

ÁREAS DE PROJEÇÃO DE PAREDES E EXCLUI AS ÁREAS DE PROJEÇÃO DE COBERTURAS EM BALANÇO COM ATÉ

1 , 2 0  M  ( U M  M E T R O  E  V I N T E  C E N T Í M E T R O S )  D E  A F A S T A M E N T O .

1193,60 m²

BLOCO EMERGÊNCIA

BLOCO LABORATÓRIO

BLOCO SERVIÇO

 BANHEIROS ACESSIVEIS

R1

PAREDE COM PINTURA E REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm
R2

FORRO

REVESTIMENTOS

F1

PAREDE COM PINTURA ACRÍLICA

P1

P2

PISOS

ESPECIFICAÇÕES

PISO CERÂMICO PORCELANATO 60x60cm

F2

R3

REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm ATÉ O TETO

P3

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - KORODUR

PISO CIMENTADO

FORRO EM LAJE DE CONCRETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO

Modelo de pia para o Expurgo

E-MAIL: projetos@mnbamoras.com.br

02 08/06/22
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PERSPECTIVAS

ÁREA:

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

ABAETETUBA

NO MUNICIPIO DE  ABAETETUBA/PA
REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO

AVENIDA DOM PEDRO II, S/Nº

1650,85 m²

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUÍDA

TÉRREO

457,25m²

SUPERIOR

 TOTAL DE ÁREAS: 1650,85 m²

TERRENO

 TOTAL  : 1193,60 m²

NOTA:

CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS

INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento

e x p l i c a t i v o ,  a u x i l i a r  a o  c u m p r i m e n t o  d a  P o r t a r i a  C o n j u n t a  n º  3 8 ,  d e  3 1  d e  j u l h o  d e  2 0 2 0 _

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view

A ÁREA CONSTRUÍDA É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS COBERTAS TOTAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE INCLUI AS

ÁREAS DE PROJEÇÃO DE PAREDES E EXCLUI AS ÁREAS DE PROJEÇÃO DE COBERTURAS EM BALANÇO COM ATÉ

1 , 2 0  M  ( U M  M E T R O  E  V I N T E  C E N T Í M E T R O S )  D E  A F A S T A M E N T O .

1193,60 m²

BLOCO EMERGÊNCIA

BLOCO LABORATÓRIO

BLOCO SERVIÇO

R1

PAREDE COM PINTURA E REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm
R2

FORRO

REVESTIMENTOS

F1

PAREDE COM PINTURA ACRÍLICA

P1

P2

PISOS

ESPECIFICAÇÕES

PISO CERÂMICO PORCELANATO 60x60cm

F2

R3

REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm ATÉ O TETO

P3

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - KORODUR

PISO CIMENTADO

FORRO EM LAJE DE CONCRETO

FORRO EM GESSO ACARTONADO

Perspectiva 1

Perspectiva 2

Perspectiva 3

E-MAIL: projetos@mnbamoras.com.br

02 08/06/22



J4

QUANT.: 04

DIMENSÕES: 150 x 160 cm

PEITORIL 50cm

SISTEMA: maxim-ar

CORTE

PEITORIL EM

GRANITO CINZA

ANDORINHA E=2cm

CONTRA-VERGA

10x15cm

DOBRADIÇA DE METAL

CROMADO

J2

QUANT.: 32

DIMENSÕES: 150 x 50 cm

PEITORIL 180cm

SISTEMA: maxim-ar

J1

QUANT.: 29

DIMENSÕES: 100 x 50 cm

PEITORIL 180cm

SISTEMA: maxim-ar

J3

QUANT.: 24

DIMENSÕES: 200 x 50 cm

PEITORIL 180cm

SISTEMA: maxim-ar

PLANTA BAIXA

5
0

2

150

75 75

DOBRADIÇA DE METAL

CROMADO

VIDRO TEMPERADO

E= 6mm

PEITORIL EM GRANITO

CINZA ANDORINHA E= 2cm

PROJ. HASTE

VISTA

ALVENARIA

PEITORIL EM GRANITO

VIDRO TEMPERADO

 E=6mm

150

HASTE DE

ALUMÍNIO

CORTE

PEITORIL EM

GRANITO CINZA

ANDORINHA E=2cm

CONTRA-VERGA

10x15cm

DOBRADIÇA DE METAL

CROMADO

PLANTA BAIXA

ALVENARIA

PEITORIL EM GRANITO

VIDRO TEMPERADO

 E=6mm

100

HASTE DE

ALUMÍNIO

2

100

DOBRADIÇA DE METAL

CROMADO

PROJ. HASTE

VIDRO TEMPERADO  ,

E= 6mm

PEITORIL EM GRANITO

CINZA ANDORINHA E= 2cm

VISTA

5
0

VISTA

PLANTA BAIXA

PEITORIL EM GRANITO

CINZA ANDORINHA E= 2cm

ALVENARIA

PEITORIL EM GRANITO

VIDRO TEMPERADO

 E=6mm

VIDRO TEMPERADO

E= 6mm

200

200

5
0

2

HASTE DE

ALUMÍNIO

DOBRADIÇA DE METAL

CROMADO

PROJ. HASTE

100 100

PLANTA BAIXA

VISTA

150

2
8
0

8
0

1
6
0

VIDRO TEMPERADO

E= 6mm

PEITORIL EM GRANITO

CINZA ANDORINHA E= 2cm

QUANT.: 

DIMENSÕES: 

PEITORIL 

SISTEMA: 

QUANT.: 

DIMENSÕES: 

PEITORIL 

SISTEMA: 

C3

150

03

150 x 160 cm

50cm

Cobogó 

COBOGÓ EM CONCRETO

20x20cm

V1

VISTA

PLANTA BAIXA

100

VISTA

QUANT.: 

DIMENSÕES: 

PEITORIL 

SISTEMA: 

C4

01

150 x 160 cm

50cm

1
6
0

250

COBOGÓ EM CONCRETO

20x20cm

VISTA

Cobogó 

CORTE

PEITORIL EM

GRANITO CINZA

ANDORINHA E=2cm

CONTRA-VERGA

10x15cm

DOBRADIÇA DE METAL

CROMADO

CORTE

PEITORIL EM

GRANITO CINZA

ANDORINHA E=2cm

CONTRA-VERGA

10x15cm

DOBRADIÇA DE METAL

CROMADO

PEITORIL EM GRANITO

CINZA ANDORINHA E= 2cm

PASSADOR VENEZIANA

2 FOLHAS EM ALUMÍNIO

06

100 x 80 cm

110cm

Passador de abir

CORTE

PEITORIL EM

GRANITO CINZA

ANDORINHA E=2cm

CONTRA-VERGA

10x15cm

ALVENARIA

PEITORIL EM GRANITO

2
5
0

5050

150

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA

1
6
0

CORTE

PEITORIL EM

GRANITO CINZA

ANDORINHA E=2cm

CONTRA-VERGA

10x15cm

CORTE

PEITORIL EM

GRANITO CINZA

ANDORINHA E=2cm

CONTRA-VERGA

10x15cm

CORTE

PEITORIL EM

GRANITO CINZA

ANDORINHA E=2cm

CONTRA-VERGA

10x15cm

100

COBOGÓ EM CONCRETO

20x20cm

VISTA

1
6
0

PLANTA BAIXA

QUANT.: 

DIMENSÕES: 

PEITORIL 

SISTEMA: 

C2

01

150 x 160 cm

50cm

Cobogó 

QUANT.: 

DIMENSÕES: 

PEITORIL 

SISTEMA: 

C1

05

60 x 60 cm

150cm

Cobogó 

6
0

60

VISTA

PLANTA BAIXA

100

150

CORTE

PEITORIL EM

GRANITO CINZA

ANDORINHA E=2cm

CONTRA-VERGA

10x15cm

COBOGÓ EM CONCRETO

20x20cm

250

60

MAPA DE ESQUADRIAS 

REF. DIMENSÕES (CM) TIPOQUANT.

J2

150 x 50

BALANCINS

J1

100 x 50

29

J3

J4

200 x 50

150 x 160

maxim-ar

maxim-ar

maxim-ar

maxim-ar

REF. DIMENSÕES (CM) TIPOQUANT.

V2

150 x 160

VISOR

V1

100 x 160

V3 250 x 160

2 folhas de abrir em alumínio

REF. DIMENSÕES (CM) TIPOQUANT.

C2

150 x 50

COBOGÓS

C1

100 x 160

C3

200 x 50

cobogó em concreto

cobogó em concreto

cobogó em concreto

32

24

01

03

01

01

06

01

C4

60 x 60

1 folha de correr em vidro

temperado

visor fixo em vidro temperado

04

05

cobogó em concreto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

MARÇO/2022

ABAETETUBA

NO MUNICIPIO DE  ABAETETUBA/PA
REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO

AVENIDA DOM PEDRO II, S/Nº

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NOTA:

CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS

INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento

e x p l i c a t i v o ,  a u x i l i a r  a o  c u m p r i m e n t o  d a  P o r t a r i a  C o n j u n t a  n º  3 8 ,  d e  3 1  d e  j u l h o  d e  2 0 2 0 _

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view

A ÁREA CONSTRUÍDA É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS COBERTAS TOTAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE INCLUI AS

ÁREAS DE PROJEÇÃO DE PAREDES E EXCLUI AS ÁREAS DE PROJEÇÃO DE COBERTURAS EM BALANÇO COM ATÉ

1 , 2 0  M  ( U M  M E T R O  E  V I N T E  C E N T Í M E T R O S )  D E  A F A S T A M E N T O .

1650,85 m²

02 08/06/22



QUANT.: 

DIMENSÕES: 

PEITORIL 

SISTEMA: 

QUANT.: 

DIMENSÕES: 

PEITORIL 

SISTEMA: 

V2

V3

VISTA

VISTA

200

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA

ALVENARIA

PEITORIL EM GRANITO

VIDRO TEMPERADO

 E=6mm

80

HASTE DE

ALUMÍNIO

PEITORIL EM GRANITO

CINZA ANDORINHA E= 2cm

01

80 x 50 cm

110cm

Passador com painel fixo

VISOR FIXO EM VIDRO

TEMPERADO  E= 6mm

PEITORIL EM GRANITO

CINZA ANDORINHA E= 2cm

01

200 x 100 cm

110cm

Visor fixo

CORTE

PEITORIL EM

GRANITO CINZA

ANDORINHA E=2cm

CONTRA-VERGA

10x15cm

2
5
0

80

2
1
0
0

200

CORTE

PEITORIL EM

GRANITO CINZA

ANDORINHA E=2cm

CONTRA-VERGA

10x15cm

FOLHA DE CORRER

EM VIDRO

TEMPERADO E=6mm

FOLHA FIXA EM VIDRO

TEMPERADO E=6mm

FIXO FIXO

PERFIL "U"  EM

ALUMÍNIO NATURAL

VIDRO TEMPERADO

e=10mm

PUXADOR TIPO BARRA EM AÇO

INOXIDAVEL ESCOVADO 40cm

DOBRADIÇA INFERIOR

COM MOLA HIDRAULICA

FIXADOR EM AÇO

CROMADO

BARRA ANTIPÂNICO COM

TRAVAMENTO HORIZONTAL E

VERTICAL

2
0
5

3
5

2
5
0

5
5

2
0
5

3
5

2
5
0

5
5

InternoExterno

FIXO FIXO

FIXO

FIXO

415

160128 128

PLANTA BAIXA

CORTE

P1

QUANT.: 01

DIMENSÕES: 415 x 250 cm

SISTEMA: 
de abrir

VISTA

FIXO FIXO

PERFIL "U"  EM

ALUMÍNIO NATURAL

VIDRO TEMPERADO

e=10mm

PUXADOR TIPO BARRA EM AÇO

INOXIDAVEL ESCOVADO 40cm

DOBRADIÇA INFERIOR

COM MOLA HIDRAULICA

FIXADOR EM AÇO

CROMADO

BARRA ANTIPÂNICO COM

TRAVAMENTO HORIZONTAL E

VERTICAL

2
0
5

3
5

2
5
0

5
5

2
0
5

3
5

2
5
0

5
5

InternoExterno

FIXO FIXO

FIXO
FIXO

415

16070 230

PLANTA BAIXA

CORTE

VISTA

70

P2

QUANT.: 01

DIMENSÕES: 300 x 250 cm

SISTEMA: 
de abrir

MAPA DE ESQUADRIAS 

REF. DIMENSÕES (CM) TIPOQUANT.

P2

300 x 250

01

PORTAS 

P1

415 x 250

01

P4 60 x 210

16

P5 80 x 210

38

P6 90 x 210

11

P7 120 x 210

08

01 folhas - de abrir

em madeira de lei

02 folhas - de abrir

em madeira

P3 120 x 250

01

02 folhas - de abrir

em vidro temperado

com barra anti panico e 

bandeira fixa

02 folhas - de abrir

em vidro temperado

com barra anti panico e 

bandeira fixa

02 folhas - de abrir

em vidro temperado

com barra anti panico e 

bandeira fixa

01 folhas - de abrir

em madeira de lei

01 folhas - de abrir

em madeira de lei

P8 150 x 210

02

02 folhas - de abrir

em madeira

P9 190 x 250

02

02 folhas - de abrir

em madeira

P10

P11

120 x 150

120 x 210

P12

60 x 160

01

07

12

02 folhas - de abrir

em aluminío

02 folhas - de abrir

em aluminío

01 folhas - de abrir

em aluminío

P13

80 x 210
01

01 folhas - de abrir

em aluminío
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

MARÇO/2022

ABAETETUBA

NO MUNICIPIO DE  ABAETETUBA/PA
REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO

AVENIDA DOM PEDRO II, S/Nº

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NOTA:

CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS

INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento

e x p l i c a t i v o ,  a u x i l i a r  a o  c u m p r i m e n t o  d a  P o r t a r i a  C o n j u n t a  n º  3 8 ,  d e  3 1  d e  j u l h o  d e  2 0 2 0 _

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view

A ÁREA CONSTRUÍDA É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS COBERTAS TOTAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE INCLUI AS

ÁREAS DE PROJEÇÃO DE PAREDES E EXCLUI AS ÁREAS DE PROJEÇÃO DE COBERTURAS EM BALANÇO COM ATÉ

1 , 2 0  M  ( U M  M E T R O  E  V I N T E  C E N T Í M E T R O S )  D E  A F A S T A M E N T O .

1650,85 m²

E-MAIL: projetos@mnbamoras.com.br

MAPA DE ESQUADRIAS

02 08/06/22



GUARNIÇÃO EM MADEIRA

5 60 5

PLANTA BAIXA

VISTA

1
1
0

2
1
0

5

GUARNIÇÃO EM MADEIRA

5 x 1 cm

CONJUNTO FECHADURA E

MAÇANETA

SOLEIRA EM GRANITO

60

P4

QUANT.: 16

DIMENSÕES: 60 x 210 cm

SISTEMA: 
de abrir

ALVENARIA

5
2
1
0

1
1
0

CORTE

PORTA EM  MADEIRA

SEMI-OCA

KIT PORTA PRONTA DE

MADEIRA, ACABAMENTO

MELAMINICO BRANCO

5 70 70

VISTA

1
1
0

2
1
0

5

GUARNIÇÃO EM

MADEIRA 5 x 1 cm

CONJUNTO FECHADURA

E MAÇANETA

PORTA EM  MADEIRA

QUANTIDADE: 02

DIMENSÕES: 
150 x 210 cm

SISTEMA: de Abrir

P8

5

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA

SOLEIRA EM GRANITO

PLANTA BAIXA

150

P3

QUANT.: 01

DIMENSÕES: 120 x 250 cm

SISTEMA: 
de abrir

120

80

PLANTA BAIXA

40

FIXO

PERFIL "U"  EM

ALUMÍNIO NATURAL

VIDRO TEMPERADO

e=10mm

PUXADOR TIPO BARRA EM AÇO

INOXIDAVEL ESCOVADO 40cm

DOBRADIÇA INFERIOR

COM MOLA HIDRAULICA

FIXADOR EM AÇO

CROMADO

BARRA ANTIPÂNICO COM

TRAVAMENTO HORIZONTAL E

VERTICAL

2
0
5

3
5

2
5
0

5
5

2
0
5

3
5

2
5
0

5
5

InternoExterno

FIXO

FIXO

CORTE

VISTA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA

5 80 5

PLANTA BAIXA

VISTA

1
1
0

2
1
0

5

GUARNIÇÃO EM MADEIRA

5 x 1 cm

CONJUNTO FECHADURA E

MAÇANETA

SOLEIRA EM GRANITO

80

P5

QUANT.: 38

DIMENSÕES: 80 x 210 cm

SISTEMA: 
de abrir

ALVENARIA

5
2
1
0

1
1
0

CORTE

KIT PORTA PRONTA DE

MADEIRA, ACABAMENTO

MELAMINICO BRANCO

5

2
1
0

9
0

1
1
0

5 90 5

VISTA

PLANTA BAIXA

90

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA

SOLEIRA EM GRANITO

CHAPA METÁLICA

RESISTENTE A IMPACTOS

EM AMBOS OS LADOS

CONJUNTO FECHADURA E

MAÇANETA ACABAMENTO

CROMADO ACETINADO

BARRA DE APOIO PARA PCD

EM AÇO INOX POLIDO

GUARNIÇÃO EM MADEIRA

5 x 1 cm COM PINTURA ESMALTE

4
0

P6

QUANT.: 11

DIMENSÕES: 90 x 210 cm

SISTEMA: 
de abrir / barra e chapa metálica

*De acordo com a NBR 9050 as folhas das portas para PCD, devem ter o

vão livre garantido quando abertas, na medida especificada acima de 90cm.

KIT PORTA PRONTA DE

MADEIRA, ACABAMENTO

MELAMINICO BRANCO

5 60 60

VISTA

1
1
0

2
1
0

5

GUARNIÇÃO EM

MADEIRA 5 x 1 cm

CONJUNTO FECHADURA

E MAÇANETA

PORTA EM  MADEIRA

QUANTIDADE: 08

DIMENSÕES: 120 x 210 cm

SISTEMA: de Abrir

P7

5

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA

SOLEIRA EM GRANITO

PLANTA BAIXA

120

QUANTIDADE: 02

DIMENSÕES: 
190 x 250 cm

SISTEMA: de Abrir

P9

PLANTA BAIXA

ALVENARIA

190

PORTA E GUARNIÇÃO EM

MADEIRA COMP. COM

REVESTIMENTO LAMINADO

MELAMÍNICO C/ VISOR

MOLA HIDRÁULICA PARA PISO

5 95 95

VISTA

5

190

4
0

1
1
0

2
1
0

4
0

2
5
0

GUARNIÇÃO EM MADEIRA

COMPENSADA REVESTIDA

COM LAMINADO MELAMÍNICO

5 x 1 cm

FOLHA DE PORTA, VAI-E-VEM,

EM MADEIRA COMPENSADA

REVESTIDA COM LAMINADO

MELAMÍNICO, DUAS FLHS DE

ABRIR, MEDINDO 95 x 210 cm CADA

PUXADOR EM AÇO INOX

POLIDO, AMBOS OS LADOS

MOLA HIDRÁULICA PARA PISO

BANDEIRA EM MADEIRA

MAPA DE ESQUADRIAS 

REF. DIMENSÕES (CM) TIPOQUANT.

P2

300 x 250

01

PORTAS 

P1

415 x 250

01

P4 60 x 210

16

P5 80 x 210

38

P6 90 x 210

11

P7 120 x 210

08

01 folhas - de abrir

em madeira de lei

02 folhas - de abrir

em madeira

P3 120 x 250

01

02 folhas - de abrir

em vidro temperado

com barra anti panico e 

bandeira fixa

02 folhas - de abrir

em vidro temperado

com barra anti panico e 

bandeira fixa

02 folhas - de abrir

em vidro temperado

com barra anti panico e 

bandeira fixa

01 folhas - de abrir

em madeira de lei

01 folhas - de abrir

em madeira de lei

P8 150 x 210

02

02 folhas - de abrir

em madeira

P9 190 x 250

02

02 folhas - de abrir

em madeira

P10

P11

120 x 150

120 x 210

P12

60 x 160

01

07

12

02 folhas - de abrir

em aluminío

02 folhas - de abrir

em aluminío

01 folhas - de abrir

em aluminío

P13

80 x 210
01

01 folhas - de abrir

em aluminío
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

MARÇO/2022

ABAETETUBA

NO MUNICIPIO DE  ABAETETUBA/PA
REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO

AVENIDA DOM PEDRO II, S/Nº

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NOTA:

CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS

INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento

e x p l i c a t i v o ,  a u x i l i a r  a o  c u m p r i m e n t o  d a  P o r t a r i a  C o n j u n t a  n º  3 8 ,  d e  3 1  d e  j u l h o  d e  2 0 2 0 _

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view

A ÁREA CONSTRUÍDA É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS COBERTAS TOTAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE INCLUI AS

ÁREAS DE PROJEÇÃO DE PAREDES E EXCLUI AS ÁREAS DE PROJEÇÃO DE COBERTURAS EM BALANÇO COM ATÉ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

MARÇO/2022

ABAETETUBA

NO MUNICIPIO DE  ABAETETUBA/PA
REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENTO

AVENIDA DOM PEDRO II, S/Nº

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NOTA:

CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS

INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento

e x p l i c a t i v o ,  a u x i l i a r  a o  c u m p r i m e n t o  d a  P o r t a r i a  C o n j u n t a  n º  3 8 ,  d e  3 1  d e  j u l h o  d e  2 0 2 0 _

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view
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	Critério de Medição e Pagamento
	Critério de Medição e Pagamento
	O apicoamento é realizado de forma manual, artesanal, obtendo-se uma superfície rugosa para criar condições de aderência para os futuros reparos. Todo material solto, semi-solto e segregado deve ser removido.
	  Montador de estrutura metálica com encargos complementares;
	  Servente com encargos complementares;
	  Perfil em aço galvanizado conformado a frio tipo “UE”, 150 x 60 x 20 x 3 mm para apoio das telhas;
	  Parafuso comum ASTM A307, aço carbono, cabeça sextavada, d = 12,7 mm (1/2”) para fixação das terças;
	  Guincho Elétrico de Coluna.
	  Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;
	  Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;
	  Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 mm.
	A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado.
	Itens e sua característica
	 Telha termoacústica.
	 Acessórios de fixação (telha termoacústica).
	 Massa de vedação.
	 Servente com encargos complementares.
	 Telhadista com encargos complementares.
	Execução
	 Instala-se a telha termoacústica.
	 Fixa os acessórios de fixação para telha termoacústica.
	 Por fim, aplica a massa de vedação.
	A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado.
	Itens e sua característica
	 Telha translucida fibra de vidro- chapa chapa.
	 Acessórios de fixação (telha translucida fibra de vidro).
	 Massa de vedação.
	 Servente com encargos complementares.
	 Telhadista com encargos complementares.
	Execução
	 Instala-se a telha termoacústica.
	 Fixa os acessórios de fixação para telha termoacústica.
	 Por fim, aplica a massa de vedação.
	A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado.
	Itens e sua característica
	 Telha termoacústica - chapa chapa.
	 Massa de vedação.
	 Acessórios de fixação (telha termoacústica)
	 Servente com encargos.
	 Telhadista com encargos complementares.
	Execução
	 Instala-se a telha termoacústica.
	 Fixa os acessórios de fixação para telha termoacústica.
	 Por fim, aplica a massa de vedação.
	A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado.
	Execução
	 Verificar o local da instalação;
	 Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;
	 As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação;
	 Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla;
	 Fixar a manopla.
	Execução
	Execução
	A medição será em unidade (und) de serviço executado.
	A medição será em unidade (und) de serviço executado.
	Fornecimento e instalação de régua de 5 tomadas, que serão instalados nos locais indicados no projeto. onde os quantitativos estão representados na planilha orçamentária.
	A medição será em unidade (und) de serviço executado.
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