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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

CONCORRÊNCIA Nº 004/2022 

 

 

Razão Social: ________________________________________________________________________________________________________ 

CNPJ Nº _____________________________________________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________________________________ 

Cidade:__________________ Estado:_____ Telefone: (__) ______________  

E-mail:_______________________________________________________________ 

Nome do Representante para contato:_________________________________________________________________ 

 

Local: ______________________de ________________de _______ 

 

____________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

Senhor Licitante, 

 

Visando uma melhor comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação e as empresas licitantes, 

solicito aos interessados o preenchimento do recibo de retirada do edital publicado no 

http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao, https://www.abaetetuba.pa.gov.br, remetendo-o à Comissão 

Permanente de Licitação através do e-mail: licita2@abaetetuba.pa.gov.br ou diretamente na sala da CPL na 

Prefeitura Municipal de Abaetetuba. 

 

Informo que a comunicação de eventuais informações adicionais sobre a presente licitação, será repassada a 

todos as licitantes que nos remeteram o presente recibo, ressaltando também que a não remessa exime o 

Presidente da CPL de quaisquer responsabilidades acima mencionadas. 

http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao
https://www.abaetetuba.pa.gov.br/
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EDITAL 

CONCORRÊNCIA 004/2022 

 

A Prefeitura Municipal de Abaetetuba,  através da Comissão Permanente de Licitação, designada 

pelo Portaria 438/2022, torna público que realizará procedimento licitatório, na modalidade 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, pelo regime de execução indireta, 

empreitada por preço global cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA – PARÁ  ATRAVÉS DO CONVÊNCIO Nº 247/2022, PARA REPASSE DE 

RECURSOS FINANCEIROS E ESTABELECIMENTO DE BASES GERAIS DE MÚTUA 

COOPERAÇÃO ENTRE O ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA SEDOP E O MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, nos termos da Lei Federal n° 

8.666/93, com fulcro em seu art. 10, inciso II, alínea “a”, c/c art. 23, inciso I, alínea “c”; a Lei 

Complementar no 123/06 e suas alterações; a Lei Federal n°. 8.078/90 - Código de Defesa do 

Consumidor e a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU no 424/2019, do Decreto n° 8.538, de 06 

de outubro de 2015, Decreto no 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7.983, de 08 de abril 

de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instruções Normativas SEGES/MP no 

05, de 26 de maio de 2017, Instrução Normativa SLTI/MP no 1, de 19 de janeiro de 2010, da 

Instrução Normativa SEGES/MP no 3, de 26 de abril de 2018, Instrução Normativa SEGES/MP no 6, 

de junho de 2018 e demais normas e exigências legais e regulamentares pertinentes deste Edital, 

inclusive no tocante a fiscalização e acompanhamento por este Poder Executivo Municipal e, ainda, 

de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

 

 Data de Abertura:  21/11/2022 

      Hora:  10:00h 

Local: Sala da CPL na Prefeitura Municipal de Abaetetuba – Rua Siqueira Mendes, nº 1359 

– Bairro: Centro – CEP: 68440-000, Abaetetuba/PA. 

 

1. ESTATUTO JURÍDICO: 

1.1- O presente procedimento licitatório será regido pela Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, com as 

alterações das Leis Federais n° 8.333 de 08.06.94 e n° 9.648 de 27.05.98, no Decreto Estadual n° 

4.457 de 21.12.00, Lei Complementar nº 123/2006, pelas disposições deste edital, aplicando-se, 

subsidiariamente, os princípios de direito privado. 
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2. OBJETO: 

2.1- Este procedimento licitatório destina-se, segundo as especificações e outras características do 

objeto, à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO DE 

VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA – PARÁ  ATRAVÉS DO CONVÊNCIO Nº 

247/2022, PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS E ESTABELECIMENTO DE 

BASES GERAIS DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA 

SEDOP E O MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, 

constantes nos ANEXOS deste EDITAL. 

 

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1- Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, neste ato fixado em R$ 

12.990.052,93 (doze milhões novecentos e noventa mil cinquenta e dois reais e noventa e três 

centavos), serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, 

conforme a seguinte classificação orçamentária: 

 

a) R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), correrão à conta da dotação alocada no orçamento da SEDOP, 

previsto na seguinte dotação orçamentária: 

SEDOP: 07.101.15.451.1489.7645 444042 0101/0301, conforme nota de empenho 2022NE01825 

PREFEITURA: 15 451 1501 1.076 449051 17010000 

 

b) R$ 2.990.052,93 (dois milhões, novecentos e noventa mil, cinquenta e dois reais e noventa e três 

centavos), relativos à contrapartida do CONVENENTE, à conta de recursos oriundos de: 

Unidade Orçamentária: 0909 Secretaria municipal de obras e aviação 

Função Programática: 15.451.1501 1.076 

Função: 15 – Urbanismo 

Sub-Função: 451 – Infra Estrutura Urbana 

Programa: 1501 - Reforma, Const. e Manutenção da Semob e Serviços Vin 

Projeto Atividade: 1.076 – Pavimentação asfáltica – recuperação e ampliação do 

sistema viário municipal 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações 

Fonte de recurso: 17010000 – Outros convênios do estado 

 

4. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS. 

4.1- Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser observadas, de modo geral, as 

especificações e normas vigentes na ABNT, aquelas complementares e particulares e outras 
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pertinentes à obra em licitação, constantes dos respectivos projetos, instruções e determinações da 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Abaetetuba. 

 

5. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 

5.1 Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível e 

tenha executado obra compatível com o objeto desta licitação.  

5.2 Não poderão participar desta licitação: 

5.2.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

5.1.1. que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 

5.1.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

5.1.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.1.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação, observado o disposto no subitem 9.8.1; 

5.1.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.1.6. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);   

5.1.7. instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº 

05/2017). 

5.1.8. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 5, de 2017. 

5.2. É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de 

direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

5.2.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 

Vinculante/STF nº 13). 

 

6. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES DO EDITAL. 

6.1- O Licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, projetos, 

exigências, normas e especificações contidas neste Edital e seus anexos. 
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6.2- Os interessados poderão solicitar até 05(cinco) dias úteis antes do dia da abertura do certame, 

quaisquer esclarecimentos e informações à Comissão de Licitação através de cartas pelo e-mail 

licita2@abaetetuba.pa.gov.br. As respostas serão formuladas, por escrito e encaminhadas pelas 

mesmas vias aos interessados. 

 

6.3- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. 

6.3.1- Qualquer cidadão é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 

este Edital, desde que encaminhada com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para abertura dos envelopes de habilitação e propostas, no horário de atendimento do 

protocolo geral da Prefeitura Municipal de Abaetetuba - PA, das 08:00h às 14:00h.   

6.3.1.1- Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a Administração, o 

licitante que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação. 

6.3.2- Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso, por escrito e devidamente 

fundamentado dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nos prazos previstos 

no art. 109 da Lei nº 8.666/93, devendo o mesmo ser protocolado na Prefeitura Municipal de 

Abaetetuba - PA, com observância do horário mencionado no subitem anterior. 

6.3.3- Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação da licitante e julgamento das 

propostas terão efeito suspensivo. 

6.3.4- Os recursos preclusos ou interpostos fora do prazo não serão apreciados pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

6.3.5- Recebido o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, no mesmo prazo submeter o recurso, devidamente instruído, à 

autoridade competente, que decidirá em 05 (cinco) dias úteis, contados de seu recebimento. 

 

7. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

7.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 

deverão estar devidamente representados por: 

7.2. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento 

de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, 

contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 

ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; sendo que em tais documentos 

devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de 
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tal investidura, assim como Cartão CNPJ da empresa. 

7.3. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento 

particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da 

empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial 

e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso 

de sociedades comerciais  e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, assim como Cartão CNPJ da 

empresa. 

7.4. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

8. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA FINANCEIRA. 

8.1- Os documentos relativos à Habilitação, e à Proposta Financeira serão entregues em sessão 

pública que a Comissão Permanente de Licitação realizará no dia, hora e local citados no Edital, por 

representante credenciado pela proponente com poderes para tomar deliberações, o qual deverá 

exibir a CPL, antes da entrega dos invólucros, a prova da sua credencial acompanhada de 

documento de identidade. 

8.2- Os documentos de Habilitação e a Proposta Financeira deverão ser apresentados em 02 (dois) 

invólucros distintos, fechados, colados e com a seguinte identificação na parte externa: 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CONCORRÊNCIA Nº 004/2022 

(Razão social da empresa licitante). 

(CNPJ) 

(Endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa) 

Data de Abertura: xx/xx//2022 

Hora: 10h00min (Horário de Brasília) 

 ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CONCORRÊNCIA Nº 004/2022 

 (Razão social da empresa licitante). 

(CNPJ) 

(Endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa) 

Data de Abertura: xx/xx/2022 

Hora: 10h00min (Horário de Brasília) 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante será verificado o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

9.1.1. Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) (CGU-PAD) 

https://certidoes.cgu.gov.br/ 

9.1.2. Certidão negativa Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

https://certidoes.cgu.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.1.3. As certidões serão em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 

força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável 

pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.4. Caso conste nas Certidões a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.5. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

9.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por servidor da administração, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

9.4. As autenticações dos documentos de Credenciamento, Documentos de Habilitação e da 

Proposta de Preços, a serem realizadas pela Comissão Permanente de Licitação, ocorrerão somente 

no dia e na hora marcada para abertura do certame. Dessa forma, o licitante que optar por este tipo 

de autenticação, deverá apresentar na data e na hora da sessão pública do certame, a documentação 

original sob a pena de inabilitação. 

9.5. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões 

não ultrapassem 30 (trinta) dias da data final para a entrega dos envelopes.  

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO QUE DEVERÃO SER APRESENTANDOS PELOS LICITANTES: 

 

9.6. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

9.6.1. Carteira de Identidade: São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 

pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação 

e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 

funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteiras de 
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trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacional de habilitação em papel 

(somente o modelo com foto). 

9.6.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

9.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.6.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País. 

9.6.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

 

9.7. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

9.7.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), juntamente com a 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores emitido nos últimos 30 (trinta) dias; 

9.7.2.  Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da Certidão de Dívida Ativa da 

União, fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,  Certidão de quitação de 

Tributos e contribuições Federais Administrativos pela Secretaria da Receita Federal, da sede do 

licitante, vigente na data de abertura desta licitação; 

9.7.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa, o u  

positiva, com efeito, de negativa ou de Regularidade Fiscal da sede da Licitante vigente na data de 

abertura desta licitação; 

9.7.4.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.7.5. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva com efeito Negativo (CNDT) – Lei 

12.440/2011 (http://www.tst.jus.br/certidao. 

9.7.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, através de através de Certidão Negativa ou 

da Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pelo Município da sede do Licitante, vigente na data 

de abertura desta licitação; 

http://www.tst.jus.br/certidao
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9.7.7.  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

 

9.8. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.8.1.  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

9.8.2.  No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na 

forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 

ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

9.8.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.8.4.  no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

9.8.5.  é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

9.8.6.  O balanço na forma da lei exigido no item 9.8.3. deverá conter: 

9.8.6.1. Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço 

Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário, 

acompanhados do respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo, 

fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art. 1.180, Lei 10.406/02; art. 177 da lei 

6.404/76 e Art. 9 do ITG 2000(R1); 

9.8.6.2. Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no BP e DRE 

(podem ser assinados digitalmente), fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; § 4º do 

art. 177 da lei 6.404/76; alínea "a", do art. 10, da ITG 2000(R1); 

9.8.6.3. Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta, chancela da Junta 

Comercial ou código de registro), fundamentado no art. 1.181, da Lei 10.406/02 e alínea "b", do art. 

10, da ITG 2000(R1); 

9.8.6.4. Demonstrar escrituração Contábil/Fiscal/Pessoal regular, fundamentado no art. 14 da ITG 

2000(R1); art. 1.179, Lei 10.406/02 e art. 177 da Lei nº 6.404/76; 

9.8.6.5. Boa Situação Financeira, fundamentado no inciso V, do art. 7.1, da IN/MARE 05/95; 

9.8.7. A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante, exigida no subitem 9.8.3, será 

auferida mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
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Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

13.1.1.1. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente. E deverá comprovar que possui 

capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. 

13.1.1.2. Carta de Responsabilidade da Administração ou na Ausência desta deverá ser apresentado 

a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais para empresas optantes do Simples 

Nacional ou Escrituração Contábil Digital para empresas optantes pelo Lucro Real ou Presumido. 

 

9.9 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.9.1  As empresas cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, 

por meio da apresentação dos documentos que seguem:  

9.9.2 Certidão de Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), e de seu responsável 

técnico, com as respectivas quitações. As empresas sediadas fora do Estado do Pará, deverão 

apresentar comprovação de visto emitido pelo CREA/PA, nas suas certidões de Registro e 

Regularidade da empresa junto ao órgão acima citado, de acordo com Art. 69 da Lei 5.194/66 e Art. 

1 da Res. 2665/79 – CONFEA e que esteja em plena validade; 

 

9.9.3 Atestado(s) de capacidade técnica-operacional devidamente registrado(s) no CREA/CAU 

da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) 

de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por esses Conselhos que comprove(m) que a licitante tenha 

executado obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, 

sendo necessária a comprovação de realização dos serviços destacados no quadro abaixo para 

órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 

Distrito Federal, ou ainda para empresa privada. 

   1) O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas:  

   1.1) Nome do contratado e do contratante;  

   1.2) Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de 

registro(s) no CAU ou CREA;  
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   1.3) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)  

   1.4) Localização da obra ou dos serviços;  

    1.5) Serviços executados; 

    1.6) Data do início e término dos serviços. 

Para QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL, em consonância ao que prescreve a Súmula Nº 263 

do Tribunal de Contas da União (TCU), que permite a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, e em observância ao 

prescrito no Acórdão Nº 1432/2010 do TCU que restringe à exigência de quantitativos mínimos a no 

máximo 50% dos quantitativos a executar, tem-se que deverão ser apresentados atestados com os 

seguintes serviços e quantitativos mínimos: 

ITEM  DESCRIÇÃO  QUANTITATIVOS MÍNIMOS  

1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE  

2.516 m³ 

2 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
(PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE  

83.873 m² 

3 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E 
PINTURA DE LIGAÇÃO  

99 m³ 

 

9.9.4 Comprovação de capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) que o 

responsável técnico da licitante tenha executado obras/serviços de características técnicas 

similares às do objeto da presente licitação, acompanhado dos respectivos atestados de capacidade 

técnica devidamente registrados no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, 

sendo necessária a comprovação de realização dos serviços executados destacados na planilha 

orçamentária para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada. O(s) atestado(s) e/ou a(s) 

Certidão(ões) apresentada(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas: 

- Nome do contratado e do contratante;  

 - Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de 

registro(s) no CAU e/ou CREA;  

- Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)  

- Localização da obra ou dos serviços;  

- Serviços executados –  

- Data do início e término dos serviços. 
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Os atestados, conforme exigências anteriormente descritas, nos termos da legislação aplicável, em 

nome do(s) responsável(is) técnico(s) da licitante, relativo à execução dos serviços que compõem 

os itens de relevância técnica e valor significativo da contratação, a devem conter: 

 

ITEM  DESCRIÇÃO  

1  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE  

2  FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE  

3  EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO  

 

- Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, DESCREVER OS PROFISSIONAIS detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade 

Técnica, devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) 

(CAT), expedido(s) pelo CAU e/ou CREA da unidade da Federação em que foi realizado o serviço de 

característica semelhante às do objeto da licitação, cujas parcelas de maior relevância e valor 

significativo são as indicadas na alínea “d” anterior; 

- Declaração informando quem será o responsável técnico pelos serviços; 

- Anexar declaração individual do(s) responsável(is) técnico(s), autorizando sua inclusão como 

profissional integrante da Equipe Técnica responsável pela prestação dos serviços licitados e que 

irá participar na execução dos trabalhos, inclusive quando o responsável técnico compõe o Contrato 

Social da empresa ou se também é o Representante Legal da Licitante. 

- Termo de indicação do pessoal técnico qualificado pertencente ao quadro da empresa licitante, no 

qual os profissionais indicados pela proponente, para fins de comprovação de capacidade técnica.  

 

9.9.5 Não serão aceitos atestados de fiscalização de obras ou serviços. Entende-se como fiscalização 

as atividades executadas a serviço do contratante, portanto sem incluir responsabilidade pela 

instalação do equipamento e, o gerenciamento àquelas realizadas a serviço do contratado, portanto, 

incluindo a responsabilidade pela instalação do equipamento, no âmbito de um contrato 

9.9.6 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer 

ao quadro da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, 

para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em 

Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado 

com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante 
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se sagre vencedor desta licitação. 

9.9.7 No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

9.9.8 Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual; (Anexo X) 

 

9.9.9 Atestado de Visita Técnica ao local das obras.  

Aos interessados, é recomendável a realização de VISITA TÉCNICA ao local de execução da obra, a 

ser realizada por profissional devidamente credenciado pela licitante. A finalidade da visita é a 

complementação de informações com o objetivo de sanar possíveis dúvidas de interpretação do 

projeto e o conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação. 

Caso o licitante ache necessário poderá agendar junto ao setor técnico de Engenharia da Secretaria 

Municipal de Saúde, respeitando a data de até 3 dias uteis antes da Licitação, a vistoria técnica para 

emissão do atestado pela administração pública. 

 

- A LICITANTE, a seu critério poderá DECLINAR DA VISITA, sendo, neste caso, necessário 

apresentar em substituição ao Atestado de Visita Técnica, DECLARAÇÃO FORMAL assinada pelo 

responsável técnico, sob as penalidades da Lei, que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total 

responsabilidade por esta declaração, ficando impedida no futuro, de pleitear por força do 

conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais e na proposta, de natureza técnica  e/ou 

financeira. 

 

9.9.10 O Licitante deve apresentar toda a qualificação técnica exigida no edital e no projeto 

básico/Termo de Referência, sob pena de Inabilitação. 

9.9.11 Apresentar "Garantia de Manutenção da Proposta”, que deverá ser apresentada junto com a 

proposta, no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação, 

devendo possuir prazo de validade de pelo menos 90 (noventa) dias corridos contados da data de 

entrega das propostas, em uma das seguintes modalidades: i1) Caução em dinheiro; i2) Fiança 

Bancária; i3) Seguro-Garantia, na forma da legislação específica. 

 

10. DO CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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10.1 A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser digitada em 01 (uma) única via, em papel timbrado da 

proponente sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, ter suas páginas numeradas e 

rubricadas e, apresentadas em envelopes fechados e rubricados nos fechos. 

10.2 A proposta comercial deverá ser apresentada na seguinte forma:  

 

10. 3 Carta - Proposta endereçada à Comissão Permanente de Licitações em 01 (uma) via, em 

papel timbrado da empresa, contendo: nome, endereço completo, número da Licitação, conforme 

Anexo do edital, relacionando ainda, os seguintes itens:  

a) Preço Global em valor numérico e por extenso, observando a Planilha Orçamentária; 

b) Prazo de execução dos serviços; 

c) Prazo de validade da Proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias;  

d) Dados Bancários para pagamento;  

e) Dados completos do representante legal da Empresa;  

f) A proposta e demais documentos da proposta, deverão estar assinados pelo representante legal 

da empresa (sócio, ou proprietários, ou administrador, ou procurador, ou pessoa credenciada). 

 

10 .4 Planilha Orçamentária, conforme modelo Anexo (pasta técnica) deste edital, constando:  

a)  Item, código de referência, unidade, quantitativos de preço unitário e preço total;  

b)  Discriminação clara dos serviços a serem executados;  

c) Deverão estar incluídos no preço máximo: dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de 

legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, 

tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste 

Edital, mas julgadas essenciais à execução do objeto; 

d)  Os preços unitários de materiais e serviços utilizados não poderão ser superiores daqueles 

constantes na Planilha Orçamentária – Anexo (pasta técnica) deste edital. Pois os preços máximos 

unitários admitidos nesta licitação são os constantes na referida Planilha.  

e) A planilha orçamentária assim como todos os elementos que compõe a proposta, deverão ser 

gravadas em formato editável, em pen drive que deverá estar dentro do envelope da Proposta.  

f) Os valores que compõe a planilha deverão ser ARREDONDADOS para 2 (duas) casas decimais. 

10.5 Cronograma Físico-Financeiro conforme modelo Anexo   

10.6 Composição da taxa de BDI; 

10.7 Composição de preços Unitários para cada item da planilha orçamentária, em moeda corrente 

do país em algarismo, com 02 (duas) casas decimais e por extenso ficando estabelecido que em caso 

de divergência entre o preço unitário e total, prevalecerá o preço unitário, será feita a devida 
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correção e o valor apurado será considerado o valor da proposta, não constituindo motivo para 

desclassificação; 

10.8 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.  

10.9 Para efeito de análise da Proposta, o preço máximo será fornecido na Planilha Orçamentária, 

conforme ANEXO deste Edital.  

10.10 A Proposta de Preços deverá ao final apresentar obrigatoriamente, termo de abertura e 

termo de encerramento declarando o número de páginas apresentadas, devidamente, assinadas 

pelo representante legal. 

10.11 Não serão aceitas propostas enviadas via e-mail.  

10.12 Sendo inabilitadas todas as empresas ou todas as propostas desclassificadas, a Comissão 

poderá conceder aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentarem nova 

documentação ou propostas, em tudo respeitando o disposto no § 3º do art. 48 da Lei n° 8.666/93.   

10.13 Em nenhuma hipótese será permitido quaisquer adendos, acréscimos, modificações ou 

complementação da proposta de preços.  

10.14 A falta de qualquer dos elementos exigidos acima, acarretará a desclassificação da proposta. 

 

11 VALOR MÁXIMO: R$ 12.990.052,93 (doze milhões, novecentos e noventa mil, cinquenta e 

dois reais e noventa e três centavos). 

 

11.2 Não serão admitidos oferecimentos de vantagens baseados nas propostas das demais 

licitantes. 

11.3 Não serão levadas em consideração as propostas enviadas via telegrama ou E-mail. 

11.4 As Propostas Financeiras deverão estar no formato A4, identificadas, formando 01 (um) jogo 

distinto dentro de um mesmo invólucro e na última folha de cada volume conter um Termo de 

Encerramento determinando o número de páginas do volume. 

 

12 DISPOSIÇÕES REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

12.1 Na presença dos licitantes e das pessoas que quiserem assistir ao ato, serão recebidas, pela 

Comissão de Licitação, no dia, hora e local previstos, os invólucros contendo a documentação de 

habilitação e proposta financeira. 

12.3 Após o Presidente ter declarado encerrado o prazo de recolhimento dos invólucros, nenhum 

outro será recebido. 

13 DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
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13.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 

Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como 

as documentações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

13.1.2. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 

participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 

intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o 

bom andamento dos trabalhos. 

13.1.3. As documentações complementares deverão ser entregues dentro do envelope de nº 01 – 

Documentos de Habilitação e, consistem nos seguintes documentos: 

13.1.3.1. Declaração que instalará escritório no município de Abaetetuba, a ser comprovado no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do Contrato, sob pena de cancelamento 

do mesmo. (ANEXO III) 

13.1.3.2. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP n° 02/09, conforme modelo anexo a este edital. (ANEXO III) 

13.1.3.2.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a desclassificação 

da proposta. 

13.1.3.3. Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos envelopes, 

inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; (ANEXO III) 

13.1.3.4. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de 

Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 

2007 afirmando está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 

Complementar n. 123, de 2006. (ANEXO III) 

13.1.3.4.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser 

entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do 

regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do 

tratamento jurídico diferenciado. 

13.1.3.4.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a 

aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A 

comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da declaração. 

13.1.3.4.3. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para 

verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no 
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exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite 

proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no 

exercício considerado. 

13.1.3.4.4. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o 

exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, 

até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos 

do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar 

n° 123, de 2006; 

13.1.3.4.5. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas 

em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. Depois de ultrapassado o horário para 

recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos 

quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços 

apresentadas.  

13.1.3.5. Declaração da licitante, caso seja vencedora no certame assumirá inteira responsabilidade 

por qualquer dano causado aos serviços de infraestrutura já implantados no entorno da construção. 

(ANEXO III) 

13.1.3.6. Declaração que a licitante está ciente e concorda com as condições contidas no edital e 

seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. 

(ANEXO III) 

13.1.3.7. Declaração de que possui em seu quadro de funcionários um percentual de 5% (cinco por 

cento) de pessoas com deficiência, na forma do §6º, do Art. 28 da Emenda Constitucional do Estado 

do Pará nº 42/2008. Caso a licitante possua menos de 20 (vinte) funcionários, deverá apresentar 

declaração neste sentido. (ANEXO III) 

13.1.3.8. Declaração autorizando o órgão contratante e os órgãos de controle interno e externo, 

para realizar investigações complementares que se fizerem necessárias durante a fase do certame e 

de toda a execução contratual. (ANEXO III) 

13.1.3.9. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

Federal e na Lei nº 9.854 de 27.10.1999, regulamentado pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro 

de 2002, vide no ANEXO do edital. (ANEXO III) 

13.1.3.10. Declaração que não foi considerada inidônea por ato do Poder Federal, Estadual ou 

Municipal e que não se encontra impedida de transacionar com órgãos da administração pública 

direta ou indireta. (ANEXO III) 

13.1.4. A validade das certidões relativas à comprovação da Qualificação Econômico-Financeira e 
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da Regularidade Fiscal, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas 

não contenham expressamente o prazo de validade, o órgão licitante convenciona o prazo como 

sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de a licitante 

comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada 

de norma legal pertinente; 

13.1.5. Caso alguma Certidão seja POSITIVA, a mesma somente será aceita, para efeito de 

habilitação, se contiver expressamente declaração passada pelo emitente do documento que a 

licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Código 

Tributário Nacional; 

13.1.6. Empresa com enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno 

porte ou cooperativa, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista será exigida, observando 

os seguintes procedimentos: 

13.1.7. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda 

a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

13.1.8. Havendo alguma restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

13.1.9. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 

decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no 

Regulamento, sendo facultado ao órgão licitante convocar a segunda classificada, e assim 

sucessivamente, para assinatura do contrato nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive 

quanto ao preço, ou revogar a licitação. 

13.1.10. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 

recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 

documentação ou proposta de preços apresentadas.  

13.1.11.  Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a 

reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já 

rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os 

licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

 

Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 – Abaetetuba/PA. 

 
19 

fase de habilitação. 

13.1.12.  Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois 

de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 

desfavorável do recurso. 

13.1.13.  Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os 

licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 

especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

13.1.13.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 

recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato 

e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

13.1.13.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o 

licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

13.1.13.3. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 

próprio deste Instrumento Convocatório. 

13.1.13.4. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação 

de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

13.1.13.5. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

13.1.13.6. Será considerado inabilitado o licitante que: 

13.1.13.6.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo 

de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas 

enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

13.1.13.6.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

13.1.13.7. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou 

parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do 

resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
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13.1.13.8. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 

sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

13.1.13.9. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que 

foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e 

lavrada em ata. 

 

14 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

14.1. O critério de julgamento será o menor preço global. 

14.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos 

pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A 

Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas. 

14.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

14.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de 

julgamento da proposta. 

14.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.  

14.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo 

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, locais e 

regionais, proceder-se-á à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

14.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas, locais e regionais, que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) 

acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

14.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 20(vinte) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 02 (dois) dias, contados 

da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser 

escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 

14.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, local ou 

regional, melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas 
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as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, locais 

ou regionais, que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem 

anterior. 

14.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa, local ou regional, empatadas na faixa de até 10% (dez por 

cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes 

para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que 

primeiro poderá reduzir a oferta. 

14.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das 

propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não 

havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

14.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

14.9.1.  Produzidos ou prestados no País;  

14.9.2.  Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

14.9.3.  Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País. 

14.9.4.  Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

14.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante 

vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 

14.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o 

prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de 

desclassificação.  

14.12. Será desclassificada a proposta que: 

14.12.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

14.12.2. Contiver vício insanável ou ilegalidade; 

14.12.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

14.12.4. Apresentar, na composição de seus preços: 

14.12.4.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

14.12.4.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

14.12.4.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a 

unidade dos serviços. 
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14.12.4.4. Em obediência ao art. 40, X, da Lei 8.666/1993 que obriga o edital a estabelecer os 

critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, não será considerada proposta que contiver 

preços superiores ao limite estabelecido. 

14.13. De acordo com o Regime de Execução, empreitada por preço global, será desclassificada a 

proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários 

supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade 

com os projetos anexos a este edital. Entende-se por custo unitário de referência, o valor unitário 

para execução de uma unidade de medida do serviço previsto no orçamento de referência e obtido 

com base nos sistemas de referência de custos ou pesquisa de mercado. 

14.14. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes 

para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor 

lance que: 

14.14.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

14.14.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados 

em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 

convenções coletivas de trabalho vigentes 

14.14.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº 

8.666, de 1993. 

14.14.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 

43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MP nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

14.14.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 

preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por 

inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta. 

14.14.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

14.14.7. Será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos 

preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 
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1993, sob pena de desclassificação. 

14.15. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração 

do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

14.16. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao 

preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, 

ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros 

materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a 

causar prejuízos aos demais licitantes. 

14.17. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

14.18. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 

subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 

44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

14.19. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 

apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos 

demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

14.20. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 

interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do 

resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante 

vencedor. 

14.21. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação 

na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada 

a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em 

ata. 

14.22. O resultado do certame será divulgado na imprensa oficial cabível. 

 

15 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

15.1 A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das 

propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

15.2 Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 

interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

15.3 O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 
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público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

15.4 Os recursos deverão ser encaminhados para o protocolo da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, para o endereço Rua Siqueira Mendes, nº 1359, Bairro: 

Centro, CEP: 68440-000 – Abaetetuba – Pará. 

15.5 O recurso será dirigido à Prefeita Municipal, por intermédio do Presidente da Comissão de 

Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo 

prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.  

15.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

16 DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

16.1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato, comprovante de 

prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, 

mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 

16.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

16.1.2. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de poupança 

em favor da CONTRATANTE; 

16.1.3. Seguro-garantia; 

16.1.4. Fiança bancária. 

16.2. No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia, 

responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de 

sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei. 

  

17 DO TERMO DE CONTRATO 

17.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado o Termo de 

Contrato. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, o termo de contrato é obrigatório nas 

licitações realizadas na modalidade Concorrência.  

17.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

17.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado 
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no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

17.4 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

17.5 A administração deve certificar-se de que o Termo de Contrato, devolvido assinado pela 

Contratada, não sofreu qualquer alteração.  

17.6 O prazo de vigência da execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, contados da emissão da 

Ordem de Serviço, prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93. 

17.7 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos 

do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

17.8 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 

fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, 

antes da contratação. 

17.9 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 

situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no edital e anexos. 

17.10 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém 

as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá 

ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a 

verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, 

celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações 

legais. 

 

18 DO REAJUSTE 

18.1 - Os valores da proposta não serão reajustados, salvo se, por razões supervenientes, o prazo 

contratual ultrapassar o período de doze (12) meses. Na hipótese de reajustamento, este será feito 

conforme a variação do Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação 

Getúlio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econômica, serão utilizadas as seguintes fórmulas: 

 

Ir=(I1-I0)/I0 

Onde: 

I0 – índice correspondente a data-base definida no contrato, neste caso, a data-base é a data de 
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apresentação das propostas; 

I1 – índice correspondente a data para qual se deseja ajustar o valor; 

Ir – índice de reajustamento. 

 

R=V0x Ir 

Onde: 

R – valor do reajustamento procurado; 

V0 – preço original na data-base (valor a ser reajustado). 

 

V1=V0 + R 

V1 – preço final já reajustado. 

 

19 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1 Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA mediante requerimento à CONTRATANTE, 

poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 

19.2 - Os serviços concluídos, poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, à critério da 

CONTRATANTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 

CONTRATADA. 

19.3 - O recebimento DEFINITIVO dos serviços, será efetuado no prazo máximo de 90 dias, 

contados do recebimento provisório, após vistoria técnica realizada pelo responsável pela 

fiscalização da obra, quando então será emitido TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, 

comprovando que a execução do objeto atende aos termos contratuais. 

19.4 - O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, não isenta a CONTRATADA das 

responsabilidades e cominações legais previstas no Código Civil Brasileiro. 

19.5 - Após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela 

CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente. 

 

20 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

20.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo a planilha, especificações técnicas, 

instruções adotadas pela CONTRATANTE e determinações por escrito da fiscalização; 

b) Assegurar durante a execução do objeto da licitação, a proteção e conservação dos serviços 

executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e 
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dos bens móveis e imóveis; 

c) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários aos serviços de sua 

responsabilidade; 

d) Substituir qualquer membro de sua equipe técnica, cuja comprovação de eficiência for julgada 

insatisfatória pela fiscalização; 

e) Manter equipe técnica em tempo integral à frente dos serviços; 

f) Manter em obra o DIÁRIO DE OBRAS que deverá ser assinado pelo responsável técnico pela 

execução da obra e pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE. Deverá ser fornecido cópia do 

DIÁRIO DE OBRAS à FISCALIZAÇÃO sempre que solicitado. 

Registrar obrigatoriamente no Diário de Obras: 

I. As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

II. As falhas nos serviços de terceiros não sujeitas à sua ingerência; 

III. As consultas à fiscalização; 

IV. As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado; 

V. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

VI. As respostas às interpelações da fiscalização; 

VII. A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço; 

VIII. Outros fatos que, a juízo do contratado, devem ser objeto de registro. 

g) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas 

todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

h) Manter à frente dos serviços, pessoal habilitado, obedecendo as normas de segurança do 

trabalho, bem como todos os equipamentos necessários a execução dos serviços; 

i) Permitir ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora, 

devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 

j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

dos materiais empregados; 

k) Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou de dolo na execução do contrato; 

l) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não 

previsto no EDITAL, resultante da execução do contrato; 

m) Arcar com as despesas referentes as taxas de água e luz da obra; 

n) Dar ciência por escrito de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços; 

o) Executar os serviços de acordo com o prazo estabelecido neste Contrato, com as orientações e 
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nos locais determinados pela fiscalização da CONTRATANTE; 

p) Promover a anotação deste Contrato no CREA com jurisdição do local de execução dos serviços; 

q) Executar às suas custas, todos os ensaios, testes e controles tecnológicos definidos em conjunto 

com a fiscalização, como necessários à perfeita garantia de qualidade dos serviços executados; 

r) Não ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos de qualquer 

natureza, decorrentes ou oriundos deste contrato, salvo com autorização prévia e por escrito da 

CONTRATANTE; 

20.2 Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Assegurar que os serviços a serem realizados obedeçam a: memorial descritivo, projetos, 

orçamento, normas e especificações técnicas, inerentes aos serviços. 

b) Fiscalizar o cumprimento do contrato. 

c) Efetuar o pagamento pelos serviços objeto desta licitação à empresa licitante, cuja proposta 

atenda em sua essência aos requisitos do Edital e deste Contrato. 

 

21 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1 Os atos praticados por licitantes ou contratados, contrários ao objetivo desta licitação ou de 

satisfação total ou parcial à obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos às penalidades 

estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, garantida, sempre a defesa 

prévia, recurso e vistas do processo na forma estabelecida pela lei, a saber: 

21.2 As sanções administrativas ensejadas pelo descumprimento das condições estabelecidas neste 

Edital e demais instrumentos contratuais oriundos do presente certame, serão aplicadas de acordo 

com o procedimento estabelecido pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Pa; 

21.3 São hipóteses, entre outras, de práticas irregulares e suas respectivas sanções: 

 

Ocorrências Sanções Administrativas que poderão ser aplicadas 

I. Deixar de entregar documentação exigida no Edital. 
 

- Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

II. Fazer Declaração Falsa. 
 

Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

III. Apresentar documentação falsa. - Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária ou Impedimento de licitar/contratar com 
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a Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos;; 

IV. Comportar-se de modo inidôneo. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

V. Cometer fraude fiscal.  Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

VI. Não mantiver a proposta ou desistir do lance.  Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

VII. Não assinar o contrato ou não retirar a nota de empenho, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. 

Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

VIII. Entregar o objeto fora do prazo estabelecido ou atrasar a 
execução de obra ou serviço. 

Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

IX. Não efetuar a troca do objeto, quando notificado. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

X. Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

XI. Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em 
Lei e no Edital da Licitação, em que não se comine outra penalidade. 

Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

XII. Inexecução parcial do contrato. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

XIII. Inexecução total. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 
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21.4 Nas ocorrências dos itens II, III, V, XIII e XIV do quadro acima, sem prejuízo de outras, será, 

ainda, cominada à sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública. 

21.5 Os fatos incursos nas ocorrências dos itens II, III e V serão obrigatoriamente comunicados ao 

Ministério Público Estadual e/ou, se for o caso, ao Ministério Público Federal. 

21.6 As sanções estabelecidas neste edital, não excluem outras previstas em Lei, nem a 

responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de 

irregularidades. 

21.7 As sanções estabelecidas neste Edital, não impedem a anulação/revogação da licitação ou a 

rescisão do contrato, a critério exclusivo da Administração. 

 

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado. 

22.2 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.3 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.4 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nele contidas. 

22.5 Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento 

de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

22.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação da Comissão em sentido contrário. 

22.7 No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 
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22.8 É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

22.9 Os licitantes, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato 

que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço 

atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

22.10 As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.11 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o 

valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 

32, § 5°, da Lei Federal n° 8.666, de 1993. 

22.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

22.13 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

22.14 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

22.15 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 

1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

22.16 O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos dias úteis, nos horários das 08:00h às 14:00h, no 

endereço Rua Siqueira Mendes, nº 1359, Bairro: Centro, CEP: 68440-000 – Abaetetuba – Pará, e 

também poderá ser lido e/ou obtido no endereço eletrônico https://www.abaetetuba.pa.gov.br, 

http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde serão recebidos os 

documentos de habilitação dos licitantes não credenciados no SICAF, para efeito de cadastramento 

por esta Administração (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993). 

22.17 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de 

Abaetetuba/PA, com exclusão de qualquer outro. 

 

22.18 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

https://www.abaetetuba.pa.gov.br/
http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao
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ANEXO I – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO  

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; 

ANEXO III– MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL (INCLUSO TODAS AS DECLARAÇÕES); 

ANEXO IV – MEMORIAL DESCRITIVO 

ANEXO V – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA;  

ANEXO VI- COMPOSIÇÕES 

ANEXO VII- CÁLCULO DE BDI 

ANEXO VIII- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ANEXO IX – CRONOGRAMA FINANCEIRO 

ANEXO X – NOTA TÉCNICA  

ANEXO XI- MEMORIAIS DE CALCULOS 

ANEXO XII- DADOS DA OBRA E LOCAIS 
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ANEXO I 

 

ANEXO VI- MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº «NUMERO_DO_CONTRATO» 

O Município de «CIDADE», através da(o) «NOME_DA_CONTRATANTE», neste ato denominado 
CONTRATANTE, localizado na «ENDERECO_DA_CONTRATANTE», inscrito no CNPJ   (MF) sob o
 nº  «CNPJ_DA_CONTRATANTE»,          representado          pelo(a)          Sr.(a) 
«NOME_RESP_LICITACAO», «CARGO_RESP_LICITACAO»,residente na 
«ENDERECO_RESP_LICITACAO», portador do CPF nº «CPF_RESP_LICITACAO» e, de outro lado 
«EMPRESA_CONTRATADA», inscrita no CNPJ(MF) «CPF_CNPJ_CONTRATADO», estabelecida na 
«ENDERECO_CONTRATADO», doravante denominadasimplesmente CONTRATADA, neste ato 
representada  por
 «NOME_REPRESENTANTE», residente na 
«ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO», portadordo(a) 
«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO», de acordo com a representação legal que lhe é outorgada 
têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a 
«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO» e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se 
CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
mediante as Cláusulas que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1. O presente Contrato tem como objeto a «OBJETO_CONTRATADO» 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 
1. Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos 
do edital da 

«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO», partes integrantes deste Contrato. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

 
1. O valor total deste Contrato é de R$ «VALOR_CONTRATADO» 

(«VALOR_EXTENSO_CONTRATADO»), discriminado de acordo com a planilha integrante da 

proposta   de preços e o cronograma físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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1. Os serviços deverão ser executados de acordo com o prazo estabelecido na cláusula oitava, 
contados           a partir da ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE. 
 

1.1 - O prazo para início dos serviços será de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento 
da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo com o 
proposto pela CONTRATADA, se inferior ao máximo definido no caput desta Cláusula; 
 

2. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento 
Definitivo a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

 
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da «MODALIDADE» nº 

«NO_LICITACAO». 
 

2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado 
no processo licitatório nº «NO_LICITACAO», tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 
1°,inciso I, da Lei n° 8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 

 
1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato, comprovante de 
prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, 
mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 
 

1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
 

1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta 
de poupança emfavor da CONTRATANTE; 
 

1.2 - seguro-garantia; 
1.3 - fiança bancária. 

 
2. No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a 

garantia, responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, 
além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
1. A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 

8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

 
1. A vigência deste Contrato terá início em «DATA_INIC_VIG_CONTRATO» e o término 
em 
«DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo- se 
excluir oprimeiro e incluir o último. 
 

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 
1. Caberá à CONTRATANTE: 

1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos 
serviços de reforma e adequação; 
 

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
preposto ou responsável técnico da CONTRATADA; 
 

1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por 
intermédio da Comissão para tanto formalmente designada; 
 

1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de 
imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e 
aprovado pelo Município de «CIDADE», desde que comprovada a necessidade deles; 
 

1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 
orientações passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do 
Edital da 
«MODALIDADE» nº 
«NO_LICITACAO»; 
 

1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 
constantes dos Anexos do Edital da «MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO»; - atestar as nota 
fiscal/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor da CONTRATANTE, 
especialmente designado para esse fim. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 
1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da 

«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO»: 
 

1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução dos serviços objeto deste contrato, tais  como: 
 

a) salários; 
b) seguros de acidente; 
c) taxas, impostos e contribuições; 
d) indenizações; 
e) vales-refeição; 
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f) vales-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, 

porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
 

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo 
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 
normas disciplinares da CONTRATANTE; 
 

1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da reforma e 
adequação, não excluindo ou  reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pela CONTRATANTE; 
 

1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 
propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 
durante a execução ddos serviços; 
 

1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus empregados na execução dos serviços ou no recinto da CONTRATANTE; 
 

1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 
 

1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 
 

a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às 
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata 
comunicação escrita à CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento 
dos serviços. 
 

1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto 
estabelecido pela fiscalização; 
 

1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos 
serviços, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 
 

1.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e 
adequação; 
 

1.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da 
legislação pertinente; - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza 
do local da obra, durantetodo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 
 

1.13 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme 
o disposto no § 1ºdo art. 56 da Lei n° 8.666/93; 
 

1.14 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente indicados, 
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acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais 
relacionados com o objeto; 
 

1.15 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade 
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
 

1.16 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro 
de obras, vigilância,organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como 
outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas 
constantes do Edital da 
«MODALIDADE»nº«NO_LICITACAO 

1.17 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, 
materiais e serviços pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 
 

1.18 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços 
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 
 

1.19 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos 
materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso 
de similar ao descrito nas EspecificaçõesTécnicas constantes do Edital da «MODALIDADE» nº 
«NO_LICITACAO», sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário; 
 

1.20 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem 
realizados, apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado; 
 

1.21 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 
contratados, obrigando- se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar 
andamento conveniente dos trabalhos; 
 

1.22 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e 
o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, 
porventura, venha a substituir o originalmente indicado; 
 

1.23 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, 
contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do 
Código Civil Brasileiro; 
 

1.24 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a 
CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar 
em licitação realizada pelo CONTRATANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; e 
 

1.25 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma e adequação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na «MODALIDADE» nº 
«NO_LICITACAO». 
 

2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 
 

2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia 
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- CREA, em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.496, de 07.12.77; 
 

2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 
 

2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 
 

2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
 

1. À CONTRATADA caberá, ainda: 
 

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE; 
 

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou 
em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 
 

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionados à execução dosserviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; e 
 

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
execução desteContrato. 
 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na 
Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da 
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativaou passiva, com a CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

 
1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 

Pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; 
 

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 
Contrato, salvo se houverprévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e 
 

1.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato; 
 

1.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente 
autorizada pela Administração da CONTRATANTE. 
 

2. Caberá à CONTRATANTE: 
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2.1. Assegurar que os serviços a serem realizados obedeçam às memórias descritivas, 
projetos quando couber, normas e especificações técnicas, inerentes aos serviços. 
2.2. Fiscalizar o cumprimento do contrato. 
2.3. Efetuar o pagamento pelos serviços objeto desta licitação à empresa licitante, cuja 
proposta atenda em sua essência aos requisitos do Edital e deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

 
1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica- ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a 
legislação vigente. 
 

2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal 
com a CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório da 
«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO». 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
1.1 Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços objeto deste 

contrato serão acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto instituída, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa 
atribuição, devendo:- promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no 
Cronograma Físico-Financeiro; e 
 

1.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos deste 
Contrato, para efeito depagamento. 
 

2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou 
outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo 
executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 
 

3. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração 
da CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que 
for necessário. 
 

4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) 
engenheiro inscrito no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausência do 
responsável técnico, se não for o próprio, para representá-la sempre que for necessário. 
 

5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
 

6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO 

 
1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela 

Administração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no 
prazo de até 15 (quinze) dias contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE. 
 

2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão 
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após o decurso do prazo máximo de 90 (noventa) dias, necessário à observação, ou à vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 
8.666/93. 
 

3. Os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de ser recebidos, após 
cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. A atestação das notas fiscais/faturas referente às etapas dos serviços executados objeto deste 

Contrato caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA 

 
1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de 

notas de empenho, está a cargo da dotação orçamentária «DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR». 
 

1.1 - A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação 
orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na 
Lei Orçamentária do Município. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO 

 

1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à 

CONTRATANTE através de boletim de medição, a vistoria referente aos trabalhos executados. Uma 

vez vistoriados os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de 

serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária 

creditada em conta corrente ou cheque nominal ao credor no prazo de 10 (dez) dias 

contados da apresentação dos documentos na CONTRATANTE. 

 
1.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 

 
1.2 - as medições serão efetuadas pela CONTRATADA, obedecendo-se o seguinte: 
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1.2.1 – conforme a evolução dos serviços, em CUMPRIMENTO ao Cronograma Físico-
Financeiro, quando serão feitas as medições pela CONTRATADA, considerando-se os serviços 
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tomando por base as exigências do 
convênio e as especificações do projeto básico; 
 

1.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão 
ser assinadas com o pelo responsável técnico pela execução e pela fiscalização, cada  o qual ficará 
com uma das vias; 
 

1.2.3 - as medições deverão ser elaboradas e encaminhadas pela CONTRATADA 
acompanhada de memória de cálculo compatível com o orçamento base. A fiscalização terá 05 
(cinco) dias úteis para realizar a vistoria dos serviços efetivamente executados; 
 

1.3 – serão medidos apenas os serviços efetivamente executados. É VEDADO o pagamento 
separadamente de materiais e mão de obra; 

 
1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, até o dia 22 de cada mês, de forma a garantir 
o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo 
estabelecido na alínea "b", inciso I, artigo 30, da Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.876/99. 
 

1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE 
em data posterior à indicada no item anterior será imputado à CONTRATADA o pagamento dos 
eventuais encargos moratórios decorrentes. 
 

1.5 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação 
da nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei nº 
8.666/93, e verificação da regularidade da CONTRATADA junto à Seguridade Social - CND e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 
 

2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos 
comprovantes dos seguintes documentos: 
 

2.1 - Registro da obra no CREA; 
2.2 - Matrícula da obra no INSS; 
2.3 – Alvará municipal; e 
2.4 - Relação dos Empregados - RE. 

 
3. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 

serviços executados não estiverem em perfeitas condições de acordo com as especificações 
apresentadas e aceitas. 
 

4. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato. 
 

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, 
compensação financeira ou aplicação de penalidade à CONTRATANTE.  
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, 

desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas, adequadas a este Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

 
1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato 

poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme 
disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o 
valor contratado; e 
 

1.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula; e 
 

1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do 
contrato, salvo as      supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

 

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 
estabelecidas neste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3% (zero vírgula três por 
cento) por dia e por ocorrência sobre o valor total deste Contrato, até o máximo de 10% (dez por 
cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez comunicada oficialmente. Pela inexecução 
total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a préviadefesa, 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 

1.1 - advertência; 
 

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução 
deste Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial; 
 

1.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração da CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 

1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no subitem  anterior. 
 

2. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 
penalidades    tratadas no item anterior: 
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2.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme 
disposto na Cláusula Sexta; 
 

2.2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito; 
 

2.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro; 
 

2.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da 
obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e 
 

2.5 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a 
medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela 
fiscalização, contado da data de rejeição. 
 

2.6 - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste 
Contrato e em sua proposta. 
 

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de 
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
 

4. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 
aceitos pela  

Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta 
Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 
 

5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com aAdministração da CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 
1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
 

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE; e 
 

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
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3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

 
1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes 

do Edital da 
«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO», serão resolvidas pela CONTRATANTE. 
 

2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a 
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços 
constantes das Especificações. 
 

3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas 
especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA 
CONTRATADA 

 
1. Este Contrato fica vinculado aos termos da «MODALIDADE» n.º «NO_LICITACAO», cuja 

realização decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório n.º 

«NO_LICITACAO», e aos termos das propostas da CONTRATADA.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINT - DO FORO 

 
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de «CIDADE», com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea 
"d" da Constituição Federal. 
 

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
 

«CIDADE»-«UF_MUNICIPIO», em «DATA_DO_CONTRATO» 
 
 

«NOME_DA_CONTRATANTE» CNPJ(MF) 

«CNPJ_DA_CONTRATANTE» CONTRATANTE 

 

«EMPRESA_CONTRATADA» 

«CPF_CNPJ_CONTRATADO» CONTRATADO(A) 

Testemunhas: 
1. 2.    
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 ANEXO II- - Modelo de Declaração de Enquadramento para ME e EPP 

 
 
À Comissão Permanente de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XX/2022-SRP, TIPO: MENOR 

PREÇO GLOBAL UNITÁRIO. (Nome da Empresa) ---------------------------- 

        , CNPJ Nº , sediada na Rua , nº          

      , bairro, , CEP Município , por seu 

representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA N.º XX/2022-SRP, sob as penas da lei, declara, sob as penas da lei, que: 

a) se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o 

limite fixado nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06; 

c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, 

incisos I a X da mesma Lei. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(Local e data) 

Nome e CNPJ da empresa: (nome do representante da empresa – RG e CPF) (carimbar) 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL (INCLUSO TODAS AS DECLARAÇÕES) 
 

- Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) À Comissão Permanente de Licitação 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XX/2022-SRP, TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL UNITÁRIO. (Nome 

da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº -----------------------, sediada na Rua ---- 

  , nº , bairro, , CEP Município       

------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no 

Edital do CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XX/2022-SRP, sob as penas da lei: 

2) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 

do inciso XXXIII, do art.7º da Constituição Federal; 

3) Declaração de que NÃO possui parentes até o 3º terceiro grau lotado na Prefeitura Municipal 

de Abaetetuba/PA e de que, em seu quadro de pessoal e sócio, não possui servidor público do 

Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, 

administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93); 

4) Declaração para os devidos fins legais que a licitante conhece todas as regras do edital, bem 

como todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências do instrumento convocatório; 

5) Declaração que, conforme disposto no art. 93 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do 

cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitação da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, 

atende às regras de acessibilidade previstas na Legislação; 

6) Declaração de que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

7) Declaração que, sob as penas da Lei, não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os 

requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei 

Complementar; 

Local,        /       /         

Nome e CNPJ da empresa: (nome do representante da empresa – RG e CPF) (carimba 
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OBJETO: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA 

- PARÁ 
ENDEREÇO: BAIRROS AVIAÇÃO, SÃO LOURENÇO, FRANCILÂNDIA, ALGODOAL, 

CENTRO, SÃO JOSÉ, SÃO JOÃO, SÃO SEBASTIÃO, CRISTO, MUTIRÃO. 
LOCAL: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA - PARÁ 

 

1. DESCRIÇÃO GERAL 
Este convênio tem como objetivo a execução de ações de melhoria da 

infraestrutura viária, promovendo melhor mobilidade urbana, segurança e bem-estar 

para população em geral, cujo objeto “RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO 

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA - PARÁ”, que será formalizado através da concedente 

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP/PA e o 

Município de Abaetetuba - PA. 

O presente memorial descritivo, documento público e obrigatório pela Lei 

4.591/64, destina-se a descrever de forma detalhada e aprofundada o projeto antes do 

seu lançamento, abordando todos os setores dos projetos estabelecendo as 

características necessárias e mais relevantes atualizadas antes e durante a execução 

da obra. 

O objeto se destina a execução da Obra de Recapeamento de 20,29 km de vias 

urbanas distribuídas nos bairros Aviação, São Lourenço, Francilândia, Algodoal, 

Centro, São José, São João, São Sebastião, Cristo e Mutirão no município de 

Abaetetuba – Pará. 

 

2. LOCALIZAÇÃO 
Abaetetuba é uma cidade de Estado do Pará. Os habitantes se chamam 

abaetetubenses. O município se estende por 1 610,6 km² e contava com 160.439 

habitantes no censo de 2021. A densidade demográfica é de 87,61 habitantes por km² 

no território do município. 

Vizinho dos municípios de Moju, Barcarena e Igarapé-Miri, Abaetetuba se situa a 

51 km a Sul-Oeste de Belém. Situado a 22 metros de altitude, Abaetetuba tem as 

seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 1° 43' 46'' Sul, Longitude: 48° 52' 27'' 

Oeste. 
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Mapa 1: Mapa de localização do município em referência ao estado do Pará. 

 

3. DESCRIÇÃO DA OBRA 
Esta obra compreenderá o Recapeamento em CBUQ (Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente), com espessura de 3cm, com prévia execução de tapa-buraco nas 

ruas que serão recapeadas. Todas as vias situam-se dentro do perímetro urbano, 

conforme quadros abaixo: 
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VIAS A SEREM RECAPEADAS 

Item Identificação da via Bairro Trecho Comp. 
(m) 

Larg. 
(m) Área (m²) 

Espessura 
de 

recap.(m) 

Coordenadas 

Latitude 
(P1) 

Longitude 
(P1) 

Latitude 
(P2) 

Longitude 
(P2) 

1 AV. SÃO PAULO 

Aviação/ 
São 

Lourenço/ 
Francilândia 

Av. D. 
Pedro II Final 1241,00 12,00 14.892,00 0,03 1°43'31.00"S 48°52'47.15"O 1°42'59.91"S 48°52'21.54"O 

2 AV. BARÃO DO RIO BRANCO 

Algodoal/ 
Centro/ São 
José/ São 

João 

São João Algodoal 2918,00 13,00 37.934,00 0,03 1°42'44.72"S 48°53'8.07"O 1°44'15.94"S 48°53'14.67"O 

3  RUA MAGNO DE ARAÚJO 

Algodoal/ 
Centro/ São 
José/ São 

João 

Av. Pedro 
Rodrigues 

Av. D. 
Pedro I 1007,00 7,00 7.049,00 0,03 1°43'31.53"S 48°53'5.37"O 1°42'59.89"S 48°52'56.59"O 

4 TV. ACRE Francilândia 
Rua 

Manoel 
Raposo 

Ramal da 
Angélica 725,00 7,00 5.075,00 0,03 1°42'58.04"S 48°52'47.81"O 1°42'48.45"S 48°52'26.21"O 

5 AV. ESPÍRITO SANTO Francilândia Tv. Acre Rio 
Jarumã 798,00 8,00 6.384,00 0,03 1°42'49.67"S 48°52'26.17"O 1°42'25.63"S 48°52'35.60"O 

6 RUA LAURO SODRÉ 
São 

Lourenço/ 
Centro 

Av. Pedro 
Rodrigues 

Tv. Alípio 
Gomes 1578,00 8,00 12.624,00 0,03 1°43'41.12"S 48°53'13.32"O 1°42'51.15"S 48°53'2.33"O 

7 TV. ARISTIDES REIS E SILVA 

São José/ 
São 

Lourenço/ 
Aviação 

Rua 
Siqueira 
Mendes 

Rua 
Neldo 
Melo 

1574,00 7,00 11.018,00 0,03 1°43'4.89"S 48°53'19.25"O 1°43'19.30"S 48°52'30.84"O 

8 RUA JOSÉ GONÇALVES 

São José/ 
São 

Lourenço/ 
Aviação 

Rua 
Siqueira 
Mendes 

Rua Nova 
05 1460,00 7,00 10.220,00 0,03 1°42'59.82"S 48°53'18.02"O 1°43'20.97"S 48°52'21.71"O 
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9 RUA D. PEDRO I 
São 

Lorenço/ 
Aviação 

Rua 1 de 
Maio Bacabeira 1268,00 7,00 8.876,00 0,03 1°42'59.94"S 48°52'54.75"O 1°43'14.32"S 48°52'17.71"O 

10 RUA 01 DE MAIO Centro/ São 
Lourenço 

Av. Pedro 
Rodrigues D. Pedro I 1014,00 7,00 7.098,00 0,03 1°43'32.62"S 48°52'59.48"O 1°42'59.94"S 48°52'54.75"O 

11 RUA PADRE PFEL São 
Lourenço D. Pedro I Tv. 

Aristides 336,00 5,50 1.848,00 0,03 1°43'0.41"S 48°52'51.36"O 1°43'11.16"S 48°52'53.60"O 

12 RUA 07 DE SETEMBRO Centro/ São 
Lourenço 

D. Pedro 
II D. Pedro I 915,00 8,00 7.320,00 0,03 1°43'29.23"S 48°52'53.27"O 1°43'2.04"S 48°52'40.93"O 

13 RUA HAROLDO ARAÚJO Aviação 
Rod. Dr 

João 
Miranda 

D. Pedro I 985,00 6,00 5.910,00 0,03 1°43'32.37"S 48°52'44.76"O 1°43'7.02"S 48°52'25.14"O 

14 AV. HILDO TAVARES São 
Sebastião 

Rod. Dr 
João 

Miranda 

Rua Dr. 
Fco Leite 

Lopes 
816,00 7,00 5.712,00 0,03 1°43'49.36"S 48°52'17.79"O 1°44'12.16"S 48°52'30.20"O 

15 TV. BIBIANO CARDOSO São 
Sebastião 

Rua 
Joaquim 
Mendes 
Contente 

Rua Mario 
Felgueiras 1046,00 7,00 7.322,00 0,03 1°43'46.40"S 48°53'1.64"O 1°44'6.25"S 48°52'34.13"O 

16 RAMAL MANOEL DE ABREU 
(ACESSO UFPA) 

Cristo/ 
Mutirão 

Av. Brig. 
Eduardo 
Gomes 

Av. 
Jarumã 1530,00 7,00 10.710,00 0,03 1°43'33.40"S 48°52'25.17"O 1°43'29.34"S 48°51'41.88"O 

17 TV. JOAO DE DEUS Aviação Av. São 
Paulo 

Tv. 
Raimundo 

Pontes 
585,00 6,50 3.802,50 0,03 1°43'21.11"S 48°52'36.88"O 1°43'30.21"S 48°52'20.37"O 

18 TV. ABÍLIO SOUZA Cristo 
Rod. Dr 

João 
Miranda 

Rua da Fé 494,00 8,00 3.952,00 0,03 1°43'53.80"S 48°52'9.00"O 1°43'43.37"S 48°51'56.89"O 

TOTAL 20.290,00   167.746,50 
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De modo geral as vias totalizarão, 20.290 metros (20,29 km) de comprimento 

com larguras variadas.  

Para execução do recapeamento deverá ser executada a fresagem do 

pavimento existente e a pintura de ligação com emulsão asfáltica, afim de garantir a 

aderência do material existente com o novo revestimento a ser aplicado. Será 

executado tapa-buraco de maneira a corrigir as imperfeições das vias. Após estas 

etapas, será de fato executada a camada de  recapeamento dessas ruas. 

Todas as vias, recapeadas receberão sinalização horizontal, executada com tinta 

retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro e sinalização 

vertical, com fornecimento e implantação de Placa de regulamentação e advertência, 

em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI, afixadas em suporte metálico 

galvanizado. 

 A Obra de recapeamento em CBUQ compreende: Administração Local, 

Serviços Preliminares, Recapeamento, Tapa-buraco e Sinalização horizontal/vertical. 

Para auxílio a execução correta da obra foram elaborados Projetos e 

Especificação Técnica para consulta e condução ao longo da execução. Estes devem 

ser tomados como referência em toda e qualquer circunstância durante a execução do 

Objeto. 

 

4. Documentação para início da obra 
São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à prefeitura municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de obra; 

- ART (anotação de responsabilidade técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 

 

5. Obrigações da contratada 
• Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra 

no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado 

pela fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade 
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vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser 

previamente aprovado pela fiscalização.  Aquele que for impugnado deverá ser retirado do 

canteiro, no prazo definido pela fiscalização. 

Submeter à fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a serem 

utilizados na obra. 

• Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma 

equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure 

progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de segurança 

individual (EPI) aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 

obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

• Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 

máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

• Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária mínima 

equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

• Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do código civil, o construtor responde pela solidez e 

segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras 

construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução 

responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e 

segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos se refere ao prazo de garantia da 

construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

• Segurança e saúde do trabalho 

A contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

subempreitada, em conformidade com a legislação vigente de segurança e saúde do 

trabalho, em particular as normas regulamentadoras do ministério do trabalho, instituídas 
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pela portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na 

nr-18 e demais normas de segurança do trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para proteção auditiva 

- Equipamentos para proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das normas regulamentadoras relativas à segurança e saúde do 

trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

• Diário de obra 

Deverá ser mantido no canteiro um diário de obra, desde a data de início dos 

serviços, para que sejam registrados pela contratada e, a cada vistoria, pela fiscalização, 

fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

• Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido limpo e 

desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

• Locação de instalações e equipamentos 

A contratada procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e 

de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas 

no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 

significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será 

comunicada à fiscalização, que decidirá a respeito. 

• Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá 

rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e 

qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela contratante. 

A existência de fiscalização, de modo algum, diminui ou atenua a responsabilidade 
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da contratada pela perfeição da execução de qualquer serviço. 

Ficará a critério da fiscalização recusar qualquer serviço executado que não satisfaça 

às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 

A contratada ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela fiscalização. 

Caberá à contratada manter o diário de obras, no qual se farão todos os registros 

relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e demais 

ocorrências. 

Caberá à contratada a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, bem 

como danos ou prejuízos causados à contratante e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas licitantes que serão obrigadas a 

contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

• Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 

contratada deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda 

assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo 

necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À contratada caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, força, 

esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à contratada proceder à instalação do 

canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão de baias para 

depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às condições de medicina e 

segurança do trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para operários e 

fiscalização. 

Além da placa da contratada exigida pelo CREA, deverá ser colocada em local 

visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo fornecido pelo 

setor de engenharia da concedente.  

• Do prazo de execução 

O prazo para execução dos serviços será estipulado em planilha no seu cronograma 

físico financeiro e em contrato, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

• Considerações preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 
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execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da contratada; os materiais 

que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão removidos 

do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinação do 

engenheiro fiscal; 

As obras serão contratadas pela prefeitura, através da comissão permanente de 

licitação, sendo o setor de engenharia responsável pela sua fiscalização. Cabe à 

fiscalização a verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-

financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos serviços executados no 

período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

especificações, sendo o setor de engenharia previamente consultado para toda e qualquer 

modificação. 

 

6. Normas 
 

Na execução dos serviços objeto do presente memorial, deverão ser observadas, de 

modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas 

da ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes à(s) obra(s) em 

licitação, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e 

determinações da Fiscalização, em caso de dúvida ou omissão, passam a valer as 

seguintes especificações: 

 

• Especificações da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

• Especificações Gerais para obras rodoviárias, oficialmente adotadas pelo 

DNIT;  

• Regulamentos, especificações e recomendações das Concessionárias;  

• Condições e Meio Ambiente de trabalho na Indústria da Construção. 

 

7. SERVIÇOS PRELIMINARES 
Para a execução desta obra será necessário equipe técnica formada por 

engenheiro civil e encarregado geral, para acompanhamento dos serviços, de forma a 

garantir a qualidade da execução. 
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A empresa contratada deverá fazer e instalar, placa de obra, em lugar visível e 

de comum acordo com a fiscalização. Os textos, logomarcas e modelo serão 

fornecidos pelo caderno de especificações técnicas conforme modelo do órgão 

CONCEDENTE. 

 

8. JUSTIFICATIVA TÉCNICA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
A planilha orçamentária deste projeto de recapeamento têm como referência de 

custos unitários os preços disponibilizados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custo de Índices – SINAPI (não desonerado), Insumos e Composições de março de 

2022, além desses utilizou-se também como referência a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP de maio de 2022. 

 

9. JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA BDI 
Como o orçamento base elaborado pelo Município obedece o regime Não 

Desonerado, no cálculo do BDI não foi adicionado o percentual de 4,50% do Imposto 

de CPRB (Contribuição Previdência sobre a Receita Bruta). 

As demais taxas adotadas para o cálculo do BDI foram conforme taxas de 

referência por tipo de obra conforme determinado pelo TCU que seguiram a 

codificação da CNAE – Classificação Nacional da Atividade Econômica, onde: 

Para o tipo de obra “Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e 

recapeamento e pavimentação de vias urbanas” enquadram-se: 

• A construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras 

vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de 

superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas 

de aeroportos ; 

• A pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não 

urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a  instalação de 

barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a 

sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de 

placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme cl 

assificação 4211-1 do  CNAE 2.0; 

• A construção, pavimentação e sinalização de vias 

urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a  
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construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e 

calçadas para pedestres, elevados, passarelas e  ciclovias, metrô e 

VLT. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
MARUZA BAPTISTA 
Arquiteta e Urbanista 
CAU N° A 28.510-2 
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GENERALIDADES 

A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer as condições que 

nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de RECAPEAMENTO 

DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA - PARÁ, bem como fixar as 

obrigações e direitos não tratados no Edital. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 

Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas 

vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e o Projeto Básico 

anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto o 

contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de obra, por 

parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 

logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta 

exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços contratados, 

com a respectiva taxa recolhida; 

 

Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a 

obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado 

pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade 

vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá 
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ser previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado deverá ser 

retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a 

serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço 

uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure 

progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 

obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 

máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 

mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez e 

segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 

irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão 

dos materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos se refere ao prazo de garantia 

da obra e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 

 Segurança e saúde do trabalho 

A contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do 

Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 

instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos 
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na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde 

do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos 

serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela 

Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido limpo 

e desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 

ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 

encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 

significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será 

comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

 Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá 

rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e 

qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE. 

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não 

satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 
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A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão todos 

os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços 

e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, 

bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

Todos os materiais serão novos e comprovadamente de primeira qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 

CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar 

toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o 

ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, 

força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder a 

instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão de 

baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às condições de 

Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para 

operários e fiscalização. 

A CONTRATADA deverá instalar em local visível placa da obra, conforme modelo 

fornecido pela CONCEDENTE. Esta placa deverá ser mantida em condições legíveis até 

a conclusão da obra.  

 Do prazo de execução 

O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a 

contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

 Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 

execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; os 

materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão 

removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 

determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão 
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Permanente de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua fiscalização. 

Cabe à FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma 

físico-financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos serviços executados no 

período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e 

qualquer modificação. 

 

SERVIÇOS 

 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE DE OBRAS E 

ENCARREGADO GERAL) 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

A CONTRATADA deverá disponibilizar um Engenheiro Civil para ser o 

Responsável Técnico pela obra e este deverá emitir ART de execução da mesma. 

O Engenheiro deverá acompanhar todas as etapas da obra, gerenciar a equipe 

de trabalho, mobilizar materiais e equipamentos necessários, apresentar relatórios 

fotográficos, atualizar o cronograma da obra, apresentar medições conforme modelo da 

Prefeitura, além de todo o suporte necessário à execução do objeto. 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários necessários, 

um Encarregado que deve permanecer no canteiro de obras durante todo o período de 

execução dos serviços e que deverá estar sempre presente para prestar quaisquer 

esclarecimentos necessários à Fiscalização. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por unidade (und.) de serviço executado. Sendo os pagamentos 

deste serviço proporcionais à execução financeira da obra. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1. Placa de obra em lona com plotagem de gráfica 

As placa da obra deverão ser fixadas em local visível e mantidas até a conclusão 

da obra. Deverão ser em lona com plotagem gráfica de dimensões de 3,00m x 2,00m e 
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serem instaladas a uma altura de 2,20 m do solo.  

Serão colocadas em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, obedecendo ao modelo 

e dimensão fornecida pela CONCEDENTE. 

 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição deste serviço será por m² de placa. Só podendo ser medida e paga 

quando executado o quantitativo integral constante na planilha orçamentária. 

 

 

Figura 1 - Modelo de Placa de Obra 

3. RECAPEAMENTO 

3.1. SERVIÇOS INICIAIS 

3.1.1. FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Servente com encargos complementares: profissional que auxilia o serviço de 

fresagem; 

o Água: utilizada para resfriamento dos dentes da fresadora; 

o Fresadora: equipamento com esteira elevatória e discos cortantes utilizados para 

a remoção da camada asfáltica na espessura pré-determinada de projeto; 
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o Caminhão basculante: utilizado para coletar o material fresado e destinar a 

reciclagem ou bota-fora; 

o Minicarregadeira com escova mecânica acoplada: equipamento utilizado para 

limpeza da pista; 

o Caminhão pipa: utilizado para abastecer a fresadora com água; 

o Dente para fresadora: elemento de corte fixo no cilindro fresador; 

o Porta dente para fresadora: suporte para o dente, aparafusado ao cilindro 

fresador; 

o Apoio do porta dente fresadora: elemento em que é encaixado o porta dente e 

aparafusado ao cilindro fresador. 

 

 EQUIPAMENTO 

o Fresadora de asfalto a frio sobre rodas, largura de fresagem de 1,0 m e potência 

de 208 HP; 

o Caminhão basculante de 6 m3,16 t e 162 HP (VU = 5 anos); 

o Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP e capacidade nominal 

de operação de 646 kg, com vassoura mecânica acoplada; 

o Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica e largura útil de varrimento 

de 2,44 m; 

o Caminhão pipa de 6.000 l, peso bruto total de 13.000 kg, distância entre eixos de 

4,80 m, potência de 189 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água, 

capacidade de 6 m3. 

 

 EXECUÇÃO 

o O serviço inicia-se com a fresadora ajustada para remoção da camada de 

pavimento asfáltico na espessura e largura prevista em projeto. A fresagem deve-se 

iniciar na borda mais baixa da via;  

o Durante a execução do serviço, deve-se fazer o jateamento contínuo de água 

para o resfriamento dos dentes da fresadora e o controle da emissão de poeira; 

o O material fresado é, através da esteira elevatória, lançado em caminhões 

basculantes, onde posteriormente é destinado para a reciclagem, ou para locais de 

bota-fora;  
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o A via a ser fresada deve ser limpa, utilizando-se a vassoura mecânica rebocável 

acoplada a minicarregadeira para remoção de detritos e materiais que possam ter 

permanecido após a fresagem. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por metro quadrado (m²) de fresagem executada. 

 

3.1.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Caminhão basculante 6 m³: equipamento utilizado para o transporte de materiais. 

 EQUIPAMENTO 

o Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 

11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica. 

 EXECUÇÃO 

o Não se aplica. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por tonelada quilômetro (Txkm) de material transportado da obra 

até o bota-fora. 

 

3.2. RECAPEAMENTO COM CBUQ (e=3,00cm) 

3.2.1. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Servente: empregado que auxilia os operários dos equipamentos na execução do 

serviço. 

o Caminhão espargidor: equipamento utilizado para acondicionar e aplicar o 

material asfáltico na temperatura correta. 

o Trator de pneus: equipamento motriz utilizado em conjunto com a vassoura 

mecânica rebocável para remoção de sujeira e detritos da via a ser imprimada. 

o Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus utilizado 

para remoção de sujeiras e detritos da via a ser fresada. 

o Emulsão asfáltica RR-2C: material utilizado na execução do serviço. 

 EQUIPAMENTO 
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o Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, pbt 

14.300 kg, potência 185 cv. 

o Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg. 

o Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 

2,44 m. 

 EXECUÇÃO 

o A camada sob a qual irá se executar a imprimação asfáltica deve estar totalmente 

concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. 

o A aplicação é realizada em uma única vez, com caminhão distribuidor de emulsão 

asfáltica com barra espargidora de distribuição. 

o Nos locais inacessíveis à barra, a aplicação é realizada em uma única vez com a 

mangueira de operação manual para aspersão (caneta). 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por metro quadrado (m²) de pintura executada. 

 

3.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Caminhão tanque: equipamento utilizado para o transporte de material asfáltico. 

 EQUIPAMENTO 

o Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de 

capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive 

tanque de asfalto com maçarico 

 EXECUÇÃO 

o Não se aplica. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por tonelada quilômetro (Txkm) de material transportado até a 

obra. 
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3.4. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - 3 

cm 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Rasteleiro com encargos complementares: operário que faz ajustes e acertos no 

pavimento recém-lançado pela vibroacabadora;  

o Vibroacabadora: equipamento utilizado na execução do revestimento asfáltico, 

aplicando e pré-compactando o concreto asfáltico de acordo com a espessura e 

largura prevista de projeto;  

o Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a mistura 

asfáltica aplicada pela vibroacabadora aumentando a resistência do pavimento;  

o Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o 

acabamento a via após a compactação com o rolo de pneus;  

o Trator de pneus com vassoura mecânica acoplada: equipamento utilizado para 

limpeza da pista a ser pavimentada;  

o Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a 

mistura asfáltica na caçamba da vibroacabadora durante a aplicação do revestimento 

asfáltico;  

o Concreto Betuminoso Usinado a Quente: mistura asfáltica formada de agregados 

graúdo e miúdo e cimento asfáltico, aplicada a quente e que compõe a camada de 

revestimento asfáltico revestimento asfáltico (rolamento ou binder). 

 EQUIPAMENTO 

o Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação de 1,90 m a 

5,30 m, potência de 105 HP e capacidade de 450 t/h;  

o Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência de 110 HP, peso 

sem/com lastro de 10,8/27,0 t e largura de rolagem de 2,30 m;  

o Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potência de 125 HP, peso sem/com 

lastro de 10,20/11,65 t e largura de trabalho de 1,73 m;  

o Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica 

acoplada;  

o Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, 

carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive 

caçamba metálica. 

 EXECUÇÃO 
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o Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser 

pavimentada com o uso da vassoura mecânica rebocável para remoção de materiais 

que possam prejudicar a adesão da mistura asfáltica à base;  

o A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através de 

caminhões basculantes que a despejam no silo da vibroacabadora;  

o A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfáltico com a 

espessura e largura prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada 

despejando e pré-compactando a mistura aquecida. Durante a passagem do 

equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada;  

o Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos 

deixados pela vibroacabadora;  

o Na sequência, assim que há frente disponível de trabalho, passa-se o rolo 

compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas 

prevista em projetos. Deve ser possível ajustar a pressão dos pneus, iniciando a 

passagem com pequenas pressões e, assim que a mistura asfáltica for esfriando, 

aumentam-se as pressões;  

o Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o 

número de fechas previsto em projeto e dando o acabamento final ao revestimento 

asfáltico. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por metro cúbico (m³) de pavimento executado. 

 

3.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM) 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Caminhão tanque: equipamento utilizado para o transporte de material asfáltico. 

 EQUIPAMENTO 

o Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de 

capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive 

tanque de asfalto com maçarico 

 EXECUÇÃO 

o Não se aplica. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
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o A medição será por tonelada quilômetro (Txkm) de material transportado até a 

obra. 

 

4. TAPA-BURACO 

4.1. EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO 

(AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Servente: profissional que executa o serviço de Tapa Buraco. 

o Cortadora de piso/asfalto: equipamento utilizado para cortar o pavimento. 

o Placa vibratória: equipamento para a compressão da camada de revestimento. 

o Emulsão asfáltica: material utilizado para pintura de ligação. 

o Concreto betuminoso usinado a quente: mistura asfáltica (aquisição em usina), 

formada de agregados graúdo e miúdo e cimento asfáltico, aplicada a quente e que 

compõe a camada de revestimento asfáltico. 

 EQUIPAMENTO 

o Cortadora de piso com motor de 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com 

disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 

1'' (14 x 1")  

o Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 

kn (2500 kgf), potência 5,5 cv. 

 EXECUÇÃO 

o Após sinalizar a via, demarcar o perímetro da área degradada;  

o Realizar o recorte do perímetro do buraco a ser recomposto;  

o Realizar a limpeza da área, removendo o material cortado;  

o Em seguida, aplicar a pintura de ligação com ligante betuminoso, a emulsão 

asfáltica tipo RR-2C, em toda a superfície do buraco;  

o Na sequência, efetuar o lançamento da massa asfáltica;  

o Por fim, com a placa vibratória, realizar a compactação. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por metro cúbico (m³) de pavimento executado. 

 

4.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 
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 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Caminhão tanque: equipamento utilizado para o transporte de material asfáltico. 

 EQUIPAMENTO 

o Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de 

capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive 

tanque de asfalto com maçarico 

 EXECUÇÃO 

o Não se aplica. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por tonelada quilômetro (Txkm) de material transportado até a 

obra. 

 

5. SINALIZAÇÃO 

5.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

5.1.1. PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE 

VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. 

AF_05/2021 

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica é o 

conjunto de marcas viárias, símbolos e legendas aplicadas em rodovias de tráfego leve a 

médio, com durabilidade estimada de 24 meses, para atender às condições de segurança 

e conforto do usuário. 

Condições gerais: 

Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação: 

a) Sem a pré - marcação da pintura, obedecendo às indicações de projeto, caso não 

existam marcações anteriores a serem recobertas; 

b) Sem a prévia limpeza da superfície a ser demarcada; 

c) Sem apresentação pela executante de certificado de analise por lote de 

fabricação, emitido por laboratório credenciado, que ateste a boa qualidade da 

tinta; 

d) Sem apresentação pela executante de certificado de analise por lote de 

fabricação, emitido por laboratório credenciado, que ateste a boa qualidade das 

microesferas e esferas de vidro; 
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e) Sem a aprovação previa da tinta de resina acrílica a ser empregada; 

f) Quando a temperatura ambiente for igual ou inferior 5ºC; 

g) Quando a temperatura ambiente for superior a 40ºC 

h) Quando a umidade do ar for maior que 85%; 

i) Sem a implantação previa da sinalização de serviço, conforme normas de 

segurança para trabalhos em rodovias. 

j) Em dias de chuva ou com o substrato (pavimento) úmido, que possa impedir a 

aderência adequada da tinta. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por metro quadrado (m²) de pintura executada. 

 

5.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

5.2.1. Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 

SI - fornecimento e implantação 

5.2.2. Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva 

tipo I + SI - fornecimento e implantação 

5.2.3. Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 

SI - fornecimento e implantação 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW. 

o Montador 

o Servente 

o Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 

 EXECUÇÃO 

o As placas deverão ser furadas antes de receberem o tratamento. 

o Após cortadas em suas dimensões finais, furadas, as chapas deverão ter as 

bordas lixadas e deverão receber tratamento que compreenda desengraxamento, 

decapagem e fosfatização, com espessura de camada mínima igual a cinco micra. 

o O acabamento final deverá ser feito com pintura eletrostática a pó poliéster, com 

o mínimo de 50 micra de espessura, nas cores branca, amarela e vermelha na frente 

e preta no verso, com secagem em estufa à temperatura de 200°C. 

 GARANTIA 

o As placas em aço-carbono laminadas a frio deverão manter-se aceitáveis de 

acordo com os padrões de qualidade fixados na presente especificação, durante um 
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período de 05 (cinco) anos para placas confeccionadas com chapa do fabricante. Será 

exigida a garantia quanto à: 

 Corrosão da chapa;  

 Tonalidade da tinta;  

 Aderência da tinta 

 Trincas e fissuras na tinta, ou película;  

 Outras características. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por unidade (und) de placa instalada. 

 

5.2.4. Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação 

- lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 

o Montador 

o Servente 

o Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 

o Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização; 

o Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais 

o Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 

 EXECUÇÃO 

o O suporte deve ser confeccionado em tudo de aço carbono SAE 1010/1020, 

galvanizado a quente, grau C, de seção circular, com costuras e pontas lisas, em 

coluna simples e em conformidade com a Norma ABNT NBR-8261/2010, podendo ser 

aceita também a Norma DIN2440. 

o Deve atender às seguintes dimensões: 

 Diâmetro Interno: 2” 

 Espessura da Parede: 3,0 mm 

 Espessura da Parede: 3,0 mm 

o A extremidade superior do suporte deve ser fechada com peça de PVC específica 

para essa vedação com 4 cm de altura. 
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o Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua 

posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. 

o As porcas, parafusos e arruelas (D=1/4”) deverão ser de aço galvanizado a fogo 

e centrifugado. 

o A Fundação da placa, fixação do suporte ao solo, deverá ser feita utilizando-se 

concreto fck de 20 MPa e acabamento com argamassa de cimento e areia no traço 

em volume 1:3 (cimento, areia) ou compatível com o piso existente na calçada. 

o O furo da Fundação deverá ser do tipo circular (trado manual, broca ou 

cavadeira), com diâmetro de 30 cm e profundidade de 70 cm. 

o O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito especifica que as placas de 

sinalização de vias urbanas devem estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em relação 

ao piso acabado. Para efeitos de padronização, deverá ser fixada a altura de 2,1 

metros entre o piso acabado e a borda inferior da placa. 

o A regra geral de posicionamento das placas de sinalização consiste em colocá-

las no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar. As 

placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo 

de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo 

da via. Esta inclinação tem por objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, 

evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos 

ou de raios solares sobre a placa. 

o O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da 

pista (meio-fio), deve ser, no mínimo, de: 

 Trechos Retos: 30 cm 

 Trechos em Curva: 40 cm 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por unidade (und) de suporte instalado. 

 

 

 

_______________________________________ 
MARUZA BAPTISTA 
Arquiteta e Urbanista 
CAU N° A 28.510-2 

 

 



PROPONENTE: ABAETETUBA/PA

OBJETO: 24,23%

ENDEREÇO OBRA:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

UNIDADE: un.

FONTE CÓDIGO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNIT. S/ BDI CUSTO TOTAL S/ BDI

SINAPI 100305 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,00 96,13R$                           34.606,80R$                     

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 21,14R$                           10.147,20R$                     

44.754,00R$                     

UNIDADE: un.

FONTE CÓDIGO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNIT. S/ BDI CUSTO TOTAL S/ BDI

SINAPI-I 5069 KG  0,01 20,63R$                           0,27R$                             

SINAPI-I 4813 M2 1,00 225,00R$                         225,00R$                         

SINAPI 102234 M2 0,50 18,28R$                           9,14R$                             

SINAPI 88262 H 0,37 21,07R$                           7,86R$                             

SINAPI-I 4509 M 3,21 4,81R$                             15,43R$                           

SINAPI 88316 H 1,12 17,09R$                           19,12R$                           

276,82R$                         

UNIDADE: m²

FONTE CÓDIGO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNIT. S/ BDI CUSTO TOTAL S/ BDI

SICRO 4011351 m² 1,00 0,36R$                             0,36R$                             

SINAPI-I 11609 L 1,00 13,85R$                           13,85R$                           

14,21R$                           

obs.: A taxa de aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m² a 1,0 l/m²

CPU 03

IMPRIMAÇÃO COM SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA

DESCRIÇÃO

TOTAL

 Imprimação com asfalto diluído  

 SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A 

FRIO 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL)

REGISTRO PROFISSIONAL:

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA MUNICÍPIO:

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA - PARÁ
BDI (%):

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:

MARUZA BAPTISTA

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO JANEIRO/2022

CAU A 28.510-2

TOTAL

DESCRIÇÃO

CPU 01

CPU 02

Placa de obra em lona com plotagem de gráfica

DESCRIÇÃO

TOTAL

 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
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PROPONENTE:

OBJETO:

ENDEREÇO 

OBRA:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

Item Parcela do BDI

1 AC = Taxa de Administração Central 4,01%

2 S e G = Taxas de Seguro e Garantia 0,40%

3 R = Taxa de Risco 0,56%

4 DF = Taxa de Despesas Financeiras 1,11%

5 L = Taxa de Lucro / Remuneração 6,92%

6 I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 8,65%

Item Impostos 

6.1 ISS 5,00%

6.2 PIS 0,65%

6.3 COFINS 3,00%

6.4 CPRB

8,65%

24,23%

Notas:

Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU

Total Impostos =

4) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também 

do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.

Fórmula para o cálculo de BDI

1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços”  do município onde se prestará o serviço.

2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa

3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.

 COMPOSIÇÃO BDI - DESONERADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA MUNICÍPIO: ABAETETUBA/PA

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO 

DE ABAETETUBA - PARÁ
BDI (%): 24,23%

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:

MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO 

JANEIRO/2022

CAU A 28.510-2
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PROPONENTE:

OBJETO:

ENDEREÇO OBRA:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

REFERÊNCIA CODIGO Item Discriminação Unid. Quant. R$ Unit.S/BDI R$ Unit.C/BDI TOTAL C/ BDI R$ %

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$           55.597,89 0,43%

1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO 

GERAL)
un 1,00 R$ 44.754,00 R$ 55.597,89  R$           55.597,89 0,43%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$             6.190,02 0,05%

2.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 18,00 R$ 276,82 R$ 343,89  R$             6.190,02 0,05%

3 TAPA-BURACO  R$         446.308,22 3,44%

SINAPI 102096 3.1

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. 

AF_12/2020

m³ 199,15 R$ 1.593,30 R$ 1.979,36  R$         394.189,54 3,03%

SINAPI 102332 3.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TxKm 22.272,94 R$ 1,88 R$ 2,34  R$           52.118,68 0,40%

4 RECAPEAMENTO  R$    12.153.689,81 93,56%

4.1 SERVIÇOS  INICIAIS  R$      1.645.437,56 12,67%

SINAPI 96001 4.1.1
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 

5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
m² 167.746,50 R$ 7,60 R$ 9,44  R$      1.583.526,96 12,19%

SINAPI 97918 4.1.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

m³xkm 28.141,18 R$ 1,77 R$ 2,20  R$           61.910,60 0,48%

4.2 RECAPEAMENTO COM CBUQ (e=3,00cm)  R$    10.508.252,25 80,89%

SINAPI 96402 4.2.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
m² 167.746,50 R$ 2,75 R$ 3,42  R$         573.693,03 4,42%

SINAPI 102332 4.2.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TxKm 3.126,86 R$ 1,88 R$ 2,34  R$             7.316,85 0,06%

PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA

BDI (%):

MUNICÍPIO: ABAETETUBA/PA

24,23%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA - PARÁ

MARUZA BAPTISTA

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:

REGISTRO 

PROFISSIONAL:
CAU A 28.510-2

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO 

JANEIRO/2022

CPU 01

CPU 02
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PROPONENTE:

OBJETO:

ENDEREÇO OBRA:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

REFERÊNCIA CODIGO Item Discriminação Unid. Quant. R$ Unit.S/BDI R$ Unit.C/BDI TOTAL C/ BDI R$ %

PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA

BDI (%):

MUNICÍPIO: ABAETETUBA/PA

24,23%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA - PARÁ

MARUZA BAPTISTA

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:

REGISTRO 

PROFISSIONAL:
CAU A 28.510-2

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO 

JANEIRO/2022

SINAPI 95995 4.2.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 5.032,40 R$ 1.377,25 R$ 1.710,96  R$      8.610.235,10 66,28%

SINAPI 102332 4.2.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TxKm 562.823,62 R$ 1,88 R$ 2,34  R$      1.317.007,27 10,14%

5 SINALIZAÇÃO  R$         328.266,99 2,53%

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  R$         274.872,15 2,12%

SINAPI 102512 5.1.1

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

 m 55.755,00 R$ 3,97 R$ 4,93  R$         274.872,15 2,12%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL  R$           53.394,84 0,41%

SICRO 5213440 5.2.1
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva 

tipo I + SI - fornecimento e implantação
 und 30,00 R$ 217,53 R$ 270,24  R$             8.107,20 0,06%

SICRO 5213444 5.2.2
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação 
 und 23,00 R$ 217,53 R$ 270,24  R$             6.215,52 0,05%

SICRO 5213464 5.2.3
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva 

tipo I + SI - fornecimento e implantação
 und 18,00 R$ 217,53 R$ 270,24  R$             4.864,32 0,04%

SICRO 5213863 5.2.4

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação

 und 71,00  R$               387,83 R$ 481,80  R$           34.207,80 0,26%

 R$    12.990.052,93 100,00%VALOR TOTAL



PROPONENTE:

OBJETO:

ENDEREÇO OBRA:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias

R$ 12.990.052,93

100,00%

TOTAL

100%

R$ 12.153.689,81
R$ 3.889.180,74 R$ 4.132.254,54 R$ 4.132.254,54

32,00% 34,00%

R$ 55.597,89

2º MÊS 3º MÊS

R$ 328.266,99
R$ 328.266,99

R$ 6.190,02

33,33%

ITEM DESCRIÇÃO %

R$ 17.895,05 R$ 18.529,59 R$ 19.173,25

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,05%

1º MÊS

R$ 6.190,02

100%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,43%
32,19% 34,49%

5 SINALIZAÇÃO 2,53%

4 RECAPEAMENTO 93,56%

3 TAPA-BURACO
60,00% 40,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA MUNICÍPIO: ABAETETUBA/PA

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA 

- PARÁ
BDI (%): 24,23%

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

SINAPI MARÇO/2022 - 

SICRO JANEIRO/2022

CAU A 28.510-2

R$ 446.308,22

34,00%

R$ 267.784,93 R$ 178.523,29

TOTAL DO MÊS

PERCENTUAL SIMPLES (%)

ACUMULADO NO MÊS (R$)

PERCENTUAL ACUMULADO

3,44%

R$ 4.181.050,74 R$ 8.510.358,15

32,19% 65,51%

R$ 4.181.050,74 R$ 4.329.307,41

32,19% 33,33%

R$ 4.479.694,78

R$ 12.990.052,93

100,00%

34,49%
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Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

Abaetetuba - PA, 06 de julho de 2022. 
 

 

NOTA TÉCNICA 

  

A presente obra, trata de convênio de cooperação técnica com encargos 

firmado entre a Prefeitura Municipal de Abaetetuba - PA e a Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP, conforme cláusulas, 

condições e informações dispostas no Termo de Convênio nº 247/2022, 

processo nº 2022/622038, fundamentado na Lei Federal nº. 8.666/1993, na Lei 

Complementar nº. 101 de 04.05.2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

vigente, no Decreto Estadual n.º 733/2013 e na Portaria Interministerial 

CGU/MF/MP 424/2016. 

 

APRESENTAÇÃO DO OBJETO 

I. Proponente: Prefeitura Municipal de Abaetetuba-PA. 

II. Objeto: “ RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA - PARÁ” 

III. Convênio nº: 247/2022 

IV. Processo nº: 2022/622038 

V. Valor Total:  R$ 12.990.052,93 (doze milhões, novecentos e noventa 

mil, cinquenta e dois reais e noventa e três centavos). 

 

As especificidades desta obra constam nos seguintes documentos: 

I. PLANO DE TRABALHO 

II. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

III. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS 

QUANTITATIVOS, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS – CPU e 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

IV. PROJETO BÁSICO. 
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Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

Para este objeto são apresentados: projetos, planilhas de composições 

de quantitativos e custos, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, 

bem como seu responsável técnico, conforme tabela abaixo: 

DOCUMENTOS 
RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 
REGISTRO 

PROFISSIONAL 
RRT 

PROJETO  

MARUZA 
BAPTISTA 

CAU: A 28.510-2 
 

12108976 
 

ORÇAMENTO 

MEMORIAL 
DESCRITIVO E 

ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA  

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto (a) e urbanista com o 
uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando proteger os direitos fundamentais 
de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. A autenticidade deste 
RRT pode ser verificada em: 
https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QR Code.  

DOCUMENTOS 
RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 
REGISTRO 

PROFISSIONAL 
RRT 

FISCALIZAÇÃO  
MARUZA 

BAPTISTA 

 
CAU: A 28.510-2  

 
12110317 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977. 
A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do 
pagamento ou conferência no site do Crea. 
 A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a 

chave expressa no documento ou via QR Code. 

 

De acordo com Orientação Técnica OT – IBR 002/2009 publicada pelo 

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) quanto ao 

enquadramento de obras ou serviços de engenharia, o objeto deste certame 

pode ser classificado com OBRA DE ENGENHARIA. 

 

LICITAÇÃO: 

Para elaboração do instrumento convocatório para a execução desta obra 

é importante que seja adotado como regime de execução EMPREITADA POR 
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Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

PREÇO GLOBAL adotada em contratações de obras ou serviços por preço certo 

e total, devendo ser do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 

Para a comprovação de qualificação técnica profissional e operacional 

deverão ser apresentados atestados de capacidade técnica para os itens mais 

relevantes tabelados abaixo, conforme ao disposto no Inciso I do parágrafo §1º 

do Art. 30 Lei 8.666/93. 

 

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

Para QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL, em consonância ao 

que prescreve a Súmula Nº 263 do Tribunal de Contas da União (TCU), que 

permite a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em 

obras ou serviços com características semelhantes, e em observância ao 

prescrito no Acórdão Nº 1432/2010 do TCU que restringe à exigência de 

quantitativos mínimos a no máximo 50% dos quantitativos a executar, tem-se 

que deverão ser apresentados atestados com os seguintes serviços e 

quantitativos mínimos: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTITATIVOS 

MÍNIMOS 

1 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE 

2.516 m³ 

2 

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

(PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE 

83.873 m² 

3 

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE 
LIGAÇÃO 

99 m³ 
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Para QUALIFICAÇÃO-TÉCNICA, em observância ao que prescreve § 1º, 

inc. I do art. 30 da Lei 8.666/1993, que veda a exigência de quantidades mínimas 

ou prazos máximos para comprovação de capacitação técnico-profissional. 

Assim, deverão ser apresentados atestados com os seguintes serviços: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE 

2 
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 
5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE 

3 
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE 
LIGAÇÃO 

 

Por tratar-se de obra de engenharia civil de edificações faz-se necessário 

que a empresa possua em seu quadro técnico pelo menos um (01) Engenheiro 

Civil. 

 

CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO: 

A execução desta obra é vinculada ao convênio firmado com a Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP), portanto, 

todos os atos referentes a realização deste convênio são de acesso público, e 

por esta razão, os preços unitários e totais da planilha vencedora da licitação 

devem obedecer aos critérios de arredondamento para duas casas decimais 

conforme o disposto na ABNT NBR 5891/2014.  

A utilização deste critério de arredondamento evita inconsistências na 

elaboração dos boletins de medição que servirão para comprovação da 

execução dos serviços e posterior pagamento dos mesmos. 

Por isto, no momento da obtenção do valor total, se os valores forem 

truncados, os boletins de medição são gerados com erro. Por tanto, a não 

utilização de critérios de arredondamento de duas casas decimais ocasiona a 

paralisação do processo para correção da planilha vencedora, o que ocasiona 
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Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

atraso na execução da obra e prejuízos para a Administração Pública e 

consequentemente aos munícipes. 

 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS UNITÁRIOS  

Em obediência ao art. 40, X, da Lei 8.666/1993 que obriga o edital a 

estabelecer os critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, não será 

considerada proposta que contiver preços superiores ao limite estabelecido.  

O Acórdão 1618/2019 – Plenário discorre sobre a importância da análise 

dos preços unitários, mesmo em licitações cujo regime de execução seja de 

empreitada por preço global: 

15. A jurisprudência do TCU, nos casos de licitação do 

tipo menor preço global é no sentido da 

imprescindibilidade da análise dos preços unitários. Tal 

entendimento visa a coibir a prática do denominado jogo 

de planilha, que se caracteriza pela elevação dos 

quantitativos de itens que apresentavam preços unitários 

superiores aos de mercado e redução dos quantitativos 

de itens com preços inferiores, por meio de alterações 

contratuais informais, materializadas por meio de termo 

aditivo. 

Sobre o tema, o TCU possui inúmeros precedentes, como o Acórdão 

8117/2011 Primeira Câmara, e o Acórdão 1695/2018 TCU Plenário entre outros. 

 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

A proposta deve ser apresentada em meio físico, impressa, e em meio 

digital, em formato editável tipo excel, em CD ou pendrive para análise, 

contendo:   

1. Planilha de Preços Unitários – conforme modelo da proposta base deve 

informar os valores de preço unitários sem e com BDI, quantitativo por serviço e 

valor total com arredondamento conforme orientação do critério de 

arredondamento; 
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2. Composição da taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI)- Planilha 

com detalhamento do BDI conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário; 

3. Composições de Preços Unitários: todos os itens com serviços da Planilha 

devem ser apresentados as composições de Preços Unitários cujos valores 

devem guardar compatibilidade com os preços apresentados na planilha 

orçamentária; 

4. Cronograma Físico-Financeiro:  deverá ser apresentado de acordo com o 

proposto pela administração. 

5. Planilha de encargos complementares: deverá ser apresentado de acordo 

com os encargos década empresa. 

Diante desta explanação, ratifica-se a impossibilidade de aceitação de 

qualquer proposta com preços unitários superiores à referência. 

 

PAGAMENTOS 

Os pagamentos à CONTRATADA serão efetuados mediante 

apresentação de boletim de medição, emitido pela CONTRATADA, no modelo 

fornecido pela CONTRATANTE, e após realização de vistoria realizada pelo 

fiscal municipal para aferição dos serviços medidos. 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e 

pagamento os serviços e obras efetivamente executados pelo contratado e 

aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o 

projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas pelo contratante. 

A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos 

elaborados pelo contratado, onde estão registrados os levantamentos, conforme 

memória de cálculos, necessários à discriminação e determinação das 

quantidades dos serviços efetivamente executados. A discriminação e 

quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar 

rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios 

de medição e pagamento. O contratante efetuará os pagamentos das faturas 

emitidas pelo contratado com base nas medições de serviços aprovadas pela 

fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato. 



 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
                                  

7 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

Os limites para pagamento de mobilização e desmobilização, serão 

obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas, 

bem como as condições de pagamento, com previsão, entre outros elementos, 

do cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a 

disponibilidade de recursos financeiros, sendo previsto no máximo, 50% por 

evento.  

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em nome do Convenente, 

identificando ainda, o nome do Objeto (conforme Plano de Trabalho), o número 

e o título do Convênio a que se refere, período de medição, número do Boletim 

de Medição (BM), número da Licitação e Contrato, sem rasuras e/ou entrelinhas 

observadas as normas vigentes. Segue a baixo modelo de apresentação: 

TEXTO PARA NF: 

Convênio n° XXX/2022 

OBJETO: XXXXXXXXXXXXX 

LICITAÇÃO N°: XXXXXXXXX 

CONTRATO N°: XXXXXXXXX 

NF REFERENTE AO BM XX 

 

A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal/ Recibo, obrigatoriamente 

com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 

e das propostas, não se admitindo notas fiscais/ Recibo com outros CNPJ, 

mesmo aqueles de filiais ou da matriz. 

 

A liberação do primeiro pagamento fica condicionada a apresentação de:  

 Nota Fiscal e Recibos; 

 Alvará municipal de construção;  

 ART/RRT de execução da obra;  

 Comprovação da matrícula da obra no CNO a ser efetuada pelo CNPJ da 

empresa CONTRATADA;  

 Comprovação de regularidade junto ao FGTS, através de CRF;  



 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
                                  

8 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 Comprovação de regularidade junto à Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, ou outra equivalente, 

na forma da Lei;  

 Comprovação de cumprimento da garantia contratual no percentual de 

5% do valor do contrato, nos termos do art. 56, §2º da Lei nº 8.666/1993;  

 

TERMOS ADITIVOS E REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

Para a celebração de quaisquer aditivos contratuais, sejam estes de 

valor ou prazo, faz-se necessário que a CONTRATADA protocole junto à 

CONTRATANTE, ofício de solicitação com justificativa técnica para o pedido, 

acompanhado de cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária com 

memória de cálculo (para os casos de aditivos de valor) e para cada aditivo de 

prazo prorrogar também, em prazo, a garantia contratual. 

Destaca-se que para solicitações de aditivo de valor, deverão ser 

utilizados os preços contratados ou, para serviços que inicialmente não 

constavam em planilha, deverão ser usados preços de referências oficiais com 

data-base igual à da planilha utilizada na licitação com o desconto dado pela 

CONTRATADA. 

No que se refere a reajustes de preço, permite-se o reajustamento 

quando o prazo inicial do contrato de execução for superior a 1 ano ou quando 

mesmo que o prazo inicial for menor que um ano, após aditivos ele ultrapassar 

esse tempo, desde que o atraso na execução não ocorra por culpa da 

CONTRATADA. 

Para o reajustamento de preços será utilizado o ÍNDICE NACIONAL 

DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC), disponibilizado mensalmente pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Deverá ser adotado o índice referente ao mês 

após 12 meses contados a partir da apresentação da proposta.  
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PLACA DE OBRAS  
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RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E OBRAS EXECUTADOS 

A lei estabelece procedimentos específicos para recebimento de 

obras e serviços. O Art.73 (lei 8666), define etapas especificas a serem 

observadas pelas partes, bem como define prazos máximos para adoção das 

providências: 

I - Em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 

após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação 

do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

 § 2o O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 

responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-

profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos 

pela lei ou pelo contrato. 

O Recebimento dos serviços e obras executados pela Contratada 

será efetivado em duas etapas sucessivas:  

 Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação 

oficial da Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalização e/ou 

Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será efetuado o Recebimento 

Provisório. Nesta etapa, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, 

folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as 

instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e 

obras, inclusive certificados de garantia; após a vistoria, através de comunicação 

oficial da Fiscalização, serão indicadas as correções e complementações 

consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o 

prazo para a execução dos ajustes; 

 Na segunda etapa, após a conclusão das correções e 

complementações e solicitação oficial da Contratada, mediante nova vistoria 
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realizada pela Fiscalização e/ou Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, 

será realizado o Recebimento Definitivo, este somente será efetivado pelo 

Contratante após a apresentação pela Contratada da Certidão Negativa de 

Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e 

comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes 

sobre o objeto do contrato. 

AS BUILT  

Ao final da construção do empreendimento, é importante que a 

Administração receba a documentação que retrate fielmente o que foi 

construído. Deverá ser elaborado projeto As Built conforme NBR 14.465:2000 

acompanhado de ART/RRT do responsável técnico e apresentado para a 

CONTRATANTE e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificações, 

com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa 

execução.  
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MARUZA BAPTISTA 

ARQUITETA E URBANISTA 
CAU A 28510-2 



PROPONENTE:

OBJETO:

ENDEREÇO 

OBRA:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:
CAU A 28.510-2

1

1.1

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h/dia dia/mês duração da obra Quant. De profissionais

H= 6 x 20 x 3 x 1 = 360

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h/dia dia/mês duração da obra Quant. De profissionais

H= 8 x 20 x 3 x 1 = 480

obs.: cálculo acima se refere aos quantitativos usados na CPU 01

A= 1,00                 un.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO 

JANEIRO/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA MUNICÍPIO: ABAETETUBA/PA

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA - PARÁ
BDI (%): 24,23%

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:



PROPONENTE:

OBJETO:

ENDEREÇO 

OBRA:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:
CAU A 28.510-2

2

2.1

comprimento (m) altura (m) quant.

A= 3,00 x 2,00 x 3,00 = 18,00

A= 18,00 m²

Placa de obra em lona com plotagem de gráfica

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO 

JANEIRO/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA MUNICÍPIO: ABAETETUBA/PA

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO 

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA - PARÁ
BDI (%): 24,23%

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:

MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:



PROPONENTE: ABAETETUBA/PA

OBJETO: 24,23%

ENDEREÇO 

OBRA:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:
CAU A 28.510-2

5

5.1

5.1.1

Item Comprimento (m) Quant de faixas
Comprimento por 

rua (m)
1 1.241,00 3 3.723,00

2 2.918,00 3 8.754,00

3 1.007,00 3 3.021,00

4 725,00 3 2.175,00

5 798,00 3 2.394,00

6 1.578,00 3 4.734,00

7 1.574,00 3 4.722,00

8 1.460,00 2 2.920,00

9 1.268,00 3 3.804,00

10 1.014,00 3 3.042,00

11 336,00 3 1.008,00

12 915,00 3 2.745,00

13 985,00 3 2.955,00

14 816,00 3 2.448,00

15 1.046,00 2 2.092,00

16
1.530,00

2
3.060,00

17 585,00 2 1.170,00

18 494,00 2 988,00

55.755,00

C= 55.755,00 m

São Lourenço

TV. BIBIANO CARDOSO São Sebastião

Aviação/ São Lourenço/ Francilândia

Algodoal/ Centro/ São José/ São JoãoAV. BARÃO DO RIO BRANCO

 RUA MAGNO DE ARAÚJO

TV. ACRE

AV. ESPÍRITO SANTO Francilândia

Algodoal/ Centro/ São José/ São João

RAMAL MANOEL DE ABREU (ACESSO 

UFPA)
Cristo/ Mutirão

TV. JOAO DE DEUS Aviação

TV. ABÍLIO SOUZA Cristo

Francilândia

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA MUNICÍPIO:

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA - PARÁ
BDI (%):

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:

MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO 

JANEIRO/2022

SINALIZAÇÃO 

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 

MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 

RUA JOSÉ GONÇALVES

RUA D. PEDRO I

RUA 01 DE MAIO

RUA 07 DE SETEMBRO

RUA HAROLDO ARAÚJO

AV. HILDO TAVARES São Sebastião

Identificação da via

AV. SÃO PAULO

Bairro

RUAS RECAPEADAS

Centro/ São Lourenço

Aviação

RUA LAURO SODRÉ

São José/ São Lourenço/ Aviação

São Lorenço/ Aviação

Centro/ São Lourenço

São Lourenço/ Centro

TV. ARISTIDES REIS E SILVA São José/ São Lourenço/ Aviação

RUA PADRE PFEL

TOTAL



PROPONENTE: ABAETETUBA/PA

OBJETO: 24,23%

ENDEREÇO 

OBRA:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:
CAU A 28.510-2

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA MUNICÍPIO:

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA - PARÁ
BDI (%):

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:

MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO 

JANEIRO/2022

5.2

5.2.1

Item Quant de placas

1 2,00

2 3,00

3 1,00

4 1,00

5 1,00

6 2,00

7 2,00

8 2,00

9 2,00

10 2,00

11 1,00

12 2,00

13 2,00

14 1,00

15 2,00

16 2,00

17 1,00

18 1,00

30,00

Q= 30,00 und

RUA PADRE PFEL São Lourenço

RUA 07 DE SETEMBRO

Francilândia

 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação 

 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 RUA MAGNO DE ARAÚJO Algodoal/ Centro/ São José/ São João

TV. ACRE

AV. HILDO TAVARES São Sebastião

RUA D. PEDRO I São Lorenço/ Aviação

RUA 01 DE MAIO Centro/ São Lourenço

Identificação da via Bairro

AV. SÃO PAULO

TV. BIBIANO CARDOSO São Sebastião

TOTAL

RAMAL MANOEL DE ABREU (ACESSO 

UFPA)

Cristo/ Mutirão

TV. JOAO DE DEUS Aviação

TV. ABÍLIO SOUZA

RUAS RECAPEADAS

AV. ESPÍRITO SANTO Francilândia

RUA LAURO SODRÉ São Lourenço/ Centro

TV. ARISTIDES REIS E SILVA São José/ São Lourenço/ Aviação

RUA JOSÉ GONÇALVES São José/ São Lourenço/ Aviação

Cristo

Centro/ São Lourenço

RUA HAROLDO ARAÚJO Aviação

Aviação/ São Lourenço/ Francilândia

AV. BARÃO DO RIO BRANCO Algodoal/ Centro/ São José/ São João



PROPONENTE: ABAETETUBA/PA

OBJETO: 24,23%

ENDEREÇO 

OBRA:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:
CAU A 28.510-2

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA MUNICÍPIO:

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA - PARÁ
BDI (%):

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:

MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO 

JANEIRO/2022

5.2.2

Item Quant de placas

1

2

3 3,00

4 5,00

5

6 3,00

7 2,00

8 2,00

9 2,00

10 1,00

11

12 1,00

13

14 1,00

15

16 1,00

17 2,00

18

23,00

Q= 23,00 und

 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação  

AV. BARÃO DO RIO BRANCO Algodoal/ Centro/ São José/ São João

 RUA MAGNO DE ARAÚJO Algodoal/ Centro/ São José/ São João

TV. ACRE Francilândia

AV. ESPÍRITO SANTO Francilândia

RUAS RECAPEADAS

Identificação da via Bairro

AV. SÃO PAULO Aviação/ São Lourenço/ Francilândia

RUA LAURO SODRÉ São Lourenço/ Centro

TV. ARISTIDES REIS E SILVA São José/ São Lourenço/ Aviação

RUA JOSÉ GONÇALVES São José/ São Lourenço/ Aviação

RUA D. PEDRO I São Lorenço/ Aviação

RUA 01 DE MAIO Centro/ São Lourenço

RUA PADRE PFEL São Lourenço

RUA 07 DE SETEMBRO Centro/ São Lourenço

RUA HAROLDO ARAÚJO Aviação

AV. HILDO TAVARES São Sebastião

TV. BIBIANO CARDOSO São Sebastião

RAMAL MANOEL DE ABREU (ACESSO 

UFPA)

Cristo/ Mutirão

TV. JOAO DE DEUS Aviação

TV. ABÍLIO SOUZA Cristo

TOTAL



PROPONENTE: ABAETETUBA/PA

OBJETO: 24,23%

ENDEREÇO 

OBRA:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:
CAU A 28.510-2

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA MUNICÍPIO:

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA - PARÁ
BDI (%):

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:

MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO 

JANEIRO/2022

5.2.3

Item Quant de placas

1 1,00

2 1,00

3 1,00

4 1,00

5 1,00

6 1,00

7 1,00

8 1,00

9 1,00

10 1,00

11 1,00

12 1,00

13 1,00

14 1,00

15 1,00

16 1,00

17 1,00

18 1,00

18,00

Q= 18,00 und

 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação 

RUAS RECAPEADAS

Identificação da via Bairro

AV. SÃO PAULO Aviação/ São Lourenço/ Francilândia

AV. BARÃO DO RIO BRANCO Algodoal/ Centro/ São José/ São João

 RUA MAGNO DE ARAÚJO Algodoal/ Centro/ São José/ São João

TV. ACRE Francilândia

AV. ESPÍRITO SANTO Francilândia

RUA LAURO SODRÉ São Lourenço/ Centro

TV. ARISTIDES REIS E SILVA São José/ São Lourenço/ Aviação

RUA JOSÉ GONÇALVES São José/ São Lourenço/ Aviação

RUA D. PEDRO I São Lorenço/ Aviação

RUA 01 DE MAIO Centro/ São Lourenço

RUA PADRE PFEL São Lourenço

RUA 07 DE SETEMBRO Centro/ São Lourenço

RUA HAROLDO ARAÚJO Aviação

AV. HILDO TAVARES São Sebastião

TV. BIBIANO CARDOSO São Sebastião

RAMAL MANOEL DE ABREU (ACESSO 

UFPA)
Cristo/ Mutirão

TV. JOAO DE DEUS Aviação

TV. ABÍLIO SOUZA Cristo

TOTAL



PROPONENTE: ABAETETUBA/PA

OBJETO: 24,23%

ENDEREÇO 

OBRA:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:
CAU A 28.510-2

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA MUNICÍPIO:

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA - PARÁ
BDI (%):

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:

MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO 

JANEIRO/2022

5.2.4

 Placas de 

regulamentação D=0,60 
 Placas R1 

 Placas de 

advertência 

S= 30,00 + 23,00 + 18,00 = 71,00

S= 71,00 und

 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e



PROPONENTE: ABAETETUBA/PA

OBJETO: 24,23%

ENDEREÇO OBRA:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:
CAU A 28.510-2

4

4.1

4.1.1

Item Comprimento (m) Largura (m) Área (m²)

1 1.241,00 12,00 14.892,00

2 2.918,00 13,00 37.934,00

3 1.007,00 7,00 7.049,00

4 725,00 7,00 5.075,00

5 798,00 8,00 6.384,00

6 1.578,00 8,00 12.624,00

7 1.574,00 7,00 11.018,00

8 1.460,00 7,00 10.220,00

9 1.268,00 7,00 8.876,00

10 1.014,00 7,00 7.098,00

11 336,00 5,50 1.848,00

12 915,00 8,00 7.320,00

13 985,00 6,00 5.910,00

14 816,00 7,00 5.712,00

15 1.046,00 7,00 7.322,00

16 1.530,00 7,00 10.710,00

17 585,00 6,50 3.802,50

18 494,00 8,00 3.952,00

167.746,50

A= 167.746,50               m²

RUA 01 DE MAIO

AV. HILDO TAVARES

TV. BIBIANO CARDOSO

Cristo/ Mutirão

Aviação

Cristo

São Lourenço

Centro/ São Lourenço

Aviação

São Sebastião

São Sebastião

TOTAL

TV. JOAO DE DEUS

TV. ABÍLIO SOUZA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO 

JANEIRO/2022

SERVIÇOS  INICIAIS

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA MUNICÍPIO:

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA - 

PARÁ
BDI (%):

RECAPEAMENTO

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:

MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:

Algodoal/ Centro/ São José/ São João

Francilândia

Francilândia

RUA PADRE PFEL

RUA 07 DE SETEMBRO

RUA HAROLDO ARAÚJO

Identificação da via

AV. SÃO PAULO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO

 RUA MAGNO DE ARAÚJO

TV. ACRE

AV. ESPÍRITO SANTO

RUA LAURO SODRÉ

TV. ARISTIDES REIS E SILVA

RUA JOSÉ GONÇALVES

Bairro

São Lourenço/ Centro

São José/ São Lourenço/ Aviação

São José/ São Lourenço/ Aviação

São Lorenço/ Aviação

Centro/ São Lourenço

Aviação/ São Lourenço/ Francilândia

Algodoal/ Centro/ São José/ São João

RUA D. PEDRO I

RAMAL MANOEL DE ABREU (ACESSO 



PROPONENTE: ABAETETUBA/PA

OBJETO: 24,23%

ENDEREÇO OBRA:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:
CAU A 28.510-2

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO 

JANEIRO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA MUNICÍPIO:

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA - 

PARÁ
BDI (%):

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:

MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:

4.1.2

Item Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m³)

1 1241 12,00 0,03 446,76

2 2918 13,00 0,03 1138,02

3 1007 7,00 0,03 211,47

4 725 7,00 0,03 152,25

5 798 8,00 0,03 191,52

6 1578 8,00 0,03 378,72

7 1574 7,00 0,03 330,54

8 1460 7,00 0,03 306,60

9 1268 7,00 0,03 266,28

10 1014 7,00 0,03 212,94

11 336 5,50 0,03 55,44

12 915 8,00 0,03 219,60

13 985 6,00 0,03 177,30

14 816 7,00 0,03 171,36

15 1046 7,00 0,03 219,66

16 1530 7,00 0,03 321,30

17 585 6,50 0,03 114,08

18 494 8,00 0,03 118,56

5.032,40

Vol. Total (m³)  massa específica (T/m³) Massa total (T)

M= 5.032,40 x 2,40 = 12.077,76

Massa total (T) Distância até o bota-fora (km) Momento de transporte (Txkm)

T= 12.077,76 x 2,33 = 28.141,18

T= 28.141,18 Txkm

TOTAL

São Lourenço

Centro/ São Lourenço

Aviação

AV. HILDO TAVARES São Sebastião

TV. ABÍLIO SOUZA Cristo

RUA PADRE PFEL

RUA 07 DE SETEMBRO

RUA HAROLDO ARAÚJO

São Lourenço/ Centro

São José/ São Lourenço/ Aviação

São José/ São Lourenço/ Aviação

São Lorenço/ Aviação

BairroIdentificação da via

AV. SÃO PAULO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO

 RUA MAGNO DE ARAÚJO

TV. ACRE

AV. ESPÍRITO SANTO

RUA LAURO SODRÉ

TV. ARISTIDES REIS E SILVA

RUA JOSÉ GONÇALVES

RUA D. PEDRO I

RUA 01 DE MAIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Centro/ São Lourenço

Aviação/ São Lourenço/ Francilândia

Algodoal/ Centro/ São José/ São João

Algodoal/ Centro/ São José/ São João

Francilândia

Francilândia

TV. BIBIANO CARDOSO São Sebastião

RAMAL MANOEL DE ABREU (ACESSO Cristo/ Mutirão

TV. JOAO DE DEUS Aviação



PROPONENTE: ABAETETUBA/PA

OBJETO: 24,23%

ENDEREÇO OBRA:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:
CAU A 28.510-2

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO 

JANEIRO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA MUNICÍPIO:

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA - 

PARÁ
BDI (%):

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:

MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:

4.2

4.2.1

Item Comprimento (m) Largura (m) Área (m²)

1 1.241,00 12,00 14.892,00

2 2.918,00 13,00 37.934,00

3 1.007,00 7,00 7.049,00

4 725,00 7,00 5.075,00

5 798,00 8,00 6.384,00

6 1.578,00 8,00 12.624,00

7 1.574,00 7,00 11.018,00

8 1.460,00 7,00 10.220,00

9 1.268,00 7,00 8.876,00

10 1.014,00 7,00 7.098,00

11 336,00 5,50 1.848,00

12 915,00 8,00 7.320,00

13 985,00 6,00 5.910,00

14 816,00 7,00 5.712,00

15 1.046,00 7,00 7.322,00

16 1.530,00 7,00 10.710,00

17 585,00 6,50 3.802,50

18 494,00 8,00 3.952,00

167.746,50

A= 167.746,50 m²

 RUA MAGNO DE ARAÚJO

TV. ACRE

AV. ESPÍRITO SANTO

Aviação

AV. HILDO TAVARES São Sebastião

RUA HAROLDO ARAÚJO

TV. BIBIANO CARDOSO

CristoTV. ABÍLIO SOUZA

RUA PADRE PFEL

RUA 07 DE SETEMBRO

São Lourenço/ Centro

São José/ São Lourenço/ Aviação

São José/ São Lourenço/ Aviação

Bairro

Aviação/ São Lourenço/ Francilândia

Algodoal/ Centro/ São José/ São João

Algodoal/ Centro/ São José/ São João

RUA LAURO SODRÉ

TV. ARISTIDES REIS E SILVA

RUA JOSÉ GONÇALVES

AV. SÃO PAULO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO

Identificação da via

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

Francilândia

Francilândia

RECAPEAMENTO COM CBUQ (e=3,00cm)

São Lorenço/ Aviação

TOTAL

RUA D. PEDRO I

RUA 01 DE MAIO

São Sebastião

RAMAL MANOEL DE ABREU (ACESSO Cristo/ Mutirão

TV. JOAO DE DEUS Aviação

Centro/ São Lourenço

São Lourenço

Centro/ São Lourenço



PROPONENTE: ABAETETUBA/PA

OBJETO: 24,23%

ENDEREÇO OBRA:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:
CAU A 28.510-2

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO 

JANEIRO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA MUNICÍPIO:

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA - 

PARÁ
BDI (%):

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:

MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:

4.2.2

obs.: A taxa de aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m² a 1,0 l/m²

obs 2.: Película asfáltica adesiva sobre a superfície banhada de ordem de 0,300gr a 400gr/ m²

Área de pintura de ligação (m²) Massa/área (T/m²) massa (T)

M= 167.746,50 x 0,0004 = 67,10

massa (T) distância do fornecedor até a obra (km)

T= 67,10 x 46,60 = 3126,86

T= 3.126,86                   Txkm

4.2.3

Item Bairro Comprimento (m) Largura (m) Área (m²)
Espessura de 

recapeamento (m)
Volume (m³)

1 Aviação/ São Lourenço/ Francilândia 1.241,00 12,00 14.892,00 0,03 446,76

2 Algodoal/ Centro/ São José/ São João 2.918,00 13,00 37.934,00 0,03 1.138,02

3 Algodoal/ Centro/ São José/ São João 1.007,00 7,00 7.049,00 0,03 211,47

4 Francilândia 725,00 7,00 5.075,00 0,03 152,25

5 Francilândia 798,00 8,00 6.384,00 0,03 191,52

6 São Lourenço/ Centro 1.578,00 8,00 12.624,00 0,03 378,72

AV. SÃO PAULO

Identificação da via

RUA LAURO SODRÉ

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 

AV. BARÃO DO RIO BRANCO

 RUA MAGNO DE ARAÚJO

TV. ACRE

AV. ESPÍRITO SANTO

 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 



PROPONENTE: ABAETETUBA/PA

OBJETO: 24,23%

ENDEREÇO OBRA:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:
CAU A 28.510-2

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO 

JANEIRO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA MUNICÍPIO:

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA - 

PARÁ
BDI (%):

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:

MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:

7 São José/ São Lourenço/ Aviação 1.574,00 7,00 11.018,00 0,03 330,54

8 São José/ São Lourenço/ Aviação 1.460,00 7,00 10.220,00 0,03 306,60

9 São Lorenço/ Aviação 1.268,00 7,00 8.876,00 0,03 266,28

10 Centro/ São Lourenço 1.014,00 7,00 7.098,00 0,03 212,94

11 São Lourenço 336,00 5,50 1.848,00 0,03 55,44

12 Centro/ São Lourenço 915,00 8,00 7.320,00 0,03 219,60

13 Aviação 985,00 6,00 5.910,00 0,03 177,30

14 São Sebastião 816,00 7,00 5.712,00 0,03 171,36

15 São Sebastião 1.046,00 7,00 7.322,00 0,03 219,66

16 Cristo/ Mutirão 1.530,00 7,00 10.710,00 0,03 321,30

17 Aviação 585,00 6,50 3.802,50 0,03 114,08

18 Cristo 494,00 8,00 3.952,00 0,03 118,56

5.032,40

V= 5.032,40 m³

4.2.4

Volume de CBUQ (m³) Massa específica (T/m³) massa (T)

M= 5.032,40 x 2,40 = 12.077,76

massa (T) distância do fornecedor até a obra (km)

T= 12.077,76 x 46,60 = 562.823,62

T= 562.823,62               Txkm

AV. HILDO TAVARES

TV. BIBIANO CARDOSO
RAMAL MANOEL DE ABREU (ACESSO 

UFPA)
TV. JOAO DE DEUS

TV. ABÍLIO SOUZA

RUA 01 DE MAIO

RUA JOSÉ GONÇALVES

TV. ARISTIDES REIS E SILVA

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

RUA PADRE PFEL

RUA 07 DE SETEMBRO

RUA HAROLDO ARAÚJO

TOTAL

RUA D. PEDRO I



PROPONENTE:

OBJETO:

ENDEREÇO OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

3

3.1

 (%) Área (m²)

1 1.241,00 12,00 14.892,00 0,00 0,03 0

2 2.918,00 13,00 37.934,00 10,00% 3793,40 0,03 113,8

3 1.007,00 7,00 7.049,00 3,00% 211,47 0,03 6,34

4 725,00 7,00 5.075,00 10,00% 507,50 0,03 15,23

5 798,00 8,00 6.384,00 3,00% 191,52 0,03 5,75

6 1.578,00 8,00 12.624,00 3,00% 378,72 0,03 11,36

7 1.574,00 7,00 11.018,00 3,00% 330,54 0,03 9,92

8 1.460,00 7,00 10.220,00 3,00% 306,60 0,03 9,2

9 1.268,00 7,00 8.876,00 3,00% 266,28 0,03 7,99

10 1.014,00 7,00 7.098,00 3,00% 212,94 0,03 6,39

11 336,00 5,50 1.848,00 3,00% 55,44 0,03 1,66

12 915,00 8,00 7.320,00 0,00 0,03 0

13 985,00 6,00 5.910,00 0,00 0,03 0

14 816,00 7,00 5.712,00 1,00% 57,12 0,03 1,71

15 1.046,00 7,00 7.322,00 3,00% 219,66 0,03 6,59

16 1.530,00 7,00 10.710,00 1,00% 107,10 0,03
3,21

17 585,00 6,50 3.802,50 0,00 0,03 0

18 494,00 8,00 3.952,00 0,00 0,03 0

167.746,50 6.638,29 199,15

A= 199,15 m²

3.2

Volume de CBUQ (m³) Massa específica (T/m³) massa (T)

M= 199,15 x 2,40 = 477,96

massa (T) distância do fornecedor até a obra (km)

T= 477,96 x 46,60 = 22.272,94

T= 22272,94 Txkm

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO JANEIRO/2022

CAU A 28.510-2

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TAPA-BURACO

Espessura da camada 

(m)

Volume de CBUQ 

(m³)

ABAETETUBA/PA

24%

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

Área de tapa-buraco (m²)
Item Identificação da via Bairro Comprimento (m)

TOTAL

Largura (m) Área (m²)

RAMAL MANOEL DE ABREU (ACESSO 

UFPA)
Cristo/ Mutirão

TV. JOAO DE DEUS Aviação

TV. ABÍLIO SOUZA Cristo

RUA HAROLDO ARAÚJO Aviação

AV. HILDO TAVARES São Sebastião

TV. BIBIANO CARDOSO São Sebastião

RUA 01 DE MAIO Centro/ São Lourenço

RUA PADRE PFEL São Lourenço

RUA 07 DE SETEMBRO Centro/ São Lourenço

TV. ARISTIDES REIS E SILVA São José/ São Lourenço/ Aviação

RUA JOSÉ GONÇALVES São José/ São Lourenço/ Aviação

RUA D. PEDRO I São Lorenço/ Aviação

Francilândia

AV. ESPÍRITO SANTO Francilândia

RUA LAURO SODRÉ São Lourenço/ Centro

TV. ACRE

REGISTRO PROFISSIONAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA MUNICÍPIO:

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA - PARÁ
BDI (%):

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA REFERÊNCIA:

MARUZA BAPTISTA

AV. SÃO PAULO Aviação/ São Lourenço/ Francilândia

AV. BARÃO DO RIO BRANCO Algodoal/ Centro/ São José/ São João

 RUA MAGNO DE ARAÚJO Algodoal/ Centro/ São José/ São João



PROPONENTE:

OBJETO:

ENDEREÇO OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Latitude (P1) Longitude (P1) Latitude (P2) Longitude (P2)

1 AV. SÃO PAULO Aviação/ São Lourenço/ Francilândia Av. D. Pedro II Final 1241,00 12,00 14.892,00 0,03   1°43'31.00"S 48°52'47.15"O   1°42'59.91"S  48°52'21.54"O

2 AV. BARÃO DO RIO BRANCO Algodoal/ Centro/ São José/ São João São João Algodoal 2918,00 13,00 37.934,00 0,03   1°42'44.72"S  48°53'8.07"O   1°44'15.94"S  48°53'14.67"O

3  RUA MAGNO DE ARAÚJO Algodoal/ Centro/ São José/ São João Av. Pedro Rodrigues Av. D. Pedro I 1007,00 7,00 7.049,00 0,03  1°43'31.53"S  48°53'5.37"O   1°42'59.89"S  48°52'56.59"O

4 TV. ACRE Francilândia Rua Manoel Raposo Ramal da Angélica 725,00 7,00 5.075,00 0,03   1°42'58.04"S  48°52'47.81"O   1°42'48.45"S  48°52'26.21"O

5 AV. ESPÍRITO SANTO Francilândia Tv. Acre Rio Jarumã 798,00 8,00 6.384,00 0,03   1°42'49.67"S  48°52'26.17"O   1°42'25.63"S  48°52'35.60"O

6 RUA LAURO SODRÉ São Lourenço/ Centro Av. Pedro Rodrigues Tv. Alípio Gomes 1578,00 8,00 12.624,00 0,03   1°43'41.12"S  48°53'13.32"O   1°42'51.15"S  48°53'2.33"O

7 TV. ARISTIDES REIS E SILVA São José/ São Lourenço/ Aviação Rua Siqueira Mendes Riua Neldo Melo 1574,00 7,00 11.018,00 0,03   1°43'4.89"S  48°53'19.25"O   1°43'19.30"S  48°52'30.84"O

8 RUA JOSÉ GONÇALVES São José/ São Lourenço/ Aviação Rua Siqueira Mendes Rua Nova 05 1460,00 7,00 10.220,00 0,03   1°42'59.82"S  48°53'18.02"O   1°43'20.97"S  48°52'21.71"O

9 RUA D. PEDRO I São Lorenço/ Aviação Rua 1 de Maio Bacabeira 1268,00 7,00 8.876,00 0,03   1°42'59.94"S  48°52'54.75"O   1°43'14.32"S 48°52'17.71"O

10 RUA 01 DE MAIO Centro/ São Lourenço Av. Pedro Rodrigues D. Pedro I 1014,00 7,00 7.098,00 0,03   1°43'32.62"S  48°52'59.48"O   1°42'59.94"S  48°52'54.75"O

11 RUA PADRE PFEL São Lourenço D. Pedro I Tv. Aristides 336,00 5,50 1.848,00 0,03   1°43'0.41"S  48°52'51.36"O   1°43'11.16"S  48°52'53.60"O

12 RUA 07 DE SETEMBRO Centro/ São Lourenço D. Pedro II D. Pedro I 915,00 8,00 7.320,00 0,03   1°43'29.23"S  48°52'53.27"O   1°43'2.04"S  48°52'40.93"O

13 RUA HAROLDO ARAÚJO Aviação Rod. Dr João Miranda D. Pedro I 985,00 6,00 5.910,00 0,03   1°43'32.37"S  48°52'44.76"O   1°43'7.02"S  48°52'25.14"O

14 AV. HILDO TAVARES São Sebastião Rod. Dr João Miranda Rua Dr. Fco Leite Lopes 816,00 7,00 5.712,00 0,03   1°43'49.36"S  48°52'17.79"O  1°44'12.16"S  48°52'30.20"O

15 TV. BIBIANO CARDOSO São Sebastião Rua Joaquim Mendes Contente Rua Mario Felgueiras 1046,00 7,00 7.322,00 0,03   1°43'46.40"S  48°53'1.64"O   1°44'6.25"S  48°52'34.13"O

16 RAMAL MANOEL DE ABREU (ACESSO UFPA) Cristo/ Mutirão Av. Brig. Eduardo Gomes Av. Jarumã 1530,00 7,00 10.710,00 0,03   1°43'33.40"S  48°52'25.17"O   1°43'29.34"S  48°51'41.88"O

17 TV. JOAO DE DEUS Aviação Av. São Paulo Tv. Raimundo Pontes 585,00 6,50 3.802,50 0,03   1°43'21.11"S  48°52'36.88"O   1°43'30.21"S  48°52'20.37"O

18 TV. ABÍLIO SOUZA Cristo Rod. Dr João Miranda Rua da Fé 494,00 8,00 3.952,00 0,03  1°43'53.80"S  48°52'9.00"O   1°43'43.37"S  48°51'56.89"O

20.290,00 167.746,50

= 46,60 trajeto de Barcarena até Abaetetuba

= 2,33 Coordenada do bota-fora 1º44'42"S; 48º51'47"W

Distância da obra até o fornecedor de massa asfáltica (km)

TOTAL

DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

VIAS A SEREM RECAPEADAS

Distância da obra até o bota-fora (km)

Largura (m) Área (m²)
Espessura de 

recapeamento (m)

Coordenadas

Item Identificação da via Bairro Trecho Comprimento (m)

REGISTRO PROFISSIONAL:

MUNICÍPIO:

BDI (%):

REFERÊNCIA:

DADOS DAS VIAS

24,23%

SINAPI MARÇO/2022 - SICRO JANEIRO/2022

CAU A 28.510-2

ABAETETUBA/PAPREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA - PARÁ

BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

MARUZA BAPTISTA
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DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:

01/01

05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

3355-0070 / 0080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DETALHES CONSTRUTIVOS

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA

 CAU - A 28510-2

ABAETETUBA

RECAPEAMENTO

BAIRROS AVIAÇÃO, SÃO LOURENÇO, FRANCILÂNDIA, ALGODOAL, CENTRO, SÃO JOSÉ, SÃO JOÃO,
SÃO SEBASTIÃO, CRISTO, MUTIRÃO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE
ABAETETUBA - PARÁ.
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DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:

01/19

05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

3355-0070 / 0080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - VIAS A SEREM RECAPEADAS
MAPA GERAL

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA

 CAU - A 28510-2

MAPA GERAL - RECAPEAMENTO
S/ Escala

ABAETETUBA

VIAS A SEREM RECAPEADAS

 Rua Magno de Araújo
Av. Barão do Rio Branco

Tv. Acre
Av. Espírito Santo

IDENTIFICAÇÃO COMPRIMENTO

1.007 m
725 m
798 m

2.918 m

Rua 01º de Maio 1.014 m

Rua Lauro Sodré 1.578 m

Tv. Aristides Reis e Silva 1.574 m
Rua José Gonçalves 1.460 m
Rua D. Pedro I 1.268 m

Rua 07 de setembro 915 m
Rua Padre Pfel 336 m

COMPRIMENTO TOTAL

2
1

4
3

6
5

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Rua Haroldo Araújo 985 m
Av. Hildo Tavares 816 m
Tv. Bibiano Cardoso 1.046 m
Ramal Manoel de Abreu 1.530 m

585 m
Tv. Abílio Souza 494 m

Av. São Paulo 1.241 m

20290,00 m

IDENTIFICAÇÃO COMPRIMENTO IDENTIFICAÇÃO COMPRIMENTO

RECAPEAMENTO

BAIRROS AVIAÇÃO, SÃO LOURENÇO, FRANCILÂNDIA, ALGODOAL, CENTRO, SÃO JOSÉ, SÃO JOÃO,
SÃO SEBASTIÃO, CRISTO, MUTIRÃO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE
ABAETETUBA - PARÁ.

Tv. João de Deus

Bota-fora 1º44'42"S1
IDENTIFICAÇÃO LATITUDE LONGITUDE DISTÂNCIA ATÉ A OBRA

48º51'47"W 2,33 km
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LOCALIZAÇÃO AV. SÃO PAULO
S/ Escala

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA
TRECHOS LATITUDE LONGITUDE

1°42'59.91"S 48°52'21.54"O
1°43'31.00"S 48°52'47.15"O

 AV. SÃO PAULO 

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
12,00 m 14.892,00 m²

ESPESSURA DE CBUQ
1.241,00 m 0,03 m

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:

02/19

05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

3355-0070 / 0080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIA

AV. SÃO PAULO

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA

 CAU - A 28510-2

ABAETETUBA

RECAPEAMENTO

BAIRROS AVIAÇÃO, SÃO LOURENÇO, FRANCILÂNDIA, ALGODOAL, CENTRO, SÃO JOSÉ, SÃO JOÃO,
SÃO SEBASTIÃO, CRISTO, MUTIRÃO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE
ABAETETUBA - PARÁ.
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TRECHOS LATITUDE LONGITUDE

1°44'15.94"S 48°53'14.67"O
1°42'44.72"S 48°53'8.07"O

AV. BARÃO DO RIO BRANCO

LOCALIZAÇÃO AV. BARÃO DO RIO BRANCO
S/ Escala

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
13,00 m 37.934,00 m²

ESPESSURA DE CBUQ
2.918,00 m 0,03 m

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:

03/19

05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

3355-0070 / 0080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIA

AV. BARÃO DO RIO BRANCO

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA

 CAU - A 28510-2

ABAETETUBA

RECAPEAMENTO

BAIRROS AVIAÇÃO, SÃO LOURENÇO, FRANCILÂNDIA, ALGODOAL, CENTRO, SÃO JOSÉ, SÃO JOÃO,
SÃO SEBASTIÃO, CRISTO, MUTIRÃO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE
ABAETETUBA - PARÁ.
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TRECHOS LATITUDE LONGITUDE

1°42'59.89"S 48°52'56.59"O
1°43'31.53"S 48°53'5.37"O

 RUA MAGNO DE ARAÚJO

LOCALIZAÇÃO RUA MAGNO DE ARAÚJO
S/ Escala

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
7,00 m 7.049,00 m²

ESPESSURA DE CBUQ
1.007,00 m 0,03 m

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:

04/19

05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

3355-0070 / 0080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIA

 RUA MAGNO DE ARAÚJO

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA

 CAU - A 28510-2

ABAETETUBA

RECAPEAMENTO

BAIRROS AVIAÇÃO, SÃO LOURENÇO, FRANCILÂNDIA, ALGODOAL, CENTRO, SÃO JOSÉ, SÃO JOÃO,
SÃO SEBASTIÃO, CRISTO, MUTIRÃO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE
ABAETETUBA - PARÁ.
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TRECHOS LATITUDE LONGITUDE

1°42'48.45"S 48°52'26.21"O
1°42'58.04"S 48°52'47.81"O

TV. ACRE

LOCALIZAÇÃO TV. ACRE
S/ Escala

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
7,00 m 5.075,00 m²

ESPESSURA DE CBUQ
725,00m 0,03 m

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:

05/19

05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

3355-0070 / 0080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIA

TV. ACRE

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA

 CAU - A 28510-2

ABAETETUBA

RECAPEAMENTO

BAIRROS AVIAÇÃO, SÃO LOURENÇO, FRANCILÂNDIA, ALGODOAL, CENTRO, SÃO JOSÉ, SÃO JOÃO,
SÃO SEBASTIÃO, CRISTO, MUTIRÃO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE
ABAETETUBA - PARÁ.
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TRECHOS LATITUDE LONGITUDE

1°42'25.63"S 48°52'35.60"O
1°42'49.67"S 48°52'26.17"O

AV. ESPÍRITO SANTO

LOCALIZAÇÃO AV. ESPÍRITO SANTO
S/ Escala

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
8,00 m 6.384,00 m²

ESPESSURA DE CBUQ
798,00 m 0,03 m

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:

06/19

05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

3355-0070 / 0080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIA

AV. ESPÍRITO SANTO

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA

 CAU - A 28510-2

ABAETETUBA

RECAPEAMENTO

BAIRROS AVIAÇÃO, SÃO LOURENÇO, FRANCILÂNDIA, ALGODOAL, CENTRO, SÃO JOSÉ, SÃO JOÃO,
SÃO SEBASTIÃO, CRISTO, MUTIRÃO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE
ABAETETUBA - PARÁ.
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TRECHOS LATITUDE LONGITUDE

1°42'51.15"S 48°53'2.33"O
1°43'41.12"S 48°53'13.32"O

RUA LAURO SODRÉ

LOCALIZAÇÃO RUA LAURO SODRÉ
S/ Escala

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
8,00 m 12.624,00 m²

ESPESSURA DE CBUQ
1.578,00 m 0,03 m

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:

07/19

05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

3355-0070 / 0080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIA

RUA LAURO SODRÉ

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA

 CAU - A 28510-2

ABAETETUBA

RECAPEAMENTO

BAIRROS AVIAÇÃO, SÃO LOURENÇO, FRANCILÂNDIA, ALGODOAL, CENTRO, SÃO JOSÉ, SÃO JOÃO,
SÃO SEBASTIÃO, CRISTO, MUTIRÃO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE
ABAETETUBA - PARÁ.
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TRECHOS LATITUDE LONGITUDE

1°43'19.30"S 48°52'30.84"O
1°43'4.89"S 48°53'19.25"O

TV. ARISTIDES REIS E SILVA

LOCALIZAÇÃO TV. ARISTIDES REIS E SILVA
S/ Escala

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
7,00 m 11.018,00 m²

ESPESSURA DE CBUQ
1.574,00 m 0,03 m

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:

08/19

05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

3355-0070 / 0080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIA

TV. ARISTIDES REIS E SILVA

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA

 CAU - A 28510-2

ABAETETUBA

RECAPEAMENTO

BAIRROS AVIAÇÃO, SÃO LOURENÇO, FRANCILÂNDIA, ALGODOAL, CENTRO, SÃO JOSÉ, SÃO JOÃO,
SÃO SEBASTIÃO, CRISTO, MUTIRÃO
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TRECHOS LATITUDE LONGITUDE

1°43'20.97"S 48°52'21.71"O
1°42'59.82"S 48°53'18.02"O

RUA JOSÉ GONÇALVES

LOCALIZAÇÃO RUA JOSÉ GONÇALVES
S/ Escala

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
7,00 m 10.220,00 m²

ESPESSURA DE CBUQ
1.460,00 m 0,03 m

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:

09/19

05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

3355-0070 / 0080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIA

RUA JOSÉ GONÇALVES

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA

 CAU - A 28510-2

ABAETETUBA

RECAPEAMENTO
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TRECHOS LATITUDE LONGITUDE

1°43'14.32"S 48°52'17.71"O
1°42'59.94"S 48°52'54.75"O

RUA D. PEDRO I

LOCALIZAÇÃO RUA D. PEDRO I
S/ Escala

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
7,00 m 8.876,00 m²

ESPESSURA DE CBUQ
1.268,00 m 0,03 m

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:

10/19

05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

3355-0070 / 0080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIA

RUA D. PEDRO I

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA

 CAU - A 28510-2
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RECAPEAMENTO
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TRECHOS LATITUDE LONGITUDE

1°42'59.94"S 48°52'54.75"O
1°43'32.62"S 48°52'59.48"O

RUA 01 DE MAIO

LOCALIZAÇÃO RUA 01º DE MAIO
S/ Escala

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
7,00 m 7.098,00 m²

ESPESSURA DE CBUQ
1.014,00 m 0,03 m

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:

11/19

05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

3355-0070 / 0080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIA

RUA 01 DE MAIO

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA

 CAU - A 28510-2

ABAETETUBA

RECAPEAMENTO
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TRECHOS LATITUDE LONGITUDE

1°43'11.16"S 48°52'53.60"O
1°43'0.41"S 48°52'51.36"O

RUA PADRE PFEL

LOCALIZAÇÃO RUA PADRE PFEL
S/ Escala

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
5,50 m 1.848,00 m²

ESPESSURA DE CBUQ
336,00 m 0,03 m

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:

12/19

05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

3355-0070 / 0080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIA

RUA PADRE PFEL

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA

 CAU - A 28510-2

ABAETETUBA

RECAPEAMENTO

BAIRROS AVIAÇÃO, SÃO LOURENÇO, FRANCILÂNDIA, ALGODOAL, CENTRO, SÃO JOSÉ, SÃO JOÃO,
SÃO SEBASTIÃO, CRISTO, MUTIRÃO
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TRECHOS LATITUDE LONGITUDE

1°43'2.04"S 48°52'40.93"O
1°43'29.23"S 48°52'53.27"O

RUA 07 DE SETEMBRO

LOCALIZAÇÃO RUA 07 DE SETEMBRO
S/ Escala

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
8,00 m 7.320,00 m²

ESPESSURA DE CBUQ
915,00 m 0,03 m

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:

13/19

05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

3355-0070 / 0080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIA

RUA 07 DE SETEMBRO

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA

 CAU - A 28510-2

ABAETETUBA

RECAPEAMENTO
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TRECHOS LATITUDE LONGITUDE

1°43'7.02"S 48°52'25.14"O
1°43'32.37"S 48°52'44.76"O

RUA HAROLDO ARAÚJO

LOCALIZAÇÃO RUA HAROLDO ARAÚJO
S/ Escala

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
6,00 m 5.910,00 m²

ESPESSURA DE CBUQ
985,00 m 0,03 m

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:

14/19

05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

3355-0070 / 0080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIA

RUA HAROLDO ARAÚJO

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA

 CAU - A 28510-2

ABAETETUBA

RECAPEAMENTO

BAIRROS AVIAÇÃO, SÃO LOURENÇO, FRANCILÂNDIA, ALGODOAL, CENTRO, SÃO JOSÉ, SÃO JOÃO,
SÃO SEBASTIÃO, CRISTO, MUTIRÃO
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TRECHOS LATITUDE LONGITUDE

 1°44'12.16"S 48°52'30.20"O
1°43'49.36"S 48°52'17.79"O

AV. HILDO TAVARES

LOCALIZAÇÃO AV. HILDO TAVARES
S/ Escala

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
7,00 m 5.712,00 m²

ESPESSURA DE CBUQ
816,00 m 0,03 m

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:

15/19

05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

3355-0070 / 0080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIA

AV. HILDO TAVARES

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA

 CAU - A 28510-2

ABAETETUBA

RECAPEAMENTO
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TRECHOS LATITUDE LONGITUDE

1°44'6.25"S 48°52'34.13"O
1°43'46.40"S 48°53'1.64"O

TV. BIBIANO CARDOSO

LOCALIZAÇÃO TV. BIBIANO CARDOSO
S/ Escala

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
7,00 m 7.322,00

ESPESSURA DE CBUQ
1.046,00 m 0,03 m

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:
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05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

3355-0070 / 0080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIA

TV. BIBIANO CARDOSO

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA
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RECAPEAMENTO
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TRECHOS LATITUDE LONGITUDE

1°43'29.34"S 48°51'41.88"O
1°43'33.40"S 48°52'25.17"O

RAMAL MANOEL DE ABREU (ACESSO UFPA)

LOCALIZAÇÃO RAMAL MANOEL DE ABREU 
S/ Escala

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
7,00 m 10.710,00 m²

ESPESSURA DE CBUQ
1.530,00 m 0,03 m

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:
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05/2022

MNB AMORAS

PREFEITURA MUNICIPAL 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

contato: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA VIA

RAMAL MANOEL DE ABREU (ACESSO UFPA)

DE ABAETETUBA
ARQ. MARUZA BAPTISTA

 CAU - A 28510-2

ABAETETUBA

RECAPEAMENTO
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TRECHOS LATITUDE LONGITUDE

1°43'30.21"S 48°52'20.37"O
1°43'21.11"S 48°52'36.88"O

TV. JOAO DE DEUS

LOCALIZAÇÃO TV. JOAO DE DEUS
S/ Escala

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
6,50 m 3.802,50 m²

ESPESSURA DE CBUQ
585,00 m 0,03 m

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:
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E-MAIL: maruzabap@gmail.com
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MARUZA BAPTISTA
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TRECHOS LATITUDE LONGITUDE
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1°43'53.80"S 48°52'9.00"O

TV. ABÍLIO SOUZA

LOCALIZAÇÃO TV. ABÍLIO SOUZA
S/ Escala

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA
8,00 m 3.952,00 m²

ESPESSURA DE CBUQ
494,00 m 0,03 m

P2 - FIM DA VIA
P1 - INÍCIO DA VIA

DATA:

LOCAL:

DESENHO CAD :

OBJETO :

PRANCHA :
CONTEÚDO:
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